ALLEGATO 1

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL DEPOSITO/OFFICINA DI PONTICELLI DELLA EX FERROVIA CIRCUMVESUVIANA E PER LA SOSTITUZIONE E BONIFICA DELLE COPERTURE IN ETERNIT.

OFFERTA TECNICA

RELAZIONE DI SINTESI

1. MIGLIORAMENTO DELLA CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO

1. Miglioramento dell'ubicazione delle stringhe dei moduli 
2. Miglioramento inserimento architettonico e ambientale 

2. GARANZIA SU QUALITÀ DEL PANNELLO E DEL SISTEMA IMPIANTO 
3. MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI COMPONENTI E DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
4. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ COMPLESSIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

1. Individuazione, razionalizzazione ed ottimizzazione delle vie cavo con disegni costruttivi dei cavedi, forometria solai, assaggi, dettagli e dimensionamenti,
2. schemi elettrici, disegni costruttivi di quadri, dimensionamenti elettrici 
3. caratteristiche ubicazionali e costruttive dei locali tecnici con disegni ed elaborati grafici di dettaglio 
4. relazioni tecniche specialistiche e o di calcolo (ad esempio calcolo dell'azione del vento in relazione alla configurazione di impianto proposta, calcolo del tipo di ancoraggi proposto e soluzioni) 

5. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ COMPLESSIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LE ATTIVITÀ DI BONIFICA DA AMIANTO ( MAX PUNTI 15)
1. Ottimizzazione delle attività di rimozione e relative attività per lo smaltimento ai sensi della vigente normativa dei pannelli di copertura in cemento amianto.
2. Ottimizzazione delle attività di ripristino dell’isolamento termo-acustico della copertura.
3. Ottimizzazione delle attività di ripristino dello stato di impermeabilizzazione della copertura 
6. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ COMPLESSIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LE ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE E DELLE LAVORAZIONI DELL’OFFICINA 
1. sistema di sicurezza che elimini tutti i rischi connessi alle attività da effettuare
2. sistema di gestione delle interferenze che si determinano in ragione delle lavorazioni che si effettuano all'interno dell'officina della ex Circumvesuviana.

7. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ COMPLESSIVA DEI MATERIALI IN SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO 

1. Qualità e quantità dei materiali utilizzati in sostituzione delle lastre di copertura in cemento amianto.
2. Utilizzo di soluzioni per il risparmio energetico

8. CRONOPROGRAMMA E TEMPESTIVITÀ NELLA EFFETTUAZIONE DELLA BONIFICA E NELLA CONSEGNA E MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI 
