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PARTE I: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLA FORNITURA

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO |

Art. 1 Definizioni

Piano di Fabbricazione e Controllo della Fornitura che sara riportato in forma abbreviata P.F.C..
Esso conterra tutto quanto necessario al COMMITTENTE per conoscere e controllare le fasi produttive
del materiale oggetto della fornitura. Il P.F.C. dovra essere consegnato al COMMITTENTE entro 20

giorni dalla firma de! Contratto;

Piano di Gestione della Fornitura, ovvero, per brevita il P.G.F., che sard tenuto in conto dal
COMMITTENTE per i controlli da attuare in fase di consegna del materiale di cui trattasi nel rispetto
delle modalita descritte nel successivi paragrafl, Il P.G.F. dovra essere consegnato al COMMITTENTE

dovranno essere consegnati entro 20 giorni dalia firma del Contratto;

Specifiche Tecniche di Fornitura, riportate in forma abbreviata come STF, contengono le
condizioni tecniche per:

« la fabbricazione;
s le verifiche, le prove e i controlli di collaudo;
+ |a fornitura.

I COMMITTENTE, ovvero EAV S.r.l, & il gestore delle linge ferroviarie in concessione della

Campania.

Art. 2 Oggetto dell’appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura di materiale minute per armamento ferroviario e
giunti isolanti incollati, per i necessari favori di manutenzione allarmamento delle Ferrovie in
concessione della Campania, in particolare per le linee Vesuviane (ex Circumvesuviana a scartamento
ridotto); linee Flegree (ex SEPSA a scartamento ordinario) e linee Suburbane e Metropolitane (ex

MetroCampania NordEst a scartamento ordinario).

Di seguito si riporta l'elenco dei materiali oggetto del presente appalto:
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Fornitura per le linee Vesuviane

Materiale unitd | quantita | codice
BLOCCHI PER PL FS B6O n° 200 L3136
BLOCCHI PER PL F'S B65 n°® 200 LB137
CHIAVARDE PER BLOCCHIFS B 60-65 n°® 400 LB138
SUCLA SOTTOROTAIA IN GOMMA DA MM 4,5 PER TRAVERSE IN n° 10000 LBEFOO13
CALCESTRUZZO ROTAIE 50 UNI (PSGZ disegno FS 8188)
CAVIGLIA MARCA 24 UNI n® 20000 LBD18
CAVIGLIA MARCA 20 UNT n’ 1000 LBO17
GANASCE 50 UNI 3555 n’® S50 LB043
GIUNTCO ISOLANTE INCOLLATQ RETTO,TIPC 50, DA 4,5 M n® 10 LAGOOOZ
GIUNTO ISCLANTE INCOLLATO RETTO,TIPO 50,DI ML. ©,00. n® 10 LAGOOGY
ROSETTE ELASTICHF DOPPIR 26D (ni° 200) Kg 18 IBOGG
CHIAVARDA PER GIUNZIONI MARCA UNI 50-60 (3556) n’ 200 LBOGS

Fornituta per le linee Flegree

Materiale unitd | quantitd | codice
CAVIGLIA MARCA 24 UNI n® 80000 LBOLE
CAVIGLIA MARCA 20 UNI n’ 3000 LBO17
GIUNTO ISOLANTE INCOLLATO TIPO 60 DA 5 M n® 10 LAGO012
GIUNTO TSOLANTE INCOLLATO RETTO,TIPC 50,DI ML, 9,00. n’ 20 LAGCQOS
GIUNTO ISOLANTE INCOLLATO TIPO 60 DA 9 M n’ 10 LAGOO13
PIASTRE PER ATTACCO INDIRETTC TIRC 50 UNT n’ 1000 LBO31
CHIAVARDA PER ANCORAGGIO 50-60 UNI (Tipo CKL) n’® 2000 LBEQOOG
PIASTRINE A CAVALLOTTO 50-60 UNI (Tipo CKIL) n® 2000 LB0Z25
ROSETTE RLASTICHE DOPPIE 24D (n°2000) Kg 180 LBO67

Fornitura per le linee uburbane e Metropolitane

Materiale unitad | gquantita | codice
CAVIGLIA MARCA 24 UNI n® 20000 LBO18
CAVIGLIZA MARCA 20 UNI n® 1000 LBO17
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Art. 3 Ammontare dell"appalio

L'importo a base di gara per la fornitura di cui all'art. 2 ammonta a euro € 235.366,66 oltre IVA.

Si intendono compresi nel prezzo gli oneri relativi al trasporto del materiale presso i depositi indicati

dal COMMITTENTE, anche in caso di consegne parziali. E parimenti compreso nel prezzo:

+ il corrispettivo per il deposito fiduciario del materiale per 12 mesi da calcolarsi dalla data in cui
il materiale di cui trattasi & stato ultimato, collaudato e accantonato ne! magazzino del Fornitore
con le modalita stabilite nel paragrafi successivi,

+ il corrispettivo per il trasporto, nei depositi indicati dal COMMITTENTE (EAV srl), restando a

carico del COMMITTENTE gli oneri per lo scarico e l'accatastamento,

Nel suddetto importo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per consegnare il materiale
minuto di cui trattasi in conformita alle prescrizioni tecniche e alle condizioni previste per I'esecuzione
della fornitura, ivi compresi tutti gli oneri generali e particolari previsti negli atti di gara, nelle
specifiche tecniche di fornitura e del successivo contratto.

Il prezzo & riferito alla fornitura interamente finita e completa in ogni sua parte, eseguita a perfetta

regola d’arte, in rispondenza allo scopo cui le forniture stesse sono destinate, nel rispetto delle norme

trasporto e ogni altro onere.

Art. 4 Identificazione e recapiti del Fornitore

intimazioni, le assegnazioni di termini e dgni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto. Il Fornitore dovra inoltre comunicare i numeri di telefono e fax e gli indirizzi mail utili per
ogni comunicazione da parte del COMMITTENTE.

Il Fornitore deve essere dotato del P.F.C. e del P.G.F. di cui all'art, 1.

Art. 5 Il Direttore dell’Esecuzione della fornitura

Il COMMITTENTE controllera, ai sensi dellart. 31 comma 5 del Nuovo Codice degli- Appalti,

I'andamento della fornitura con lausilio del Direttore dell’Esecuzione ,ing. M. Parlato o suo delegato,

che provvedera principalmente al coordinamento, direzione e controlio tecnico e contabile del

contratto.

Al Direttore dell’'Esecuzione sono attribuite tutte le prerogative di cui al Codice degli appalti e secondo

le linee guida ANAC.

Nello svalgimento del suo incarico il Direttore dell’Esecuzione, a titolo esemplificativo, potra:

« fornire istruzioni e direttive per l'esecuzione del controllo tecnico e contabile dell’esecuzione del
contratto,;

« assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’'esecutore.

vigenti, di tutte le prescrizioni tecniche,-di-sicurezza di igiene € sanitarie-in vigore, comprese spese-di —

Il Fornitore .deve. indicare il proprio domicilio, cui s intendono -ritualmente - effettuate tutte- le —
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto
L'appalto sard concesso sotto I'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite dal successivo

contratto, nonché nei sottoelencati documenti che sono parte integrante del contratto:
a) Capitolato tecnico;

by  Specifiche tecniche di fornitura e controllo (vedi successivo art27).

Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati.

1l Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilita, deve ottemperare a tutte le disposizioni
legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorita, ivi comprese,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione dei materiali, di contratti di

lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi

norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.
1l Fornitore deve certificare di aver fornito negli ultimi tre anni il materiale di cui al presente capitolato.
1l Contratto & altresi disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dal codice civile e

dalle eventuati disposizioni di natura tecnica.

Art. 8 Requisiti dei materiali da fornire

I materiali oggetto della fornitura devono presentare caratteristiche idonee e corrispondere ai requisiti
ed ai livelli prestazionali (ivi compresi, eventualmente, quelli relativi alle attivita di consegna e
assistenza fino al termine della consegna) stabiliti dal presente capitolato e nelle STF. In particolare i
materiali verranno forniti riportando le specifiche delle operazioni di trasformazione che il fornitore
trovera nelle specifiche allegate e relative ad ogni componente richiesto.

La lavorazione e I'assemblaggio dei pezzi componenti i diversi materiali minuti dovra eseguirsi
esclusivamente con macchine utensili assicurando piani lisci e non sfaccettati.

1l profilo del prodotto deve essere privo di strati di ossido, cricche, cretti, soffiature, inclusioni, scaglie,
paglie, ritiri, bave, mancanze di materiale, deformazioni, bruciature, ripiegature e qualsiasi altro difetto
che possa essere causa di inconveniente nellimpiego.

1l prodotto ottenuto mediante saldatura deve essere realizzato in accordo alle norme UNI EN dedicate.
1l materiale all'atto della spedizione deve essere dotato:

« della marca del prodotto;

« del nominativo o la sigla della ditta produttrice;
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e delle ultime due cifre dell'anna di fabbricazione,
ovvero compreso tutte le informazioni di dettaglio che designano il singolo materiale minuto come
dettagliato nel successivo “art. 17 Esecuzione del controlfo e designazione del prodottd”. ‘

Le rotaie costituenti i giunti devono essere state prodotte in un periodo non precedente a giugno
2014,

La marcatura pud essere eseguita sia per punzonatura che in rilievo.

La marcatura dovra essere eseguita nella posizione cosi come Indicato dalle norme UNI di riferimento
riportate nelle specifiche tecniche.

I caratteri della marcatura devono avere le dimensioni come indicate nella norma UNI di riferimento,
come esplicato nefla specifica tecnica di riferimento di ognuno dei materiali minuti, come elencanti
all'art. 2.

Inoltre, | prodotti oggetto della fornitura debbono, corrispondere ai requisiti che, benché nhon
espressamente definiti contrattualmente, siano, comungue, necessari perché i prodotti oggetto della
fornitura siano funzionanti e idonei allo specifico uso al quale sono destinati.

I materiali oggetto della fornitura devono essere conformi alle normative vigenti in materia di
produzione e fornitura di organi minuti per armamento ferroviario.

Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore & tenuto a garantire che i
materiali forniti siano esenti da vizi che |i rendano non conformi alle condizioni stabilite in contratto, e
alle prescrizioni tecniche che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati, ovvero che ne diminuiscano

in modo apprezzabile il valore,

Art. 9 Variazioni _

Nessuna variazione alloggetto della fornitura pud essere introdotta ad iniziativa del Fornitore senza il
preventivo ordine scritto del Direttore dellEsecuzione e senza che la stessa sia stata preventivamente
approvata dal COMMITTENTE. Le modifiche che non siano state preventivamente auforizzate non
danno titalo a compensi, indennizzi e rimborsi di sorta e, ove il Responsabile deff'esecuzione del
Contratto lo giudichi opportuno, comportano a carico del Fornitore la rimessa in pristine della
situazione originaria preesistente, secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione, fermo restando
che, in nessun caso, il Fornitore potrd vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le

modifiche non autorizzate.

Art. 10 Strumenti di misura e di controllo del Fornitore

1| Fornitore dovra avere la disponibilitd dei calibri, defle sagome e di tutti gli aitri strumenti di misura e
di controllo per il controllo dei materiali che costituiscono la fornitura.

Calibri e sagome del Fornitore devono essere tenuti a disposizione de COMMITTENTE anche durante il
periodo di garanzia. :

Gli strumenti di controllo, misura e tutte le attrezzature per la verifica dovranno essere dotali dei
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certificati di taratura in corso di validita, rilasciati dagli enti competent!.

Gli strumenti di controllo, misura e tutte le attrezzature per la verifica dovranno essere dotati del
certificati di taratura in corso di validita, rilasciati dagli enti competenti.

Ai fini del presente articolo, il Fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate, idonee
a tenere sotto controllo, tarare e manutenere le apparecchiature per prova, misurazione e controllo
(compreso eventualmente il software di prova) da esso fornito e utilizzate allo scopo di dimostrare la
conformita del prodotto ai requisiti specificati. Le apparecchiature per prova, misurazione e controllo
devono essere utilizzate secondo modalitd tali da assicurare che la loro eventuale incertezza di misura

sia conosciuta e compatibile con le esigenze di misurazione richieste.

Art. 11 Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore

Il COMMITTENTE & in facolta di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo la corretta
osservanza, da parte del Fornitore ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, di tutte le
prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attivita necessarie per
I'esecuzione del contratto. I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitate,

tra I'altro, mediante:

l'esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici;

la partecipazione a prove e verifiche;

la partecipazione alle prove di controllo;

le verifiche ispettive.

1l prodotto deve essere realizzato nelle qualita di acciaio indicate nelle specifiche a seconda del
prodotto stesso e del processo produttivo.
Tutte le saldature devono essere sottoposte al controllo con liquidi penetranti 0 magnetoscopico, al

fine di verificare I'assenza di difettosita; l'esito del controllo deve essere registrato.

1 materiali devono essere forniti opportunamente trattati con prodotti protettivi contro l'ossidazione
secondo le indicazioni delle specifiche allegate.

A tal fine, il COMMITTENTE, mediante propri incaricati, & in facolta di accedere in ogni momento agli
stabilimenti del Fornitore, dei subappaltatori o subcontraenti in genere, al fine di seguire fe lavorazioni
inerenti alle fasi di produzioni e di allestimento della fornitura e di svoigere tutte le verifiche ritenute
necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali é alla bonta
delle lavorazioni, nel rispetto del Piano di Fabbricazione e Controllo della Fornitura (P.F.C.).

In base alla documentazione di pianificazione della qualita presentata dal Fornitore, il COMMITTENTE
individua le attivitd al cui svolgimento intende presenziare. Il Fornitore, in ogni caso, & tenuto ad
informare | COMMITTENTE dellinizio delle attivita di produzione, coh un preawiso stabilito in
Contratto, ma mai inferiore a 10gg (dieci giorni). Le attivita delle fasi indiéat’é' come notificanti

dovranno essere esequite alla presenza del COMMITTENTE; quest'ultimo, ove non intenda
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presenziare, dovrd rendere per iscritto una esplicita rinuncia, fatta salva una diversa previsione
contrattuale,

II COMMITTENTE si riserva, inoltre, la facoltd di controllare in qualunque momento lidoneita delle
procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal Fornitore, dai suoi subappaltatori o
subcontraenti in genere, per assicurare e attestare la qualita del prodotto.

In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell'esclusivo interesse del
COMMITTENTE, sollevano il Fornitore dalle responsabilita circa i requisiti dei materiall.

Durante lo svolgimento delle operazioni di verifica di cui al presente articolo, il Fornitore & in facolta di
sospendere di propria iniziativa le lavorazioni in attesa di conoscere 'esito delle verifiche ovvero di
continuare ininterrottamente 'esecuzione del Contratto, fermo restando, in ogni caso, I’obbligo di
uniformarsi ai risultati delle verifiche stesse ed il rispetto dei termini di esecuzione contrattualmente
previsti,

Il Fornitore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere sono tenuti a mettere a disposizione del
personale incaricato dal COMMITTENTE tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativi
alle lavorazioni in corso e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nello

stabilimento, ai fini delle verifiche di cui al presente articolo.

Art. 12 Spese relative alle verifiche e prove
Sono a carico del Fornitore tutte le spese, comprese quelle di trasporto, per le verifiche ovungue
esequite, cosi come i materiali occorrenti per le prove distruttive, ovunque le stesse vengano

effettuate.

Art. 12 Inizio e svolgimento delie lavorazioni

Il Fornitore & tenuto a dare esecuzione alle prescrizioni contrattuali in conformita ai programmi
temporali delle attivitd descritte nel Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.) e nelle altre sezioni del
Piana di Fabbricazione e Cantrollo, ogni eventuale modifica dovra essere tempestivamente comunicata
al COMMITTENTE e da quest] approvata.

Qualora, durante la fase di allestimento della fornitura, sopraggiungano impreviste difficolta tali da
determinare interruzioni o ritardi, il Forpitore & tenuto a darne immediata comunicazione al
COMMITTENTE.

Nel PFEC il fornitore dovra definire le modalitd con le quali, nel corso della produzione, verranno
effettuati i controlli visivi e dimensionali, per verificare la rispondenza ai requisiti del prodotto come

esplicato nelle corrispondenti specifiche.

Art. 14 Verifiche
Il Fornitore esegue tutte le verifiche che siano state previste nel Piano di Fabbricazione e Controllo
durante le lavorazioni, presso i suoi o altri stabilimenti, ovvero presso i laboratori di prova.

1l COMMITTENTE, ovvero suoi funzionari incaricati, possono eseguire direttamente alcune verifiche. I
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Fornitore ha facoltd di assistere alle verifiche svolte dal COMMITTENTE e previa richiesta, anche
verbale, ha facoltd di essere informato, per iscritto, del risultato delle verifiche eseguite. Il Fornitore,
qualora ritenga che | risultati delle verifiche eseguite in sua assenza non siano realmente
corrispondenti alle effettive caratteristiche dei materiali verificati, pud richiedere che le operazioni di
verifica vengano ripetute in sua presenza. In tale ipotesi, le nuove verifiche hanne luogo a spese del

Fornitore, anche se eseguite in laboratori diversi dai suoi, salvo che I risultati sianoc a suofavore.

Art. 15 Gestione “"Non Conformita”

Il Fornitore deve assicurare che i prodotti utilizzati per la realizzazione dei materiali oggetto della

fornitura, qualora risultino non conformi ai requisiti di fabbricazione, siano Iidentificati e tenuti sotto

controllo per evitare la foro involontaria utilizzazione. Una procedura documentata (procedura di

gestione delle “Non Conformita”) deve:

. indicare criteri e modalita in base ai quali il Fornitore provvede a rilevare, esaminare e risolvere
le *Non Conformita”.

Nellipotesi in cui una “Non Conformitd” sia rilevata dal personale del COMMITTENTE, il Fornitore &

tenuto ad aprire la procedura di gestione della “Non Conformita”, restando impregiudicato il diritto

dello stesso ad indicare gli eventuali motivi di disaccordo con il personale del COMMITI’ENTE 7

Tutti | rapporti sulle “Non Conformita” relativi all'esecuzione del Contratio devono essere conservatl a

cura del Fornitore e messi, previa richiesta, a disposizione del COMMITTENTE.

Art. 16 Controlli finali eseguito dal COMMITTENTE

Le operazioni di controllo saranno effattuate pressb Iolstabilimento o | magazzini del Fornitore.

I controlli finali possono essere eseguite anche presso eventuali subappaltatori o subcontraenti.

Per le operazioni di controllo che avranno luogo presso lo stabilimento del Fornitore, questi deve
chiederne per iscritto I'esecuzione al COMMITTENTE. La richiesta, corredata di tutti gli elementi per
individuare il materiale e 1a relativa ubicazione, deve giungere al COMMITTENTE almeno 10gg (10
giorni) prima della data di approntamento al controllo del materiale.

Per i materiali da controllare presso lo stabilimento del subfornitore o subcontraente in‘ genere, la
relativa richiesta deve essere avanzata da quest'uitimo per il tramite del Fornitore, secondo [e stesse
prescrizioni di cui al punto precedente.

Tutte le conseguenze dovute all'eventuale mancato recapito della richiesta di effettuazione dei
controlli finali fanno carico af Fornitore. |

I materiali presentati al controllo finale non possono essere pitt sostituiti né scambiati e devono essere
raggruppati in modo da essere bene individu‘atiu

I materiali vanno presentati al controllo in unica soluzione nel rispetto dei modi e dei termini
contrattuali; eventuali collaudi per parte della fornitura sono possibili nella sola ipotesi in cui vengano
espressamente richiesti dal COMMITTENTE.

La procedura di controllo comunque segue le prescrizioni delle Specifiche tecniche allegate (vedi
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elenco allegato S.T.F. Art.27).

Art. 17 Esecuzione del controlio e designazione del prodotto

Salva diversa pattuizione contrattuale, il Direttore dell'Esecuzione da inizio alle operazioni di controllo
entro 15gg (quindici giorni) dalla data di approntamento ovvero, nel caso in cui la richiesta di
controllo non sia pervenuta entro il termine di 10gg (dieci giorni), entro 20gg (venti giorni)

successivi a quello in cui fa richiesta sia pervenuta.

Salva diversa previsione contrattuale, si applicano ai controlli le norme vigenti per la fornitura dei
materiali minuti previsti nel presente capitolato, ovvero quanto contenuto nelle specifiche”tecniche di
dettaglio allegate. Per lo svolgimento delle operazioni di controllo, il Fornitore deve s¢ttoporre al
personale incaricato dal COMMITTENTE tutto il materiale per il quale il controllo & stato richiesto, !
restando inteso, che gli effetti di ogni operazione di controllo restano limitati al materiale thtoposto al |
controllo. ' |
Tl controllo sara svolto come di seguito specificato: '

» controllo dell’aspetto superficiale e presenza dellamarcatura; '

» verifica della protezione applicata sul prodotto; |

» controllo dimensionale per la verifica delle caratteristiche geometriche del _

prodotto. i

Delle operazioni di controllo sara redatto un processo di verbale che, oltre ad una sintetica descrizione .
dell’'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi della fornitura, deve contenere le

seguenti indicazioni:

nomina/indicazione del soggetto incaricato dal COMMITTENTE per il controllo;

i giorni delle operazioni di controllo;
s operazioni di controllo eseguite;
» rilievi eseguiti dal/dai soggetto/i incaricato/i delle prove dicontrollo;

e e singole operazioni e le verifiche compiute;

+ il numero dei rilievi/verifiche effettuati e i risultati ottenuti.

In particolare, nel processo di verbale sono descritti i rilievi eseguiti dal soggetto incaricato del
controllo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati
ottenuti.

Le misure controllo possono essere eseguite can sagome e calibri idonei alle misurazioni richieste.

Gli strumenti devono essere tarati e tenuti regolarmente sotto controllo,

1l controllo di ciascun pezzo & considerato positivo se tutte le misure effettuate rientrano nelle

prescrizioni delle relative specifiche del prodotto,
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La marcatura del materiall minutl quali, caviglie marca 24m, plastrine di stringimento marca
50-60UNI, piastre e piastroni marca 50-60UNI e ganasce marca 50-60UNI per armamento
ferroviario, , dovra essere effettuata indicando: |

¥ il nome o sigla del produttore;

» la marca del singolo materiale minuto;

» le ultime due cifre dell’anne difabbricazione.

In particolare, oltre a quanto sopra elencato:
. la marcatura delle piastre e i piastroni marca 50-60UNI, deve contenere anche il simbolo del
senso di posa (se previsto); ]
. la marcatura del dado delle chiavarde 50-60UNI, dovra riportare la classe del dado.
La designazione della rosetta dovra essere effettuata imprimendo il marchio o la sigla del
produttore e le ultime due cifre dell'anno di fabbricazione nel punto indicato dalla specifica !
tecnica L.CM.13/1IM6
La marcatura delle piastre di gomma dovra essere effettuata imprimendo su una delle due facce, f
in rilievo, la sigla del fabbricante, la marca del materiale e le ultime due cifre dell'anno di “
fabbricazione. Esse, inoltre dovranno portare un contrassegno indelebile, di colore rosso,

- applicato alla prima vulcanizzazione e costituito da una striscia lunga quanto la piastra e : 1
larga circa 5mm (vedi specifica L.CM.13/I1 S 16). _
Per i casi in cui sl necessita di effettuare un campionamento del materiale da collaudare, i
collaudatore dovra fare riferimento a quanto previsto nel “PIANO SEQUENZIALE DI
CAMPIONAMENTO" previsto nella STF del prodotto.
Per qualuncue altra verifica, controllo e collaudo che il committente vorra eseguire si fara riferimento }

a quanto previsto nelle STF allegate.

Art. 18 Esiti del controlio ' ' ;
In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, i materiali oggetto della fornitura possono
risultare accettabili, irricevibili ovvero rilavorabili. Sui materiali collaudati con esito positivo e, dunque,

valutati come accettabili, viene apposta un contrassegno di cellaudo, come di seguitodescritto:

» nel caso di rosette elastiche, il collaudatore provvede ad apporre it contrassegno di collauda
con il punzone metallico sul piombo di sigillo della legatura di ciascun rotolo laminato o di ciascun
sacchetto di prodotto finito;

. nel caso delle piastre di gomma sottorotaia, il collaudatore deve provvedere ad apporre il
contrassegno di collaudo, con timbro sui pacchi imballati in modo da interessare il nastro e il materiale
deliinvolucro;

. nel caso dei giunti incollati isolanti dovranno essere contrassegnati dal collaudatore con
punzone a colpo da applicare nella steccatura della suola della rotaia per rilevarne la data di collaudo
e la sigla del produttore; '

. nel caso delle ganasce, delle piastrine, delle caviglie, delle chiavarde, delle piastre e
piastroni 'esito positivo del collaudo sara comprovato dagli estremi defla DOCUMENTAZIONE DI
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CONTROLLO, ovvero dei risultati delle prove eseguite sul prodotto oggetto della spedizione, indicati
sul cartellino di identificazione dei prodotti imballati secondo le specifiche per I'invio al Committente.

I prodotti che giungeranno al COMMITTENTE sprovvisti di tale contrassegno saranno considerati come
non collaudati, pertanto non ricevibili e rispediti al fornitore a suo carico e spese.

L'avvenuto controllo dei materiali ai sensi del presente comma non comporta il trasferimento in
proprieta al COMMITTENTE se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati. Restano
fermi i diritti del COMMITTENTE sulle cose dallo stesso consegnate al Fornitore.

Il Fornitore & tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilita e senza aver diritto ad alcun
compenso, | materiali collaudati prima della loro consegna al COMMITTENTE e non puo, in nessun
caso e per nessuna ragione, utilizzarli per I'esecuzione di contratti di fornitura diversi da quello per il
quale detti materiali sono stati prodotti.

Sono considerati irricevibili | materiali che, in esito alle operazioni di controllo, risultino difettosi o non
rispondenti alle condizioni del Contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni.

In ogni caso, qualora i materiali dovessero risultare rifiutati (ovvero collaudati con esito negativo) il
Fatnitore & tenuto a fornire nuovo materiale a sostituzione di quello rifiutato.

L'occultamento di vizi o difetti di qualunque genere ed entita da facoltd al COMMITTENTE di rifiutare

--lintera partita del materiale sotioposto al-controllo, - ——- S

Il Fornitore non pud sollevare eccezioni al risultato delle prove di controllo & non pud, @ nessun titolo,
invocare 'esito positive di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite,
I materiali presentati al collaudo non possono essere sostituiti né totalmente né in parte, né passono
~essere scambiati da lotto'a lotto.” o I T
In ogni caso, il Fornitore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dal

COMMITTENTE senza sospendere o ritardare il regolare svolgimento della fornitura.

Art. 19 Spese di controllo
Per le spese relative ai collaudi esequiti dal COMMITTENTE, sono tutte a carico del Fornitore, escluse
quelle relative agli incaricati del COMMITTENTE.

Art. 20 Trattamento antinfortunistico

Nel caso di controllo eseguito presso Fornitori o subfornitori, ovvero subcontraenti in genere, si
applica, per il trattamento antinfortunistico del personale del COMMITTENTE, tutto guanto previsto
dall'art. 26 del testo unico della Sicurezza (D.lgs 81/08 es.m.i.).

Art. 21 Termini per la consegna della fornitura
Tutte le forniture comprese nell'appalto dovranno essere completamente ultimate entro if termine  di
200 gg naturali consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. It Fornitore si obbliga alla

rigorosa cttemperanza dei templ di consegna,
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All'esito favorevole del controllo definitivo di tutto il materiale il COMMITTENTE & in facolta di lasciare
il materiale collaudato in deposito fiduciario gratuito presso il Fornitore fino ad un massimo di 12
(dodici} mesi. Il Fornitore & tenuto alla consegna del materiale collaudato con esito favorevole, senza
che, per i primi 12 (dodici) mesi possa pretendere compensi ¢ indennizzi di sorta ovvero spese di
immagazzinaggio e trasporto che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
Pertanto all'atto della consegna verra redatto apposito verbale, sottoscritto dai collaudatori del
COMMITTENTE e da un rappresentante del Fornitore, per determinare il passaggio di proprieta del
materiale ferraviario al COMMITTENTE ed il deposito fiduciario presso il Fornitore stesso. Tuttavia
I'avvenuto passaggio della proprieta non libera il Fornitore dagli adempimenti relativi alla consegna
della fornitura né dagli obblighi derivanti dal contratto.

I materiali lasciati in deposito fiduciario dovranno essere custoditi separatamente dai beni
appartenenti al Fornitore o a terzi & deveno essere individuati per mezzo di punzonatura riportante |a
dicitura “EAV srl”.

I materiali devono essere forniti, salvo diversa prescrizione contrattuale, utilizzando come supporto di
carico pallet standard 800x12200mm per un quantitativo non superiore a 1500kg.

L'unitd pallettizzata dovra essere condizionata mediante l'applicazione di un telo trasparente

saldamente ancorato alla -pedana e-opportunamente rigettato in pid-ordini. incrociati. .I colli cosi —-.---

costituiti dovranno avere il carico non debordante dalla sagoma della pedana ed un impegnb in altezza
non superiore a 700mm.

Su tutti gli imballi delle piastre e dei piastroni, delle ganasce, delle piastrine, delle caviglie e
delie chiavarde devono essere posti dei cartellini di identificazione contenenti almeno i seguenti dati:

Marca del prodotto;

Categoria e progressivo;

N° di pezzi;

Peso lordo;

Nome del Fornitore;

Riferimenti del lotto di fornitura (Ordine n®..., lotto n°..., data diproduzicne...);
Destinazione del materiale;

Anno di fabbricazione;

Estremi "Documentazicne Controllo”,

Le rosette elastiche dovranno essere pallettizzate con un telo trasparente termoretratto saldamente
ancorato alla pedana. Sulla paletta dovra essere applicato un cartellino indicante:

s la categoria;

« [l progressivo;

e il n.ro dei pezzi contenuti.
Le piastre in gomma dovranno essere imballati in pacchi da 100 pezzi, legati con spago e.protetti a i
bordi con cartone ondulato ed avvolti in due fogli di cartone catramato e rinforzato dallinterposizione
di fili di jiuta con ordito & rombo.
Su ogni scatola sigillata con nastre adesivo deve essere applicato un cartellino indicante:

¢ la categoria e progressivo;
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s il n°dipezzi
» il nome del Fornitore;
e | riferimenti del lotto di fornitura (Ordine n°..., lotto n°..., data diproduzione...);

I giunti isolanti incollati dovranno essere consegnate In pezzi sciolti con la suola rivelta verso il
basso impilati e ogni strato separate dal precedente da tasselll di legno.
Su ogni giunto dovranno essere apposte a vernice, sul gambo e nella zona in prossimita della
giunzione, le seguenti informazioni:

+ lasigla del produttore;

» la data di fabbricazione del giunto;

s categoria e progressivo

1l Fernitore garantisce la buona conservazione del materiale ed assume a proprio esclusivo carico e
spesa ogni'e qualsiasi rischio compreso quello derivante da caso fortuito o da forza mag:giore e cid
sino al momento della loro consegna al COMMITTENTE presso i sitiindicat!.

La consegna avverra a cura e spese del Fornitore ed € comprensiva delle operazioni di carico e
trasporto presseo i siti di seguito indicati e afferenti alle tre linae ferroviarie in oggetto:

+ Deposito di Ponticelli Via L. Volpicella, 13 — Barra (Na), per la consegna del materiali
linee Vesuviane.

+ Deposito di Quarto Officina Via Scarlatti, 12 — 80100 Quarto (Na), per la consegna del
materiali linee Flegree.

+ nei piazzali ferroviari di Tufara, S. Maria a Vico e Arpaia per la consegna dei materiali linee

Suburbane e Metropolitane.
L'accesso ai depositi su menzionati sara regolato dat personale di guardiania efo di scorta predisposti
per le mangvre dal Direttore dell'Esecuzione della Fornitura nominato dal COMMITTENTE.
1l COMMITTENTE potra richiedere la consegna parziale del materiale collaudate e depositato presso i
siti del Fornitore, secondo le esigenze della prima e senza che il Fornitore possa eccepire alcunché.
Il COMMITTENTE potra richiedere la consegna del materiale in depositi diversi da quelli qui indicati a
seconda delle esigenze delia stessa. _
Sia in caso di consegna integrale della merce che in caso di consegne parziali, il termine & stabilito in 1
anno (365 gg naturali e consecutivi) decorrenti dal verbale di Deposito fiduciario,
In ogni caso la consegna anche parziale del materiale dovra avvenire entro 20gg (venti giorni) dalla
richiesta, via mail e/o via fax del CO'MMITFENTE.

Art. 22 Responsabilita del trasporto

Ai fini del Contratto di fornitura, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo
rischio e pericolo del Fornitore, anche nellipotesi in cui quest’ultimo, nelle operazioni di carico o di
scarico, sia assistito da personale Incaricate dal COMMITTENTE,

In ogni caso, le indicazioni di qualita, quantita e peso riportate sul documento di trasporte non hanno
valore liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo [e risultanze degli accertamenti effettuati al
momento dello svincolo, a norma delle condizioni che regolano il trasporto, ovvero nei luoghi di
consegna come precedentemente indicati e riportati.

In nessun caso, lo svincolo pud costituire accettazione ai fini del trasferimento della proprieta dei
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materiali oggetto della fornitura, che resta subordinato alla consegna ed agli accertamenti previsti.
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Art. 23Materiali difettosi

In relazione alla natura e all'entita dei vizi e difetti riscontrati nei materiali oggetto della fornitura, |l
COMMITTENTE puo disporre [a loro restituzione per la sostituzione, a cura e spese del Fornifbre.
Rimane, in ogni caso, ferma la facolta per il COMMITTENTE di procedere alla risoluzione del Contratto
con gli effetti di cui all'art, 1493 del cod., civ._,

Sono a carico del Fornitore tutte le spese necessarie per la sostituzione e restituzione dei materiali
difettosi, comprese quelle relative ad eventuali lavori di smontaggio e montaggio in. opera ed

all'eventuale trasporto dei materiali.

Art. 24 Osservanza di leggi, regolamenti e norme :
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsability, deve ottemperare a tutte le disposizioni
legislative in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del laveoro, tutela ambientale, norme
fiscall e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.

Art. 25 Osservanza e attuazione delle prescrizioni di sicurezza
II Fornitore € tenuto a rispettare le prescrizioni di sicurezza impartite dal COMMITTENTE nell'ambito

dell'esecuzione del contratto, ovvero dovra ottemperare a quanto di seguite si riporta.

Prescrizioni per l'accesso e il trasporto all'area di scarico del deposito di Quarto Officina - - -

Per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza da osservare durante la consegna del materiale presso
it Deposito di QUARTQ Officina si chiarisce che le attivita si svolgeranno in un‘area che non interferisce
con le attivita del COMMITTENTE che sl svolgono all'interno dell'officina e del magazzine ivi ubicati,

Si disporra, comunque, la sorveglianza:

e per l'accesso al deposito che avverra attraverso un passaggio a Livello, manovrato a mano;

¢ che seguird |a fase di attraversamento del PL, accertandosi che i mezzi fornitori abbiano un‘altezza
massima di 3.90 per non interferire con la linea aerea della sede ferroviaria;

« che seguira i mezzi del Fornitore fino all'area di scarico interna al deposito per l'indicazione
scortata della viahilita interna del deposito.

Prescrizioni per la fornitura lungo le linee Suburbane e Metropolitane

In questo caso la fornitura avverrd presso | depositi dei piazzali ferroviari di Tufara, S, Maria A Vico e
Arpaia.

Per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza da osservare durante la consegna del materiale presso
i piazzali di cui al precedente comma, si chiarisce che le attivita si svolgeranno in aree che non
interferiscono con I'esercizia ferroviario,

Si disporra, comunque, la sorveglianza:

« che sorvegliera I'accesso al deposito dalla strada comunale diaccesso;

» che seguira [ mezzi del Fornitore fino all‘area di scarico.

CTP-MATERIALI PER
ARMAMENTO FERROVIARI O REV.: 00/MARZO 2014
MANI -~ CMA




Capitolato tecnico per la fornitura materiali minuti per
armamento ferroviario e giunti isolanti incoliati

Art. 26 Penall e Sanzioni

Le piastre di gomma, le rosette elastiche e | giunti isolanti incollati saranno forhiti con un
periodo di garanzia di 2 anni (due anni) a partire dal 31/12 dell’anno di fabbricazioné_.

Le piastre e | plastroni, le ganasce, le chiavarde, le piastrine e le caviglie dovranno essere
forniti con una garanzia che si estende all'anno di produzione e ai 5 anni (cinque anni)"successivi.
Tutti i materiali oggetti del presente capitolato, che entro il suddetto periodo di garanzia presentassero
difetti comunque e sicuramente imputabili al Produttore verranno a questi addebitate nel sénso che il
Produttore sara tenuto a fornire al COMMITTENTE altrettanti materiali nuovi franco stazione di
impiego.

Per data di accertamento del difetto, al fini della scadenza della garanzia, vale quella della prima
segnalazione scritta da parte del COMMITTENTE. '

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura nei termini stabiliti si applichera una penale
pari a 0,2%b sul prezzo di ogni prodotto approntato o consegnato in ritardo, per i primi trenta giorni.
Detta penale si elevera allo 0,4% per ogni giorno successivo al trentesimo di ritardo, in ogni caso non
superiore al 10%o ai sensi dellart. 145 del DPR 207/2010.

Art. 27 Specifiche tecniche

" Tutti i materiali, le dimensioni, le tolleranze dimensionali dovranno corrispondere alle norme UNI-ENih ™

vigore.

Per [a fabbricazione del prodotto sard utilizzato l'acciaio del tipo indicato nelle specifiche RFI di
riferimento per il singolo materiale oggetio della fornitura. 7

La ditta fornitrice dovra rilasciare dettagliata dichiarazione con l'integrazione delle certificazioni inerenti
la provenienza della materia prima e di verificare la rispondenza della qualita dell’acciaio.

All'atto di ogni spedizione il fornitore deve inviare al Committente la Dichiarazione di Conformita,
corredata di tutta la documentazione di registrazione della qualitd, riportante i risultati delle prove
eseguitesi prodotti cggetto defla spedizione.

Il materiale dovra essere fornito, per tutto quanto non specificato nelle disposizioni del presente

capitolato, nel rispetto delle specifiche tecniche RFI dei prodotti, che si allegano:

MATERIALE SPECIFICHE

CAVIGLIE PER ARMAMENTO FERROVIARIO RFI
CHIAVARDE PER ARMAMENTO FERROVIARIO RFI
GANASCE PER ARMAMENTO FERROVIARIO RFI
PIASTRE E PIASTRONI PER ARMAMENTO RFIT
FERROVIARIO CAR
PIASTRINE PER ARMAMENTO FERROVIARIO ) RFI
PIASTRE DI GOMMA SOTTOROTATA ) LCM.
ROSETTE ELASTICHE PER ARMAMENTO LOM1
FERROVIARIO 3/11L.M.
NORME TECNICHE PER LA FORNITURA DI GIUNTI ISOLANTI ITRO6
INCOLLATI ED. GENN. 84- CONTROLLATO GENN, 2001

CTP-MATERIALI PER
ARMAMENTO FERROVIARI O REV.: 00/MARZ0 2014
MANI — CMA




