AVVISO ESPLORATIVO PREVENTIVO
(ex art. 77, comma 1 D.Lgs. 36/2023)

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE DEL REVAMPING DELLE
APPARECCHIATURE DI LINEA E DEL CENTRO DI CONTROLLO DELLA RETE TETRA IN ESERCIZIO SULLA LINEA
METROPOLITANA PISCINOLA — AVERSA CENTRO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.

Ente Autonomo Volturno S.r.l. in ossequio alle linee guida n. 14 recanti “Indicazioni sulle consultazioni
preliminari di mercato” redatti da ANAC con delibera n.161 del 6 marzo 2019 e agli articoli 77 e 78 del D.Lgs.
n. 36/2023 del 31 marzo 2023, comunica I'avvio della procedura di consultazione preliminare per I'attivita di
“Upgrade del sistema di comunicazione terra — treno sulla linea metropolitana Piscinola — Aversa gestita da
EAV”.

Si intende promuovere una consultazione per informare il mercato in merito alla procedura di acquisto di cui
in oggetto, attualmente in fase di avvio, invitando eventuali operatori economici disponibili a candidarsi per
suggerire e dimostrare la praticabilita di eventuali soluzioni alternative a quelle che inducono a ritenere
sussistente un unico operatore idoneo ai fini delle prestazioni richieste.

Il presente avviso sara pubblicato su SIFIC, Sole 24ore, Corriere della sera e nella sezione Amministrazione
Trasparente del profilo EAV S.r.l.; qualora entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data del presente
avviso non perverranno manifestazioni d’interesse, la consultazione si riterra conclusa.

Il presente avviso esplorativo & finalizzato alla verifica dell’esistenza di eventuali ulteriori fornitori in
condizioni di prestare i servizi richiesti, nel rispetto delle specifiche sotto il profilo funzionale e tecnico
attualmente in essere, ovvero altre “equivalenti” ai sensi e in conformita all’art. 77, comma 1 D.Lgs. 36/2023,
rispetto a quanto di seguito riportato nel presente awviso.

Ente Autonomo Volturno S.r.l. ritiene sussistano ragioni che rendono necessario individuare quale modalita
di scelta del contraente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, da considerarsi in base
alla vigente normativa di carattere “eccezionale” rispetto alla procedura ad evidenza pubblica, rappresentate
dalle condizioni di infungibilita del servizio, come di seguito descritto e riportato. Il cambiamento del fornitore
obbligherebbe I'amministrazione aggiudicatrice a rinnovare e acquistare forniture con caratteristiche
tecniche differenti e, in base alle verifiche tecniche condotte, non equivalenti, il cui impiego comporterebbe
incompatibilita o difficolta tecniche sproporzionate, nonché rischi imprevedibili di malfunzionamento di una
rete di importanza primaria per le attivita di pubblico interesse.

Il presente avviso esplorativo persegue quindi gli obiettivi di cui all’art. 77, comma 1 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
La consultazione preliminare di mercato con esso attivata & volta a conoscere |'assetto del mercato di
riferimento, le relative caratteristiche soggettive, le eventuali soluzioni tecniche alternative disponibili e
praticabili, le condizioni economiche di massima eventualmente praticate per tali soluzioni, al fine di
verificarne la percorribilita e la rispondenza alle esigenze di Ente Autonomo Volturno S.r.l., alla verifica
dell’esistenza di eventuali ulteriori fornitori in condizioni di prestare i servizi richiesti, nel rispetto delle
medesime specifiche sotto il profilo funzionale e tecnico attualmente in essere, ovvero altre “equivalenti” ai
sensi e in conformita all’ art. 77, comma 1 D.Lgs. 33/2023, rispetto a quanto di seguito riportato.

In considerazione delle tecnologie e delle esigenze esplicitate, in assenza di soluzioni alternative praticabili si
procedera all’acquisizione del servizio di manutenzione con procedura negoziata senza pubblicazione del
bando.

Si e individuato nel fornitore Leonardo S.p.A., unica entita localizzata in Italia, 'operatore economico in grado
di garantire gli strumenti necessari a soddisfare il fabbisogno sopra descritto, ravvisando nel contempo che



non sussistono soluzioni alternative ragionevoli, in considerazione delle caratteristiche e delle prestazioni
tecniche, che consentano di realizzare risultati affidabili, accurati e riproducibili.

Tutto cio premesso, si ritiene che per I'acquisizione del servizio in oggetto, sulla base delle informazioni
acquisite, il servizio attualmente garantito da Leonardo S.p.A. sia I'unico in grado di soddisfare, dal punto di
vista della architettura tecnica complessiva e dal punto di vista della garanzia di durabilita nel tempo, le
concrete esigenze tecniche connesse alla rete di Ente Autonomo Volturno S.r.l., dal momento che la soluzione
proposta, sempre sulla base degli elementi a disposizione, appare ad oggi l'unica in grado di garantire il
soddisfacimento delle necessita di aggiornamento della rete esistente.

Tenuto conto che per I'affidamento della fornitura in oggetto si ritiene opportuno attivare preventivamente
la presente consultazione preliminare di mercato, volta all’accertamento dell’eventuale esistenza di soluzioni
alternative o della effettiva insussistenza di diverse soluzioni ragionevoli, si avvisa che, in ogni caso,
I'acquisizione del servizio in oggetto avverra nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 (Codice
Appalti) e che in caso di mancato riscontro di soluzioni alternative ragionevoli I'affidamento avverra mediante
procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lettera b), del citato
Codice.

1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Scopo di questa sezione é descrivere la fornitura che Ente Autonomo Volturno intende ottenere.

Obiettivo della fornitura & I'upgrade del sistema di comunicazione terra treno a standard TETRA sulla linea
metropolitana Piscinola — Aversa gestita da EAV.

La chiusura dell’anello metropolitano su Capodichino (realizzata da EAV per la Piscinola — Capodichino e da
Comune di Napoli per Piazza Garibaldi — Capodichino) determinera la necessita di interconnettere la linea
“arcobaleno” gestita dall’ Ente Autonomo Volturno con la linea 1 gestita dalla societa ANM del Comune di
Napoli.

Linea EAV

in Costruzione

Linza EAW P Piscinola

in esercizio

————| iN2& N EEErCZ]f—

Linea in Costruzione - | Linea ANM

im esercizio

Dallo schema e possibile individuare n.4 tratte metropolitane:

La_tratta Piscinola-Aversa Centro “linea Arcobaleno” & attualmente esercita da EAV e comprende n. 6
stazioni (di cui n.1 attualmente in costruzione). L’attuale impianto di comunicazione terra — treno & costituito
dal sistema TETRA fornito dalle aziende del gruppo Selex (ad oggi confluite nella societa Leonardo S.p.A.) e
messo in esercizio tra I'anno 2007-2009, gestito dal PCO di Giugliano.




La tratta Piscinola-Capodichino attualmente in costruzione comprendera I'attivazione di ulteriori 5 stazioni
e progettualmente nasce come estensione della “linea arcobaleno”. La commessa, di gestione EAV, e stata
affidata alla societa HITACHI e I'impianto di comunicazione terra — treno (a standard TETRA) & stato, dalla
stessa HITACHI, subappaltato alla societa Leonardo S.p.A. che eseguira I'estensione del sistema TETRA con
postazione centrale gestita sempre dal PCO di Giugliano.

La tratta Piazza Garibaldi-Piscinola “linea 1” e attualmente esercita dalla societa ANM (posseduta
interamente dal Comune di Napoli) e comprende n. 19 stazioni. L’attuale impianto di comunicazione terra —
treno & costituito dallo stesso sistema TETRA gia presente sulla “linea arcobaleno” e di fornitura Leonardo
S.p.A..

La_tratta Piazza Garibaldi-Capodichino, attualmente in fase di realizzazione dal Comune di Napoli,
comprendera |'attivazione di ulteriori n.3 stazioni e progettualmente nasce come estensione della “linea 1”.
La fornitura dell'impianto di comunicazione terra — treno (a standard TETRA) e stata affidata sempre a
Leonardo S.p.A. che, ovviamente, garantira la completa interfacciabilita con il suo preesistente impianto
sulla tratta Piazza Garibaldi — Piscinola.

Nell’'ambito degli investimenti intrapresi dalla Regione Campania, ed al fine di permettere I'interconnessione
tecnologica e di esercizio tra le tratte gestite da EAV ed ANM, si rende necessario attuare I'aggiornamento
tecnologico del preesistente sistema TETRA installato sulla tratta Piscinola — Aversa; cio al fine di garantire
una sufficiente vita utile atteso che ad oggi vi & un difficile reperimento di ricambi per la manutenibilita. La
societa intende affidare tale ammodernamento tecnologico del sistema di comunicazione terra — treno a
Leonardo S.p.A., mantenendo sempre |'utilizzo di specifiche TETRA.

Il sistema di comunicazione TETRA di EAV & composto da elementi infrastrutturali (PCO, BaseStation, rete
TDM, rete IP, ecc.) e componenti a bordo treno (CAB radio, applicativi, ecc..) che lavorano in sinergia per
assicurare i requisiti minimi di sicurezza all’esercizio metropolitano.

Di fatti, atteso la caratteristica di EAV quale gestore della rete ed impresa ferroviaria, la scelta di affidare a
Leonardo S.p.A. 'upgrade del sistema scaturisce dalla necessita inderogabile di garantire:

1) linteroperabilita del sistema TETRA presente sulla tratta Piscinola-Aversa Centro rispetto al nuovo
sistema TETRA che sara installato sulla tratta Piscinola- Capodichino, in quanto lo stesso rappresenta
un “sistema di sicurezza” vitale alla circolabilita dei rotabili;

2) la manutenibilita del sistema TETRA attualmente in esercizio sulla tratta Piscinola -Aversa, in quanto
basato su una tecnologia datata e dalla ricambistica difficilmente reperibile sul mercato che
comporterebbe, nel caso di fault dei sistemi o della rete TDM, il blocco della circolazione
metropolitana. L’aggiornamento tecnologico comporterebbe una maggior manutenibilita dell’intero
sistema e la riduzione delle prestazioni di assistenza, con una ovvia maggiore disponibilita.

3) l'opportunita di far circolare i rotabili attualmente in esercizio e quelli di nuova costruzione CAF gia
attrezzati con sistema TETRA di EAV sull’interno circuito metropolitano, ovvero anche sulle linee
gestite da ANM. Di fatti, 'adozione del sistema TETRA di fornitura Leonardo S.p.A. sull’intera
metropolitana garantira interoperabilita delle reti.

4) il mantenimento operativo della circolazione metropolitana. L’aggiornamento tecnologico richiesto

sulla tratta Piscinola — Aversa non dovra causa interruzioni all’esercizio e dovra garantire i livelli di
sicurezza richiesti dalle normative.

2. SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA



2.1 Oggetto e scopo

Le prestazioni richieste nel presente documento sono parte integrante del programma di investimenti della
Regione Campania “Evoluzione Digitalizzazione Settore ITS Regione Campania”, finanziati tramite il Fondo
“POR FESR Campania 2014/2020 Asse7 - 0.5.7.3 - azione 7.3.1 - DGR n° 254 del 10/05/2023".

Scopo del presente documento ¢ la fornitura hardware e software delle tecnologie necessarie al “revamping”
del Centro di controllo e dell’intera rete TETRA in servizio presso la linea metropolitana Piscinola-Averna
Centro esercita da EAV.

2.2 Descrizione delle attivita

La tratta metropolitana Piscinola-Aversa Centro, attualmente in esercizio, comprende 14 BS installati in 3
stazioni, 2 fermate e 8 pozzi di ventilazione e un posto centrale sito presso il PCO di Giugliano. In riferimento
alla stazione di Melito (in fase di prossima attivazione) la BS € gia esistente e collegata all’infrastruttura della
rete terra. L'impianto di comunicazione TETRA, attualmente operativo ed in esercizio & basato sulla
piattaforma SCN-PLUS cosi come da architettura riportata nell’allegato A.

Si richiede un’attivita di “revamping” dell’intero sistema TETRA al fine di fornire una comunicazione operativa
affidabile allo staff del Centro di Controllo Operativo, agli operatori ed agli altri utenti radio TETRA (staff del
deposito, personale di stazione e personale di 0&M) presenti nell’area di copertura radio e che dovra essere
diffuso sull’intera rete metropolitana comprensiva sia delle aree interne che delle aree esterne. Inoltre tutte
le attivita non dovranno influire sull’esercizio ferroviario metropolitano corrente. Il sistema dovra essere
pienamente compatibile con l'infrastruttura TETRA progettata per la tratta Piscinola-Capodichino in fase di
costruzione

In conformita alle specifiche ETSI (ETSI EN 392-2), il nuovo impianto TETRA dovra operare nella banda di
frequenza 450-470 MHz e tutti gli elementi che comporranno il sistema dovranno essere forniti in
configurazioni dotate di varie ridondanze in modo da evitare singoli punti di fallimento e garantire la
necessaria disponibilita dei servizi TETRA.

Inoltre, dovranno essere garantite le dovute precauzioni tali da prevenire il rischio di attacchi di ogni natura
provenienti dagli ambienti informatici, attraverso I'adozione di software e apparecchiature networking
(firewall e switch di tipo gestiti) su ogni punto di contatto. Tutto il progetto informatico dovra essere
opportunamente sviluppato in riferimento alle tecnologie gia in uso presso EAV e conformemente alla norma
CEIl CLC/TS 50701 e ISA/IEC 62443. Il suddetto progetto sara dunque oggetto di approvazione dalla U.O.
Information Technology di EAV.

2.3 Requisiti delle apparecchiature

Tutti i sistemi e le apparecchiature minime indispensabili, sono definite in Tabella 1 e Tabella 2 a titolo
esemplificativo e raggruppare nelle seguenti macro-categorie:

Apparato sito Master Q.ta Note

Call Management 2 Configurazione ridondata (1+1)
Service Management Node 2 Configurazione ridondata (1+1)
Gateway ISDN-PRI 2 Configurazione ridondata (1+1)
Interfacciamento tramite APl dei servizi TETRA 2 Configurazione ridondata (1+1)
Recorder audio 2 Configurazione ridondata (1+1)
Station di riascolto 1

Dispatching consoles VolP 3

Server di gestione NMS 1

Stazione Radio-Base completa di stazione di alimentazione 14 Configurazione ridondata (1+1)
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Tabella 1 - Suddivisione della Fornitura sito Master in macro-categorie

Apparato sito Backup Q.ta Note

Call Management 2 Configurazione ridondata (1+1

Service Management Node Configurazione ridondata (1+1

Gateway ISDN-PRI

Interfacciamento tramite API dei servizi TETRA Configurazione ridondata (1+1

(1+1)
(1+1)
Configurazione ridondata (1+1)
(1+1)
(1+1)

Recorder audio Configurazione ridondata (1+1

Dispotching consoles VolP

N W NN NN

Stazione Radio-Base completa di stazione di alimentazione Configurazione ridondata (1+1)

Tabella 2 - Suddivisione della Fornitura sito Backup in macro-categorie

E’ richiesta inoltre la conversione tecnologica di tutte le BS e di tutti gli apparati intermedi alla tecnologia IP
tramite gateway dedicati e switch specifici di tipo industriale.

Il funzionamento delle apparecchiature dovra essere in linea con le normative CE, conforme alle principali
normative elencate in Appendice e certificabile in ambito metropolitano in riferimento alle raccomandazioni
e normative in corso.

2.3.1. Call Management
Ha le funzioni del Server Telefonico, ed € responsabile per tutte le attivita di controllo delle chiamate.

e fornisce le funzionalita di routing tra le celle del Sistema e, grazie alle potenzialita di controllo delle
chiamate, & in grado di provvedere e gestire;

e Registrazione degli Utenti ed autenticazione;

e Chiamate individuali (half-duplex e full-duplex);
e Chiamate di gruppo;

e Priorita di chiamate ed accodamento;

e Chiamate di emergenza;

e Short Data Service (SDS);

e  Altri servizi supplementari delineati nello standard TETRA (e.g. DGNA, Discreet Listening, etc.)

Il Call Management ha inoltre in carico I'allocazione dei canali di traffico, la gestione del meccanismo di
accodamento (quando le risorse per i canali radio non sono disponibili) e I'allocazione dei utenti registrati
alle risorse disponibili, sulla base di una tabella di priorita configurata nel sistema. Gestisce traffico IP sia
Unicast che Multicast, il secondo utilizzato per implementare in maniera efficace le chiamate voce di Gruppo;
E supportato il protocollo GRE (Generic Routing Encapsulation) ed utilizzato per collegare in maniera sicura
gli Elementi di Rete tramite internet ed adattare il traffico di rete su link a banda stretta. Infine ha in carico
la configurazione in remoto delle stazioni radio base, che rappresentano I'unico Elemento di Rete non dotati
di un Agente di rete locale e quindi non in grado di impostare autonomamente i parametri RF, come
frequenze della portante, classe di alimentazione, celle contigue, etc...

2.3.2. Service Management Node
Il Service Management Node rappresenta il nodo HLR. Le sue principali funzioni sono:

e Memorizzare il database Oracle HLR per I'intera rete TETRA;



o Implementare il Network Time Protocol (NTP) Server per distribuire il segnale di sincronizzazione
temporale all’intera rete.

Il database HLR pud contenere fino a 75,000 profili utente individuali e fino a 15,000 profili di gruppi; puo
venir partizionato fino a 20 diverse VPN sulla base di un criterio basato sul indirizzo SSI, cosi che ogni utente
possa comunicare con gli altri utenti appartenenti alla medesima VPN ed al contempo sia impedita la
comunicazione con utenti membri di VPN diverse. Tale funzionalita agevola I’esercente dell’infrastruttura nel
partizionare il gruppo di tutti gli utenti e nel condividere la medesima infrastruttura di rete tra diverse
organizzazioni.

2.3.3. Gateway ISDN-PRI

L’elemento Gateway ISDN-PRI integra nella piattaforma a capacita di interfacciarsi con reti esterne.
Linterfaccia ISDN permettera quindi l'interfacciamento al PABX esistente nelle medesime modalita
attualmente gestite dal nodo SCN-ePS.

2.3.4. Interfacciamento tramite API dei servizi TETRA

L’elemento fornisce un’interfaccia AP| per esportare verso terzi i principali servizi telefonici TETRA (chiamate
voce, priorita chiamate, SDS, ecc.), oltre alla gestione dei profili utenti.

2.3.5. Recorder audio

Il sistema dovra prevede anche un client-server, in grado di registrare le chiamate voce di tutti gli utenti
TETRA (comprese le chiamate punto-punto tra terminali radio). La capacita indicativa di registrazione & di
circa 90.000 ore considerando una registrazione continua di tutti gli utenti H24. Tale server dovra registrare
le comunicazioni con codec TETRA aggiungendo nel database informazioni quali:

e Data e ore della chiamata;
e Durata della chiamata;
e Priorita e tipologia della chiamata;

e |dentificazione del chiamante/chiamato.

L’accesso alle registrazioni dovra essere effettuato dalla postazione di riascolto, che permette la creazione di
diversi profili in base ai permessi degli operatori. L'interfaccia grafica della postazione di riascolto fornira le
seguenti informazioni/funzionalita:

e  Filtri applicabili nella ricerca;

e Lista chiamate registrate;

e Ascolto delle chiamate TETRA registrate;

e Possibilita di ascolto real-time delle conversazioni TETRA;

e (Capacita di salvare su dispositivo esterno copie del database delle registrazioni.

2.3.6. Postazione Dispatcher

La postazione Dispatcher dovra essere progettata per supportare diverse organizzazioni nell’operare in
ambienti critici: Public Protection, Disaster Relief, Utilities, Oil and Gas, Mass Transport, ecc. Questa
postazione fornisce un’interfaccia grafica agli operatori per poter effettuare comunicazioni individuali o di
gruppo nella rete. Le features messe a disposizione degli operatori varieranno da servizi base quali le
comunicazioni vocali e I'invio/ricezione di SDS a servizi avanzati come ad esempio la gestione della flotta,



I’accesso al Subscriber Management della rete. La postazione Dispatcher dovra essere composta dai seguenti
elementi:

N.1 workstation commerciale con Sistema Windows e gli applicativi SW;

N.1 Device Audio integrato che sara connesso agli accessori audio destinati agli operatori;

L'interfaccia grafica del Dispatcher dovra fornire agli operatori le seguenti features:

Fino a 16 chiamate simultanee TETRA

Servizi telefonici base, come per esempio messaggi SDS (di testo e di stato) e gestione della priorita
delle chiamate

Servizi telefonici avanzati, come per esempio ascolto ambientale, autorizzazione delle chiamate da
Dispatcher, forzatura di chiusura delle chiamate

Accesso remoto al Database utenti

Monitoraggio real-time delle attivita degli utenti nella rete L’utilizzo delle postazioni & protetto da un
accesso in sicurezza tramite username e password.

Le attivita previste nel presente documento dovranno svolgersi presso la linea metropolitana EAV Piscinola-
Aversa Centro e nel rispetto delle disposizioni imposte dai preposti EAV. Eventuali variazioni dovranno essere
concordate con il Committente.

Le attivita dovranno essere eseguite anche durante le ore notturne al fine di salvaguardare la continuita
dell’esercizio metropolitano di EAV.

2.4 Sito e Ambiente di Lavoro

Linea
ferroviaria di Sito Network Elements Note
riferimento
Piscinola CellaBS 1_1 location area 101
Pozzo 2 Cella BS 1_2 location area 102
Pozzo 3 Cella BS 1_3 location area 103
Pozzo 4 Cella BS 1_4 location area 104
Mugnano Cella BS 1_5 location area 105
Melito Cella BS 1_6 location area 106 In Costruzione
Giugliano Cella BS 1_7 location area 107
Metropolitana
Pozzo 7 Cella BS 1_8 location area 108
Pozzo 8 Cella BS 1_9 location area 109
Pozzo 9 CellaBS1_10 location area 110
Pozzo 10 CellaBS1_11 location area 111
Aversa Ippodromo CellaBS1_12 location area 112
Pozzo 12 CellaBS 1_13 location area 113
Aversa Centro Cella BS 1_14 location area 114

Tabella 3 - Elenco dei siti e delle principali apparecchiature



2.5 |Inizio e termine del servizio

Le attivita dovranno essere eseguite, approntate e collaudate entro il 30/11/2023, presentando un
cronoprogramma di progetto modulare, che preveda le specifiche Fasi:

- Fornitura e configurazione in sito, di tutte le apparecchiature oggetto del Capitolato Tecnico entro il
24/11/2023;

- Effettuazione delle Verifiche di Conformita in sito della precedente Fase entro il 27/11/2023;

- Consegna della Documentazione Richiesta entro il 30/11/2023.

Il cronoprogramma definitivo, con data conclusiva al 30/11/2023, sara inteso impegnativo per il Fornitore e,
in base ad esso, saranno determinate le scadenze di consegna e le eventuali penalita.

La realizzazione per Fasi dovra comunque permettere, di volta in volta, I'uso operativo da parte del
Committente delle apparecchiature collaudate.

La fornitura si intendera conclusa solo se dotata di tutte le applicazioni comprensive di eventuali tool e di
tutte le certificazioni/omologazioni richieste dal Capitolato Tecnico e dalle normative.

L’attivita & interamente finanziata attraverso i fondi POR FESR 2014-2020 della Regione Campania e nessuna
cifra potro essere pagata al Fornitore nel caso in cui le attivita si protrarrebbero oltre |la data del 11/12/2023.
Il Fornitore dovra dichiarare di essere a conoscenza di detta scadenza e di non avere nulla a pretendere nel
caso di mancato rispetto della suddetta tempistica, in quanto I'affidamento sara automaticamente annullato.

2.6 Appendice A

Le prestazioni contemplate dovranno essere rispettati i seguenti dettami:
- Direttive della UE, se direttamente applicabili;
- Leggi, decreti e circolari dello Sato Italiano;
- Regolamentazioni USTIF ed ANSFISA, ove previsto;

- Istruzioni e norme di enti normatori (UNI, CEl, CEN, I1SO, ecc.)

| materiali e le procedure adottate dovranno essere conformi ai manuali/note tecniche dei Costruttori e a
qguanto prescritto dalle norme indicate in tabella:

Documento Riferimento normativo
Direttiva macchine Direttiva 2006/42/CE
Direttiva apparecchiature radio Direttiva 2014/53/UE

Direttiva sulla restrizione dell’'uso di determinate sostanze pericolose nelle

apparecchiature elettriche ed elettroniche Direttiva 2011/65/CE

Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attivita di

installazione degli impianti all’interno degli edifici D.M. 37 22/01/08

Standard per fornire prescrizioni e raccomandazioni per il conseguimento

della cybersecurity nell’ambito delle applicazioni ferroviarie e metropolitane CLC/TS 50701

Serie internazionale di standard che affrontano la sicurezza informatica per la

. ) .. . . IEC 62443
tecnologia operativa nei sistemi di automazione e controllo

“Testo unico” in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro D.Lgs. 81/08

Compatibilita elettromagnetica (EMC) — Parte 6-1+4 CEI EN IEC 61000-6-1+4




Direttiva EMC

Armonizzazione delle legislazioni relative alla compatibilita elettromagnetica
g P & 2014/30/UE

. S . oo . Direttiva EMC
Ravvicinamento delle legislazioni relative alla compatibilita elettromagnetica

2004/108/CE
Sicurezza degll' apparecchi elettrici d’'uso domestico e similare — Parte 1: IEC 60335-1
norme generali
“Codice degli appalti” D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
“nuovo codice degli appalti” D.Lgs 36/2023 s.m.i.

Armonizzazione delle legislazioni relative alla messa a disposizione sul

. . S , Direttiva 2014/35/UE
mercato elettrico destinato ad essere operato entro taluni limiti di tensione /35/

Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
Standard for Short Range Devices (SRD) Operating on Frequencies between 9 ETS 300-683
kHz and 25 GHz

Ravvicinamento delle legislazioni relative alle macchine Direttiva 89/392/CEE

Direttiva 72/23 CEE e

“Direttiva bassa tensione” .
s.m.i.

Relativa alla sicurezza generale dei prodotti Direttiva 2001/95/CE

Tabella 4 - Elenco norme di riferimento
3. COLLAUDO E TEMPI DI CONSEGNA

Il Fornitore dovra assicurare il collaudo in fabbrica dell’intera fornitura entro e non oltre il 30/11/2023, con
preavviso di almeno 5 gg.

Il suddetto collaudo contemplera la constatazione dei beni forniti e le verifiche funzionali da effettuarsi su un
“sistema di test”, appositamente allestimento c/o un sito dell'Impresa aggiudicataria, a sua cura e spese.

4. IMPORTO A BASE D’APPALTO

L'importo a base della successiva procedura avra un valore complessivo pari a circa: Euro 2.100.000,00. =
(duemilionicentomila/00) oltre i.v.a.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli Operatori economici del mercato che ritengano di poter fornire quanto necessario al raggiungimento delle
caratteristiche tecniche funzionalmente equivalenti a quelle descritte e rispondenti al fabbisogno di Ente
Autonomo Volturno s.r.l., oppure di suggerire e dimostrare la praticabilita di soluzioni alternative dovranno
far pervenire:

- la propria istanza corredata di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta
su carta intestata dell’Operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante,

attestante la manifestazione d’interesse a partecipare alla presente consultazione, completa di dati
anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice

fiscale/partita IVA (secondo il modello disponibile in Allegato C);
- una descrizione sintetica (max. 10 facciate) dalla quale si evinca il possesso dei requisiti e delle
competenze tecniche richieste, o I’equivalenza di quanto proposto rispetto alle specifiche fornite,

unitamente alla descrizione e/o schede tecniche di prodotti o del servizio proposto.




La suddetta manifestazione di interesse, si svolge sulla piattaforma del Gestore Net4market — CSAmed Srl.
raggiungibile all’indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo aaa.

Il presente Avviso & integrato con il Disciplinare Telematico, che ¢, in sintesi, un manuale d’uso del software
gestionale utilizzato dalla stazione appaltante ed e fornito dal gestore della piattaforma Net4market —
CSAmed Srl per il corretto caricamento telematico delle istanze

la dichiarazione sostitutiva e la descrizione sintetica — che non costituisce offerta tecnica — dovranno essere
fatte pervenire ,entro il giorno

09/11/2023 ore 12:00,

La partecipazione alla presente consultazione non determina aspettative né diritto alcuno e non rappresenta
invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo Ente Autonomo Volturno S.r.l. nei confronti degli
Operatori economici interessati, restando altresi fermo che I'acquisizione del servizio oggetto della presente
consultazione e subordinata ad apposita procedura che sara espletata da Ente Autonomo Volturno S.r.l. ai
sensi del D.Igs. n.36/2023.

In particolare, in assenza di soluzioni alternative ragionevoli, si ricorrera, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lettera
b) DDIgs 36/2023, alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

Ente Autonomo Volturno S.r.l. pud interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di
mercato, nonché interrompere la consultazione di uno o pil Operatori economici, in qualsiasi momento,
senza incorrere in alcun tipo di responsabilita.

La partecipazione alla consultazione preliminare non da diritto ad alcun compenso e/o rimborso.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgera conformemente alle disposizioni contenute
nel Regolamento UE 2016/679, unicamente per le finalita connesse al presente avviso.

Responsabile Unico del Progetto: ing. Luciano Ragazzi
Responsabile per la fase di affidamento: Dott Filippo Porzio

E possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare sulla piattaforma telematica Net4Market in cui si svolge la consultazione, entro il termine
indicato, ovvero 5 giorni prima della scadenza della presentazione delle istanze

Il presente avviso € pubblicato su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav elenco avvisi in corso per
15 giorni consecutivi

Dell’avviso e inoltre data comunicazione anche sul sito EAV, nella sezione Amministrazione Trasparente del
profilo EAV S.r.l LINK :https://www.eavsrl.it/web/in conformita alle previsioni delle vigenti norme in materia
e alle indicazioni di indirizzo dell’Autorita Nazionale Anticorruzione riguardanti gli obblighi di pubblicita.
Ente Autonomo Volturno S.r.l. Luciano Ragazzi

25.10.2023 12:04:41 GMT+01:00

Responsabile Unico del Progetto: ing. Luciano Ragazzi

Firmato digitalmente da: Filippo Porzio

Responsabile per la fase di affidamento: Dott Filippo Porzio____Data: 25/10/202312:30:19

costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa
Societa in conformita alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).

Allegati:

Allegato A)- Architettura Generale dell’attuale sistema radio TETRA per la tratta Piscinola — Aversa Centro;

Allegato B)- Fac-simile manifestazione d’interesse.
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ALLEGATO A
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Fig. 1 - Architettura Generale dell'attuale sistema radio TETRA per la tratta Piscinola — Aversa Centro
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