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1 GENERALITA’

La societa E.A.V. S.r.l. intende affidare I’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei
fabbricati e delle opere d’arti lungo le linee gestite dalla stessa E.A.V. S.r.l.

La societa E.A.V. S.r.l, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma iii), e dell’art. 54
del Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50, intende concludere un Accordo quadro con un unico
operatore economico per l'esecuzione di lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entita,
necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ed opere darte gestite
dall'E.A.V. srl.

Il valore economico indicato per I’Accordo quadro, non costituisce indicazione di
corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali
a tale valore legati e individua il quadro economico dell’ Accordo.

La stipula dell’Accordo Quadro non é fonte di immediata obbligazione tra I'E.A.V. srl nei
confronti dell’Impresa aggiudicataria e non e impegnativo in ordine all’affidamento a quest’ultimo
dei “Contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito. | singoli “Contratti attuativi”
assumono la forma di Ordini di Lavoro (OdL) scritti o verbali, e si intendono conclusi con il loro
ricevimento da parte dell’Impresa. Ciascun Ordine di lavoro descrivera I’intervento da eseguire e ne
stabilira I’importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento. Interventi di lavoro
singolo non superiore a 2.000 Euro oltre oneri della sicurezza ed lva potranno essere raggruppati in

un unico contratto attuativo.

1.1.OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato riguarda il contratto in base al quale affidare in appalto i lavori di
manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle opere d’arte gestite dall’E.A.V. Srl.

Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell’arco temporale di durata
dell’ Accordo Quadro in seguito alle necessita specifiche dellEAV, si esplicheranno nell’esecuzione,
anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare
di norma a misura, conseguenti o0 meno a formali preventivi, approvati dal RUP o dal D.L. e
predisposti dall’Impresa con oneri a proprio carico, secondo le indicazioni e sotto il controllo e la
supervisione del D.L. e/o del R.U.P., secondo il livello di definizione all’uopo dagli stessi prescritto,
anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.

L' Impresa dovra predisporre un servizio di ricevimento delle chiamate e degli OdL, attivo
dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali.
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Di norma e d’intesa con la Direzione Lavori, gli interventi una volta iniziati dovranno
proseguire fino alla loro ultimazione, anche con prestazioni di lavoro straordinario e/o festivo e/o
notturno qualora diretti ad evitare I’interruzione dell'esercizio.

Gli interventi da svolgere dovranno essere iniziati secondo la priorita assegnata e nei tempi di
seguito indicati:

a) Priorita 1: immediatamente e con assoluta priorita su qualsiasi altro lavoro entro due ore
dal ricevimento dell’OdL o dalla chiamata telefonica nei casi di emergenza ovvero nelle situazioni
che possono mettere a rischio la incolumita delle persone e/o possono determinare I’interruzione
dell'esercizio ferroviario.

b) Priorita 2 : entro lo stesso giorno della richiesta, se effettuata entro le ore 14,00; entro e
non oltre il primo giorno feriale successivo dal ricevimento dell’OdL se la richiesta viene inoltrata
dopo le ore 14,00.

c) Priorita 3: secondo le esigenze delllEAV che ne definira tempi e modi di concerto con
I’Impresa nei casi di lavori ordinari e programmabili

d) Priorita 4: nei tempi e modi concertati con I’lmpresa nel caso di lavori programmabili e
non, che necessitano di un progetto e di un titolo abilitativo per la loro realizzazione.

Per gli interventi che lo richiedono all’Odl potra essere allegato un “Documento tecnico”
specifico composto anche da uno solo fra i seguenti elementi: relazione, stima, elaborati grafici.

Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi
unitari inerente alla manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe, richiederanno I’opera di
maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e I’impiego delle relative attrezzature tecniche
coerenti con la tipologia delle lavorazioni.

Gli interventi devono essere eseguiti dall’Impresa a regola d’arte nel rispetto degli ordini e
delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e/o dal D.L. nonché delle prescrizioni
tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

Indipendentemente dal termine massimo di completamento indicato nell’OdL resta fermo
I’obbligo per I’Impresa di eseguire i lavori, anche se di modesta entita, con la massima sollecitudine
e nel minor tempo possibile.

L’Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili, che
dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio gestito dallEAV o entrare nella sua
disponibilita, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che I’ Impresa che lo

sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
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In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le

provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto

delle condizioni stabilite dal presente Capitolato.

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell’Accordo Quadro possono essere

sinteticamente cosi riassunti, fatte salve piu precise indicazioni che, alla consegna dei lavori,

verranno impartite dalla Direzione dei Lavori:

1.

o M LD

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

opere murarie per la realizzazione, la modifica, il consolidamento e il risanamento
delle strutture interne ed esterne, orizzontali e verticali, di fondazione o in elevazione,
portanti o di tamponamento degli edifici;

rifacimento e/o ripresa di intonaci esistenti;

tinteggiature interne ed esterne;

realizzazione o rifacimento di pavimenti e rivestimenti in genere;

realizzazione o riparazione di controsoffitti e pareti in cartongesso o altro materiale
leggero;

rifacimento di manti di copertura, riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali etc;
pulizia di piccoli tratti di coperture e terrazze;

interventi di realizzazione o di ripristino dell’impermeabilizzazione, della
coibentazione termica e di quella acustica;

ricostruzione di muri di sostegno;

manutenzione impianti idrici ed igienico sanitari;

manutenzione impianti elettrici e di riscaldamento;

ripristino dei parapetti in muratura, in c.l.s ed in materiale ferroso;

riordino della rete di smaltimento delle acque meteoriche;

formazione di canalizzazioni, zanelle e cordonati;

sistemazione di griglie e chiusini;

consolidamento e/o risanamento di opere in cemento armato, in muratura di mattoni
e/o in pietrame;

fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo per risagomature, tappeto di
usura e riprese di vernice protettiva;

fornitura e posa di conglomerato bituminoso a freddo per chiusura di crepe, buche e/o
avvallamenti;

fornitura e posa in opera di infissi/protezioni in ferro;

fornitura e posa di barriera di sicurezza;

opere di consolidamento e difesa;
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22. segnaletica orizzontale;
23. assistenze edili in genere;
24. interventi d’urgenza.

Sono compresi nei lavori edili gli interventi di impiantistica elettrica connessi, quali
spostamento di prese, nuove linee elettriche etc. per i quali I'impresa dovra rilasciare certificato di
conformita.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto
verranno indicati e precisati all’atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte
salve piu precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei
Lavori.

L'EAV si riserva l'insindacabile facolta di prevedere, quelle varianti che riterra opportune
nell” interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarne
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Il valore massimo stimato dei lavori che potranno essere affidati con I’Accordo Quadro
ammonta a complessivi Euro 4'000'000,00 (euro quattromilioni/00) di cui oneri per la sicurezza
stimati in Euro 418°'031,63 e oltre IVA come per legge. Si computeranno nel suddetto valore solo gli
importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, nonché gli eventuali incrementi
di un quinto dell’importo dei “Contratti attuativi”.

I lavori saranno valutati a misura, e a corpo (ove ritenuto indispensabile dalla DL) al netto
del ribasso offerto, secondo il Prezzario della Regione Campania anno 2015 pubblicato sul BURC
n. 5 del 27 Gennaio 2016 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 724 del 16.12.2015 ad oggetto
"D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 L.R. 27 febbraio 2007, n. 3.

In calce ad ogni singolo Ordine di lavoro I’operatore economico dovra indicare il costo
complessivo del personale relativo alle lavorazioni. L’ importo complessivo dell’Ordine di Lavoro
verra determinato applicando il ribasso offerto ai prezzi delle singole lavorazioni e in tale importo
deve intendersi compreso anche il costo complessivo del personale.

Sara cura e responsabilita del direttore dei lavori verificare la corretta applicazione dei
contratti dei lavoratori e I’assolvimento degli altri oneri in capo all’esecutore.

La ditta con la stipula del contratto si impegna a garantire di:

v dar inizio ai lavori all’atto della stipula del Contratto in cui contestualmente si

redigera il verbale di consegna lavori.
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v disponibilita ad eseguire alcuni lavori in orari notturni (orario 0,00 — 04,00) in
regime di interruzione dell’esercizio ferroviario con le condutture elettriche di

trazione disalimentate.

1.2. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

L’appalto € concesso sotto I’esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente
contratto, nonché con i sottoelencati documenti che sono parte integrante del contratto ai sensi del

“Regolamento E.A.V. srl per I'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie

Comunitarie”:

v il presente Capitolato d’appalto;

v Specifiche tecniche dei materiali e delle attivita;

v Computo metrico estimativo degli interventi maggiormente realizzati secondo lo
storico delle attivita;

v Calcolo oneri ordinari della sicurezza;

v Calcolo oneri straordinari per la sicurezza;

4 Quadro degli interventi;

v Quadro riepilogativo;

v Relazione generale;

v Griglia di valutazione;

v PSC;

v Fascicolo della sicurezza.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (TITOLO V - Delle strade ferrate 206-318), per quanto

applicabile;

b) Regolamento E.A.V. srl per I’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle

soglie comunitarie;

c) Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Tutti i suddetti documenti e/o elaborati posti a base di gara da EAV srl, pur non materialmente
allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e I’Impresa dichiara di ben conoscerli ed accettarli

senza obiezione o riserva alcuna.
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1.3. LUOGHI DI LAVORO

I lavori suddetti saranno realizzati sui fabbricati e le opere d’arte lungo I’intera rete infrastrutturale

dell’E.A.V.

La rete infrastruttura dell’Ente Autonomo Volturno comprende le linee Vesuviane, Suburbane e
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La lunghezza della rete Vesuviana € di circa 142 Km di cui 41 a doppio binario.
Le linee in esercizio sono la:

1. Napoli - Pomigliano d’Arco — Nola - Baiano della lunghezza di km 38,6.
Napoli-Barra - Ottaviano - Poggiomarino - Sarno della lunghezza di km 38,4.
Napoli-Barra - Torre Annunziata - Castellamare - Sorrento della lunghezza di km 42,4.
Napoli-Barra-Torre Annunziata-Poggiomarino-Sarno della lunghezza di km 42,7.

S. Giorgio — Volla — Casalnuovo della lunghezza di Km 10.

I e

Pomigliano D’ Arco — Acerra della lunghezza di Km 3,1.
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L’intera rete € composto da N. 96 stazioni e fermate sono:

1. Linea Napoli Nola Baiano 2. Linea Napoli Ottaviano Sarno
N. COD IMPIANT]I F/S N. COD IMPIANTI F/S
NAPOLI PORTA NAPOLI PORTA
1 NOLANA S 1 1 | NOLANA S
1 NAPOLI GARIBALDI 1 2  NAPOLI GARIBALDI
1 NA GALILEO FERRARIS 1 3  NA GALILEO FERRARIS
2 90 CENTRO DIREZIONALE F 2 4 | GIANTURCO(I) F
3 63 POGGIOREALE S 3 5 | S.GIOVANNI S
4 64 BOTTEGHELLE(l) F 4 6 BARRA S
5 97 SALICE F 5 7 | PONTICELLI S
6 70 VOLLA S 6 92 VESUVIO DE MEIS F
7 66 CASALNUOVO S 7 CERCOLA S
8 87 LAPIGNA( F 8 POLLENA S
9 67 TALONA F 9 10 GUINDAZZI F
MADONNA

10 88 PARCO PIEMONTE F 10 11 DELL'ARCO(l) F
11 68 PRATOLA F 11 12 | S. ANASTASIA S
12 69 POMIGLIANO S 12 13 MERCATO VECCHIO F
13 71 CISTERNA F 13 14 A SOMMA S
14 72 BRUSCIANO F 14 15 | RIONE TRIESTE F
15 89 DE RUGGIERO F 15 16 HOTTAVIANO S
16 73 VIAVITTORIO VENETO S 16 17 | S.LEONARDO F
17 74 MARIGLIANO F 17 18 | S.GIUSEPPE S
18 75 S.VITALIANO F 18 19 | CASILLI F
19 76 SCISCIANO S 19 20 TERZIGNO S
20 77 SAVIANO S 200 21 FLOCCO F
21 78 NOLA S 21 22 POGGIOMARINO S
22 79 CIMITILE S 22 23 | STRIANO S
23 80 CAMPOSANO F 23 24 | S.VALENTINO S
24 81 CICCIANO S 24 25 HSARNO S
25 82 ROCCARAINOLA S TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 15
26 83 AVELLA F TORALE FERMATE NELLA LINEA 9
27 84 BAIANO S

TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 13

TORALE FERMATE NELLA LINEA 14
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3. Linea Napoli Sorrento

IMPIANTI
NAPOLI PORTA NOLANA
NAPOLI GARIBALDI

NA GALILEO FERRARIS
GIANTURCO(l)

S.GIOVANNI

BARRA

S.MARIA DEL POZZO(l)
S.GIORGIO A CREMANO
CAVALLI DI BRONZO
BELLAVISTA

VIA LIBERTA'

ERCOLANO SCAVI
ERCOLANO MIGLIO D'ORO(l)
TORRE DEL GRECO
S.ANTONIO(l)

VIA MONTE(l)

VIA MONACI()

VILLA GINESTRE(l)

LEOPARDI

VIULI(l)

TRECASE

TORRE ANNUNZIATA OPLONTI
POMPEI SCAVI VILLA MISTERI
PONTE PERSICA(I)
PIOPPAINO

MOREGINE

VIA NOCERA
CASTELLAMMARE
CASTELLAMMARE TERME ( C)
POZZANO

SCRAIO

VICO EQUENSE

SEIANO(l)

META

PIANO

S.AGNELLO

SORRENTO

F/S

mTnw unummonun e e Ty Mmoo’ e’ T T T e Mmoo m T T oo T’ o

S

TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 16
TORALE FERMATE NELLA LINEA 19

N.COD MPIANTI  FiS
1| 41 | TORRE ANNUNZIATA OPLONTI | S
2| 42 |BOSCOTRECASE F
3 | 43 |BOSCOREALE S
4 | 44 |POMPEIVALLE (C) F
5| 45 |POMPEI SANTUARIO S
6 | 46 |SCAFATI S
7| 47 |S.PIETRO F
8 | 48 |CANGIANI F
9| 22 |POGGIOMARINO S

90
63
64
96
94
93
92
91
27
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Linea Napoli San Giorgio

IMPIANTI FIS

NAPOLI PORTA NOLANA s
NAPOLI GARIBALDI
NA GALILEO FERRARIS
CENTRO DIREZIONALE
POGGIOREALE
BOTTEGHELLE(l)
MADONNELLE
ARGINE PALASPORT
VILLA VISCONTI
VESUVIO DE MEIS
BARTOLO LONGO
S.GIORGIO A CREMANO

TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 4

(02200 e A @2 I e A R RV B 3 |

TORALE FERMATE NELLA LINEA 6

1 69 POMIGLIANO s
2 85 ALFALANCIA 2 () F
3 86 |ALFALANCIA 4 s
4 | 98 ACERRA s
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Linee Suburbane

PIEDIMDl}TE MATESE

M Linoa Napoll-Caserta-Piedimants {via Cancalio)
I Linea Napoll-Caserta-Piedimants (via Aversa)
N Linca Napoli-Cancallo-Benevenio

Alre Inee

() Mod i intorscamsio

BENEVENTO
0y

La rete Suburbana ¢ costituita dalle linee:
1. Napoli - Piscinola — Aversa;

2. Napoli — Cancello - Benevento lunga 70 km di cui 22, da Napoli a Cancello, su linea RFI;

3. Napoli a Piedimonte Matese, lunga 82 km.
L’intera rete € composta da N. 28 stazioni e fermate:

PISCINOLA

MUGNANO

GIUGLIANO

AVERSA IPPODROMO

g (W (N |-

AVERSA CENTRO

mmnmiwm
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3. LINEA S. MARIA CAPUAV.
PIEDIMONTE MATESE

N. IMPIANTI F/S
1 Anfiteatro F 1 | San Felice a Cancello - Arienzo S
2 | S. Angelo in Formis S 2 | Santa Maria a Vico S
3 | S. Jorio F 3 | Arpaia - Airola - Sant'Agata dei Goti S
4 | Trifilisco S 4 | Rotondi - Paolisi F
5 Pontelatone F 5 | Cervinara S
6 Piana di Monte Verna F 6 | San Martino Valle Caudina - Montesarchio - Pannarano S
7 | Caiazzo S 7 | Tufara Valle - Apollosa S
8 | Villa Ortensia F 8 | Benevento Pontecorvo - Castelpoto F
9 Alvignano F 9 | Benevento Rione Liberta F
10 San Marco F 10 | Benevento Appia S
11 Dragoni S
12 | Alifle S
13 Piedimonte Matese S

TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 6

TORALE FERMATE NELLA LINEA 7

Linee Flegree

uuuuuuuuuuuuuuuuu
.........
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'MONTESANTO

ARCOFELICE

CANTIERI PARCO 5. PAOLO §

VIA TERRACINA g o*
K4

POZZUOLI i
CAPPUCCING VIALE GOCHT

22 mil

60LFO DBl NAPOLI

GCLFO DbI POZZUOLI

LEGENDA
- FERROVIA CUMANA
- FERROVIA

- BRETELLA DI MONTE SANT' ANGELO I°LOTTO IN COSTRUZIONE
........ BRETELLA DI MONTE SANT' ANGELO I LOTIO IN PROGETTAZIONE

La Rete Ferroviaria Flegrea

chilometri

1,1 mil

treni km/anno

viaggiatori/anno
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EAV.

La rete Flegrea é costituita dalle seguenti linee:

1. Cumana, con un tracciato di circa 20 km,
2. Circumflegrea, con un tracciato di circa 27 km,

L’intera rete Flegrea &€ composta da N. 31 stazioni e fermate:

MONTESANTO

CORSO VITTORIO EMANUELE

FUORIGROTTA

MOSTRA

EDENLANDIA

AGNANO

DAZIO

MONTESANTO
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SOCCAVO

TRAIANO

LA TRENCIA

PIANURA
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QUARTO CENTRO

GEROLOMINI

QUARTO
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[
[
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CUMA

BAIA

'—\
N

LIDO FUSARO

FUSARO

1.4.

alle necessita ed agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato dei lavori.

TORREGAVETA

CONDOTTA DEI LAVORI

S
S
S
S
F
S
S
F
S
F
S
S
S
S
F
S
S
el
K3

TORREGAVETA

nwin | nnnninmonmnn|imimn mn

L’Impresa dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale tecnico idoneo

Detto personale dovra essere di gradimento della Eav s.r.l. la quale si riserva il diritto di ottenere

I’allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, senza I’obbligo di specificarne i motivi e

quindi di risponderne delle eventuali conseguenze.

1.5.PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO

Le lavorazioni di cui si compone I’intervento sono quelle indicate nel par. 1.1 del presente capitolato

per cui si determinano le relative categorie come risulta dal seguente quadro riepilogativo:
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Categoria

Descrizione

oG 1.
EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di
edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita umana, diretta o indiretta,
completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse,
complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli
uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni
ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale
in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili,
cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari
caratteristiche e complessita .

OG 3:

STRADE, AUTOSTRADE,
PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE,
METROPOLITANE,
FUNICOLARI, E PISTE
AEROPORTUALL, E
RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che
siano necessari per consentire la mobilita su "gomma", "ferro" e "aerea”, qualsiasi sia il
loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti
gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la
trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso,
informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le
autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni
speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le
opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le
metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le
piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni
realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di
complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso,
prefabbricati o gettati in opera.

1.6.VARIAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Tecnica (D.T.) si riserva la insindacabile facolta di introdurre nei lavori di cui

al presente disciplinare tecnico, all’atto della esecuzione, quelle varianti che riterra opportuno, sia

nell’interesse della buona riuscita che dell’economia dei lavori, senza che I’Ilmpresa Appaltatrice (di

seguito chiamata Impresa) possa trarne motivo per avanzare pretesa di compensi ed indennizzi di

qualsiasi natura e specie.

L’Impresa non potra eseguire varianti od aggiunte ai lavori appaltati senza ordine o benestare

scritto dell’E.A.V. srl.

1.7.ATTIVITA PROPEDEUTICHE E MATERIALI

Tutti i materiali dovranno risultare pienamente accettabili secondo le vigenti norme e

comunque tali da evitare eventuali effetti nocivi sia sulle persone che sull’ambiente.
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Le specifiche tecniche dei materiali sono contenute nell’allegato “Specifiche tecniche dei
materiali e delle attivita” a cui I’'impresa dovra riferirsi.

La scelta dei materiali dovra essere subordinata all’approvazione da parte della D.T.

I materiali rimossi per sostituzioni e, a giudizio della D.T., riutilizzabili su impianti
preesistenti, devono essere preventivamente custoditi sotto la responsabilita dell’Impresa, fino alla
consegna a personale aziendale.

Sara a cura della stessa Impresa la rimozione ed il trasporto a discarica autorizzata, secondo
la normativa vigente, dei materiali di risulta o non utilizzabili, fornendo la relativa dichiarazione.

L’Impresa € tenuta ad effettuare a sua cura e spesa tutte le prove sui materiali impiegati che
si rendessero necessarie dalle vigenti leggi o per giusta richiesta della D.T.

L’Impresa é tenuta al rilascio di tutte le certificazioni necessarie previste dalle vigenti leggi
in materia di impiantistica senza nulla a pretendere.

Sono a carico dell’Impresa la richieste per il rilascio delle autorizzazioni/permessi presso gli

Enti competenti, previa redazione della progettazione dell’intervento, qualora richiesto.

2 TEMPISTICA

2.1 TERMINI DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO

L'accordo qUadro avra la durata di tre (3) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione o di
consegna anticipata in caso di urgenza e terminera alla scadenza senza che I'EAV comunichi disdetta
alcuna.

L'EAV inoltre si riserva la facolta di dichiarare la cessazione dell’Accordo prima della
decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato I’intero importo.

Alla scadenza dell’ Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo
dell'intera somma affidataria, I’Impresa nel caso in cui vi siano lavori in corso, li completera in ogni

loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d’arte.

2.2 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora circostanze particolari impedissero il regolare proseguimento dei lavori, 'E.A.V. srl
potra a suo insindacabile giudizio ordinarne, con suo ordine di servizio, la sospensione, redigendo

apposito verbale, senza che I’lmpresa possa accampare alcun diritto per compensi o indennizzi.
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Quando le circostanze particolari che temporaneamente impedivano il regolare
proseguimento dei lavori venissero a cessare, la D.T., con suo ordine di servizio, ordinera la ripresa

immediata dei lavori all’uopo redigendo apposito verbale.

2.3 PROROGHE

I termini di tempo fissati per I’esecuzione dei lavori potranno essere prorogati, a richiesta
dell’Impresa ed a giudizio dell’E.A.V. srl, nella misura che quest’ultima riterra giustificata, qualora
casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque fatti non imputabili all’lmpresa, turbino o facciano
rallentare le normali attivita di essa.

La proroga potra essere concessa per un periodo massimo corrispondente alla durata degli
eventi suddetti, con I’osservanza delle seguenti condizioni:

a) dare immediato avviso degli eventi verificatisi al fine di ottenere la concessione di una proroga;
b) far pervenire all’E.A.V. srl, prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di proroga
allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o, riservandosi, se tale
documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla entro il termine

ultimo.

3 CONDOTTA DEI LAVORI

3.1 CONCESSIONI DI AREE

L’E.A.V. srl potra concedere, ove possibile e necessario, I'uso gratuito, all’lmpresa che ne
faccia richiesta, di spazi aperti o chiusi di sua proprieta adiacenti alle aree interessate ai lavori, per il
deposito dei materiali da impiegare e degli attrezzi.

L’uso dei citati spazi e magazzini cessera con I’ultimazione dei lavori.

L’Impresa non potra alterare lo stato dei luoghi, sara responsabile in solido per qualsiasi
danno e dovra curare la normale manutenzione dei beni in oggetto.

L’Impresa non potra richiedere alcun risarcimento all’E.A.V. srl in caso di furto o di
danneggiamento, qualunque sia la causa, di attrezzi e materiali di sua proprieta depositati nei locali o

aree scoperte messe a disposizione.
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3.2 INTERFERENZE NEI LAVORI E LORO PRESENZIAMENTO

Tutte o parte delle lavorazioni potranno realizzarsi in regime di soggezione di_esercizio,

pertanto potra risultare necessario lo svolgimento delle stesse per campioni ed in ore notturne.
Nell’esecuzione delle opere e durante le fasi lavorative in attesa di opera successiva,
I’Impresa, a sua cura e spese, dovra adottare tutti gli accorgimenti, anche se provvisori, miranti a non
ostacolare il normale esercizio ferroviario ed a salvaguardare I’incolumita delle persone.
Qualsiasi operazione sugli impianti in soggezione di esercizio o vicino alla linea aerea non

potra mai essere eseguita senza che vi sia predisposto il presenziamento.

Detto presenziamento, sara svolto da ns personale appositamente abilitato.

Ogni fase del lavoro dovra essere concordata con la D.T. per quanto riguarda tempi e
modalita di esecuzione, al fine di predisporre il suindicato personale.

L’ Impresa dovra permettere che nel corso dei lavori operai di altre Ditte o del’E.A.V. srl

possano accedere in cantiere per I’esecuzione di opere non comprese nel presente contratto.

3.3 COPERTURA CONTEMPORANEA DI PIU' CANTIERI

L' Impresa dovra assicurare I'effettiva disponibilita di risorse umane (maestranze) e
strumentali (mezzi d'opera) tali da poter far fronte al carico di lavoro corrispondente all'intervento
contemporaneo in piu cantieri.

Nel caso in cui dovesse verificarsi tale simultaneita di interventi, dovra comunque essere
garantita la massima efficienza, efficacia e qualita di realizzazione dei lavori. Si precisa che IEAV
non ha alcun obbligo di garantire il simultaneo e continuo impiego delle maestranze e dei mezzi
d’opera dell’Impresa, in quanto i lavori si presenteranno di volta in volta a seconda delle necessita

manutentive.

3.4 ESECUZIONE DEI LAVORI, DEGLI INTERVENTI E LORO COMUNICAZIONE

I singoli interventi verranno ordinati mediante richieste scritte denominate "Ordini di lavoro”
(OdL) o, nei casi che lo richiedano, mediante il "Verbale di somma urgenza". Le richieste saranno a
firma del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento, e riporteranno la data entro la
quale iniziare e la data entro cui completare I'intervento. L'Impresa dovra eseguire solo gli interventi
indicati in dette richieste e attenersi alle prescrizioni in esse formulate.

In caso di eventuali osservazioni a un OdL, I'lmpresa é tenuta a comunicarle al D.L. a mezzo

fax entro 2 (due) giorni dalla data d'invio della richiesta da parte del D.L.; questa prescrizione non si
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‘applica alle richieste di Priorita 1 e Priorita 2, le quali dovranno essere soddisfatte tassativamente nei
modi e termini indicati da dette comunicazioni.

L Impresa dovra redigere la preventivazione degli interventi con le quotazioni riportate nel
prezziario indicato, diminuite del ribasso offerto, al netto degli oneri della sicurezza. Solo in
mancanza di quotazioni I’Impresa potra ricorrere alla formulazione di nuovi prezzi secondo quanto
dettagliato. | preventivi potranno contenere anche lavorazioni da valutare con il sistema dei lavori in
economia.

| preventivi dovranno essere redatti entro e non oltre due giorni feriali dalla richiesta. La
Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra rifiutare il preventivo e assegnare un nuovo
termine all’Impresa per I’adeguamento e/o il completamento dello stesso.

Nei casi di interventi di Prioritda 1 o0 2, il corrispettivo degli interventi effettuati in mancanza
di preventivazione, sara determinato a consuntivo con le modalita di cui alle liste in economia.

Nell'espletamento degli interventi, tutto il personale sia dell'impresa, sia eventualmente di
ditte subappaltatrici, dovra tenere appuntato in maniera ben visibile il proprio tesserino fotografico di
riconoscimento, vistato dalllEAV; é previsto l'allontanamento immediato dal cantiere di tutto il
personale che verra trovato a trasgredire la norma anzidetta.

In considerazione dell’attivita dell'EAV i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della
destinazione d’uso degli immobili e/o edifici ed opere d'arte oggetto degli interventi.

L’Impresa dovra, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita istituzionali;

- la possibilita che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in piu fasi;

- la possibilita di dover attendere la disponibilita dei locali.

L’ Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attivitd che si svolgono
nell'edificio e/o immobile interessato.

Gli interventi di emergenza, individuati dal Direttore dei lavori, a sua insindacabile
valutazione, potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione verbale o telefonica ed
eseqguiti dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati in rapporto alle necessita dell'intervento
anche in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori
compensi, e computati a consuntivo secondo le modalita e le indicazioni precisate, ove necessario,
su specifica insindacabile disposizione della D.L., I’intervento manutentivo, prima della sua
realizzazione, potra essere predeterminato in un documento tecnico amministrativo reso a

preventivo.
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Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli Ordini di lavoro, cumulati tra
loro, si verifichino per piu di tre volte, 'EAV si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto
senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo e incamerando la cauzione.

La consistenza qualitativa e quantitativa di mano d’opera per lavori in economia dovra essere
strettamente commisurata alla tipologia di intervento da effettuare.

In merito si individuano le seguenti linee guida:

- gli interventi di modesta entita dovranno essere eseguiti (e conseguentemente
contabilizzati) da un solo operaio di idonea qualifica , se cid compatibile con le vigenti norme di
sicurezza nei cantieri;

- gli interventi ordinari saranno comunque contabilizzati con riferimento ad una squadra tipo
composta da un operaio specializzato e da un operaio comune;

- per interventi complessi la composizione della squadra di lavoro (numero e qualifica) dovra
essere preventivamente approvata dal Direttore dei Lavori.

L’ impiego di mano d’opera, per numero di operai e relative qualifiche, oltre i limiti posti con
le suddette linee guida o non preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori non sara ammesso
in contabilita. In ogni caso la Direzione lavori riscontrera puntualmente, a consuntivo,
I’7ammissibilita delle ore e delle qualifiche impiegate in relazione ai lavori eseguiti nonché la congrua
quantita e qualita dei materiali per detti lavori.

E’ facolta della Direzione Lavori richiedere in allegato alla contabilita di ogni singolo
intervento, documentazione fotografica e/o restituzione grafica (su elaborati forniti dalla D.L. stessa)
che ne evidenzino luoghi e modalita di esecuzione.

L’Impresa si dovra dotare di registro dove saranno tassativamente annotate, giorno per
giorno e per ogni intervento, con precisione, il nome dell’impresa, la data, il nominativo e I’ora di
inizio e fine lavori per ogni addetto presso il luogo interessato dall’intervento nonché le pause per il
pranzo e/o per il reperimento dei materiali necessari, oltre ad una succinta descrizione dei lavori
eseguiti. In caso di riscontro da parte del personale dell’edificio la relativa firma negli appositi fogli
di presenza giornalieri dovra risultare leggibile. Si ricorda che quanto sopra é indispensabile ai fini
della verifica dei lavori e della successiva liquidazione di ogni singola fattura.

L’Impresa non puo sospendere o rallentare I’esecuzione dei lavori con sua decisione
unilaterale in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con 'EAV. La sospensione o il
rallentamento dell’esecuzione delle attivita per decisione unilaterale dell’lmpresa costituisce
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dell’Impresa
qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attivita entro il termine di 15 giorni intimato dallEAV,

inviatagli a mezzo fax seguito da raccomandata R.R. non vi abbia ottemperato; il termine decorre dal
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‘ricevimento del fax. In detta ipotesi restano a carico dell’Impresa tutti gli oneri e le conseguenze
derivati da tale risoluzione.

L’Impresa si obbliga ad informare immediatamente I'EAV di qualsiasi atto di intimidazione
commesso nei suoi confronti nel corso dell’Accordo quadro con la finalita di condizionarne la

regolare e corretta esecuzione.

3.5 MANCATA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN EMERGENZA

Nel caso si verifichino circostanze tali da rendere necessario un intervento di emergenza il
Direttore dei Lavori o il personale individuato nel caso di chiamate in reperibilita, richiedera I’inizio
dell’intervento entro due ore dalla chiamata, comunicando il tipo di attivita necessarie.

Qualora I'lmpresa non dovesse dare inizio all'esecuzione dell'intervento entro l'orario
indicato, sara contattata immediatamente un’altra Impresa, senza che I'Impresa possa pretendere

nulla per la mancata esecuzione dell'intervento.

3.6 DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE | LAVORI

L’Impresa non puo sospendere o rallentare I’esecuzione dei lavori con sua decisione
unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con 'lEAV. La sospensione o
il rallentamento dell’esecuzione delle anzidette attivita per decisione unilaterale dell’Impresa
costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno
dell’lmpresa qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attivita entro il termine di 15 giorni
intimatogli dall'EAV, inviatagli a mezzo fax seguito da raccomandata R.R., non vi abbia
ottemperato; il termine decorre dal ricevimento del fax. In detta ipotesi restano a carico dell’Impresa

tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

4 ONERI E RESPONSABILITA A CARICO DELLIMPRESA
APPALTATRICE

4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I lavori di cui al presente capitolato dovranno realizzarsi in rispetto delle vigenti normative di
tutte le altre disposizioni di legge vigenti in materia e quanto altro fosse ritenuto necessario ad
insindacabile giudizio del’E.A.V..
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4.2 SICUREZZA DEL LAVORO

Sono a carico dell’Impresa, tutti gli adempimenti volti al rispetto della normativa vigente in
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.Igs. 81/2008,
compresa la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi specifici del servizio oggetto
dell’appalto.

L’Appaltatore dovra redigere, prime dell’inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza
(POS) e portare a conoscenza del proprio personale operativo dei rischi e delle relative
precauzioni/procedure e mezzi di protezione individuale da adottare per scongiurare infortuni.
Inoltre e tenuto a controllare I’applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante
controllo durante I’esecuzione delle attivita.

L’aggiudicatario dovra consegnare alla Societa Appaltatrice, entro 15 giorni
dall’aggiudicazione:

e I’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008;

e un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome
nell’organizzazione e nell’esecuzione del servizio, comprendente il documento di
valutazione dei rischi di cui all’art. 28, del D.Lgs. 81/2008 da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

La ditta aggiudicataria dovra inoltre:

e comunicare il nominativo del Responsabile del servizio prevenzione e protezione
aziendale e del medico competente, designati ai sensi del D.Lgs. 81/2008, unitamente ai
provvedimenti di designazione sottoscritti dal datore di lavoro;

e comunicare, il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L’ appaltatore dovra adottare tutte le misure di sicurezza per il lavoro in luoghi isolati, di cui
al DM 19/2011 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale” (DM 388/03).

Sara a cura dell’impresa aggiudicataria la protezione del cantiere, con un’adeguata
organizzazione, durante le attivita in oggetto del presente capitolato compresi gli spostamenti delle
attrezzature o materiale.

La EAV srl, al fine di sorvegliare lo svolgimento del cantiere da parte dell’Impresa, fornira

proprio personale di scorta, sulla base del cronoprogramma presentato dall’Impresa.
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Le mansioni esecutive della protezione di cantiere devono essere assolte dal personale
dipendente dall’Impresa.
I nominativi dei dipendenti dell’impresa aggiudicataria dovranno essere preventivamente

comunicati alla EAV srl.

4.3 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
I’appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI,
XXX, XXX, XXXIV, XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene
la gestione del cantiere.

L appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4.4 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 del Codice dei contratti e
all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato
Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al
punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera c), del presente Capitolato
speciale.

L’obbligo & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’articolo 49.
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45 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI
COORDINAMENTO

L’ appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori 0 a
rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la
sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata
e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Qualora I'appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od
omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante deve darne tempestiva comunicazione al D.L. esponendo dettagliatamente e
quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova
applicazione I’articolo 14, comma 4, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od
omissioni riscontrati nel progetto a base di gara.

L’ appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, puo presentare al D.L. una

0 piu proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi
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di cui al comma 1, lettere a) e b). I D.L., eventualmente sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase
di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle
proposte; le decisioni sono vincolanti per I’appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai commi
4 e 5 del presente articolo, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il D.L. non si
pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4.6 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L’ appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutti i lavori, al fine di applicare
tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui cantieri contenuti nel piano di sicurezza e
coordinamento. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto
obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I’appaltatore &
solidalmente responsabile per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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4.7 ORDINI DI SERVIZIO

Verificandosi irregolarita nello svolgimento delle prestazioni e qualora la ditta
aggiudicataria, nonostante gli ordini di servizio impartiti, non provveda ad adempiere entro il
termine assegnato, dopo formale constatazione, la stazione appaltante applichera una penale a carico
della ditta aggiudicataria, secondo quanto previste nell’art. PENALITA’. Nel caso in cui le
inadempienze siano per numero, frequenza e gravita tali da pregiudicare I’andamento del servizio nel
suo complesso, I’lmpresa disporra, senza indugi, la risoluzione del contratto fatti salvi i diritti di

risarcimento dei danni eventualmente patiti.

4.8 REFERENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L’Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M.
LL.PP.145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva con efficacia
dell'Accordo Quadro, I’'Impresa dovra indicare il nominativo del soggetto individuato quale Direttore
di cantiere, per tutta la durata dell’ Accordo. Detto Direttore agira come Rappresentante dell'lmpresa
fino al termine dell'esecuzione di ciascun Contratto Attuativo dell’Accordo Quadro. L'Impresa dovra
altresi indicare il nominativo di un sostituto di detto Direttore per le ipotesi di impedimento o di
assenza.

Tutti i contatti con 'EAV, in ordine alla gestione dei “Contratti attuativi”, dalla loro stipula e
fino alla conclusione del termine contrattuale, dovranno essere tenuti da detto Direttore di cantiere.
E' in facolta dellEAV chiedere all'lmpresa la sostituzione del Direttore sulla base di congrua
motivazione.

Nello stesso termine di cui al primo capoverso del presente articolo I’'lmpresa deve indicare i
nominativi dei soggetti incaricati dei compiti di cui all’Allegato XVII dI D.Lgs.n. 81/2008.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nominato
dallEAV, sono responsabili per la parte di loro competenza, del rispetto, da parte dell’Impresa
impegnata nell’esecuzione dei lavori, delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei

cantieri.
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4.9 SUBAPPALTO

E vietato cedere o subappaltare, senza I’autorizzazione del committente, il servizio o parti di

esso cosi come previsto dalla legislazione vigente in materia. Eventuali infrazioni in proposito

comporteranno I'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale fatti salvi

eventuali risarcimenti per danni accertati.

4.10 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

L’Impresa, senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nei
prezzi, dovra:

- collaborare con i tecnici dellEAV sia nelle verifiche che nella compilazione dei
preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e
quant’altro sia ritenuto necessario;

- quando richiesto, fornire in opera a sua cura e spese ed esporre all’esterno dei cantieri
la cartellonistica necessaria;

- consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere
eseguite o in corso di esecuzione, a personale dipendente dellEAV e a qualunque altra impresa
alla quale siano stati affidati lavori non ricompresi nel Contratto attuativo affidato, nonché a
richiesta della Direzione Lavori consentire I’uso parziale o totale da parte di dette imprese di
impalcature, costruzioni provvisorie e apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente
alla esecuzione di lavori che ’EAV intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre
dittele persone addette;

- consentire I’'uso anticipato delle opere che venissero richieste dallEAV. L’Impresa
potra richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni
che potessero derivare da esse;

- anticipare per conto dellEAV le spese per I’occupazione temporanea o definitiva
delle aree pubbliche necessarie per I’impianto dei cantieri o I’accesso agli stessi. Il risarcimento
dei danni di qualsiasi genere che dovessero essere provocati a dette aree pubbliche saranno a
carico dell’Impresa tenendo indenne I'EAV che se chiamata va rispondere potra incamerare in
tutto o in parte la cauzione;

- eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attivita in corso, che non

dovranno in alcun modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;
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- mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all’atto
dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga
necessario I’allontanamento, anche immediato;

- permettere, rinunziando a qualsiasi eccezione, I’accesso e la permanenza sui luoghi
interessati dai lavori al personale addetto all’esecuzione di altri lavori non compresi nell’OdL o
esclusi dal presente Capitolato, che 'EAV abbia affidato ad altre Imprese o che intenda
eseguire con proprio personale;

- procedere alla discarica e/o provvedere all’allontanamento, a lavori ultimati, di
qualsiasi materiale di risulta 0 mezzo d’opera non piu utilizzato;

- provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;

- realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire
I’igiene e la sicurezza sul lavoro.

- smaltire i rifiuti speciali secondo le norme ed i regolamenti vigenti.

- fornire le dichiarazioni di conformita ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 quando
necessario.

- In ragione delle specifiche esigenze di sicurezza, su richiesta della Direzione lavori,

sostituire il personale che fosse dichiarato non desiderato, senza opporre eccezione alcuna.

4.11 RESPONSABILITA DELL'IMPRESA

L’Impresa € responsabile , tanto verso 'EAV quanto verso i terzi, di tutti i danni da
essa causati durante I’esecuzione dei lavori.

E obbligo dell'lmpresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del
cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire I'incolumita degli utenti e di tutti gli addetti ai
lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilita, sia civili che penali,
dalle quali si intendono percio sollevati, nella forma piu completa, I'EAV ed il suo personale, e
restera, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L’Impresa € tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche,
previdenziali ed assistenziali, e nell’espletamento dei lavori dovra adottare i procedimenti e le
cautele necessarie per garantire I’incolumita del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza
delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilita in caso di infortunio ricadra, pertanto, sulla Impresa medesima,
restandone sollevata 'EAV.
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Tutto il personale utilizzato dovra essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed
esclusiva vigilanza dell’Impresa e dovra, altresi, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali
e adibito.

Entro i 3 giorni successivi alla sottoscrizione dell’Accordo quadro la Impresa
aggiudicataria dovra comunicare in forma scritta I’elenco nominativo del personale che sara
utilizzato negli interventi di manutenzione e dovra esibire ad ogni richiesta della DL.

Piu in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a
garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e I’incolumita del personale e di terzi e
ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed

esonerando I'EAV da ogni e qualsivoglia responsabilita.

4.12 RISPETTO DELL'AMBIENTE

L’Impresa é tenuta al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell’ambiente.
Dovra in particolare:

-limitare al massimo e tenere sotto controllo I’uso di sostanze pericolose o tossico-
nocive;

-evitare dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti,
prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc;

-raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti
dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell’ambiente in cui ha operato,
provvedendo quindi all’asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati,
con le modalita prescritte ed opportune. | rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno
essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5
febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non &, tra I’altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad
esempio, carta, ferro,ecc.);

-privilegiare ogni qualvolta sia possibile il riutilizzo di componenti o apparecchiature
degradate;

-utilizzare macchinari che garantiscano le migliori prestazioni in materia di emissioni
sonore ed in atmosfera;

In ogni caso I’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in
deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dallEAV.
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I macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli
demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per
quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del
28 novembre 1977, n. 577 ed s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed
s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 ed s.m.i.;

4.13 DANNI A PERSONE E COSE

L’E.A.V. srl non e responsabile dei danni causati ai dipendenti ed alle attrezzature della ditta
aggiudicataria che derivano da comportamenti di terzi estranei all’organico della stessa ditta.

L’Impresa e direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a essa imputabili, di
qualungue natura, che risultino arrecati dal proprio personale a cose o persone, tanto del
Committente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione.

L’Impresa dovra provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione

delle parti o degli oggetti danneggiati.

4.14 CAUZIONE DEFINITIVA

E' richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale; qualora I’aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta inferiore
all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al
20 per cento, I’aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

La garanzia fideiussoria e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione. La garanzia e presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel
limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo &€ automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di

analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione.
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La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed é
svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo prowvisorio; lo svincolo e
I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L’E.A.V. srl appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante I’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I’incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale dell’lmpresa appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale,
fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I’autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell’importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita
solidale.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e
I’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I’appalto

al concorrente che segue nella graduatoria.

4.15 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'EAV potra risolvere di diritto I’Accordo Quadro ai sensi dell’ art. 1456 previa
comunicazione all’lmpresa con raccomandata R.R., con incameramento della cauzione e salvi i
maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti dell' Impresa, nelle seguenti ipotesi:

a) quando l'impresa si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando
interrompesse I'esecuzione del Contratto Attuativo, anche se in presenza di contestazioni;

b) quando I'Impresa che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle
attivita, non riprendesse le attivita entro i termini intimati dall'EAV;

¢) quando fosse riscontrata per la terza volta la mancata disponibilita delle squadre tipo;

d) quando I'lmpresa non provvedesse, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dellEAV, a

reintegrare la cauzione qualora fosse stata escussa;
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e) quando, in caso di lavori regolati dal verbale di somma urgenza, I'lmpresa non effettuasse
I'intervento nei tempi richiesti;

f) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa.

L’Accordo Quadro nonché i singoli Contratti attuativi cesseranno la loro efficacia nei
confronti dell'EAV nei seguenti altri casi:

a) in caso di cessazione dell’attivita oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati
di insolvenza e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, liquidazione ovvero il
manifestarsi si qualunque altra forma di incapacita giuridica che ostacoli I’esecuzione dell’ Accordo
quadro, inclusa la perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016.

b) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilita delle
operazioni di cui alla Legge n. 136/2010, nelle transazioni finanziarie eseguiti dall’ Impresa nei
singoli Contratti attuativi;

c) violazione dei divieti di cessione.

Nel caso di risoluzione dell’Accordo quadro I'EAV si riserva la facolta di aggiudicare un
altro Accordo Quadro per il valore stimato residuo a un altro operatore economico che abbia
partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi
dell’art. 110 del Dlgs 50/2016.

In caso di risoluzione e qualora anche per cause di forza maggiore i lavori dovessero
rimanere incompleti, essi verranno valutati secondo il criterio che stabilirda ’EAV e che potra essere
quello a misura o quello a forfait, con detrazione dei lavori non eseguiti.

Qualora I''mpresa ottenesse una sentenza dichiarativa dell'erroneo utilizzo della presente
clausola risolutiva espressa, la richiesta dovra essere intesa come esercizio della potesta di recesso e

I'l'mpresa avra diritto a quanto previsto dai commi precedenti.
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5 IMPORTO DEI LAVORI

L’importo totale dei lavori rivalutato é di € 4'000'000,00.

Ai fini della valutazione dei costi della sicurezza é stato redatto uno storico di tutte le attivita
eseguite negli ultimi anni e da questo storico sono state computate le attivita maggiormente
effettuate negli anni.

Questa procedura ha consentito di effettuare il calcolo degli oneri della sicurezza cioé dei
costi diretti della sicurezza legati ai lavori e ha dato la possibilita di calcolare anche i costi speciali
legati al piano di sicurezza e coordinamento.

A seguito di questa procedura € risultato che I'importo dei lavori, ai soli fini
dell’aggiudicazione della gara d’appalto al netto degli oneri e di €3'633'297, oltre € 418'031,63 per
gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di cui € 51'329,61 per gli oneri ordinari della

sicurezza ed € 366'702,02 per gli oneri diretti della sicurezza.

Categoria DESCRIZIONE Importo €. Percentuale

oG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 1'700'000,00 425 %

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI,
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE, METROPOLITANE,
oG 3: FUNICOLARI, E PISTE € 2'300'000,00 575 %
AEROPORTUALI, E RELATIVE
OPERE COMPLEMENTARI

COSTI ORDINARI PER LA

CATEGORIA £ 21'815,09
0OG1
COSTI ORDINARI PER LA
CATEGORIA £ 29'514,53
0OG3
COSTI STRAORDINARI SPECIALI € 366'702,02
TOTALE €. 4.000.000,00
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6 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata a misura, in contraddittorio tra I’lmpresa e la
Direzione lavori, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL, utilizzando i prezzi risultanti dal
ribasso offerto.

Tutte le lavorazioni e gli interventi per cui é richiesto l'accordo quadro saranno computati
secondo l'ultima tariffa di riferimento Prezzario della Regione Campania anno 2015 pubblicato sul
BURC n. 5 del 27 Gennaio 2016 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 724 del 16.12.2015 ad
oggetto "D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 L.R. 27 febbraio 2007, n. 3".

Tali prezzi oltre che delle spese generali ed utili, sono comprensivi di ogni qualsiasi spesa ed
onere che I’Impresa debba sostenere al riguardo e in particolare per i lavori compiuti di ogni spesa e
onere per fornitura, lavorazione, sfridi, impiego, messa in opera e protezione, trasporti, carichi,
scarichi e mezzi d’opera compresi i provvisionali (se non esplicitamente previsti e ordinati); sono
pure comprensivi di ogni spesa per licenze, modelli, sopralluoghi preliminari, prove ed assistenza e
di quanto altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio. Per i singoli interventi
dovra essere applicata la specifica voce che riporta il prezzo unitario per I’opera compiuta, nonché
laddove sia stato ritenuto necessario in base al rischio che comporta I’intervento, la specifica voce
che riporta il prezzo unitario per I’apprestamento particolare di sicurezza, indicato dalla DL
sull’ODL. Qualora la particolare natura dell’intervento per la sua limitata dimensione o per altro
motivo non permettesse con il metodo della misura un equa retribuzione, la DL procedera ad una
valutazione parziale o totale dell’intervento con il metodo delle economie avvalendosi:

- delle ore di mano d’opera prestate e risultanti dal registro delle presenze depositato presso
I’immobile; delle liste settimanali della manodopera approvate e controfirmate dalla DL corredate
delle bolle del materiale utilizzato, nonché conteggiando le ore effettivamente impiegate su precisa
disposizione della D.L.;

- della quantita dei materiali impiegati e di manufatti a pie d’opera ( valutai a numero, a peso,
a superficie, ecc.);

- dei periodi di nolo di mezzi, macchine ed attrezzature e materiali risultanti nelle bollette
settimanali approvate dalla DL.

La registrazione delle misure, rilevate direttamente in cantiere in contraddittorio con
I’Impresa verra effettuata sul libretto di misura.

La liquidazione dei lavori per i quali e previsto dalla normativa vigente il rilascio di apposite
certificazioni sara effettuata solo ed esclusivamente dopo I’avvenuta presentazione di tutta la
documentazione/certificazione occorrente, dopo la verifica della validita e correttezza da parte della
DL.
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7 ELABORAZIONE NUOVI PREZZ|

Nel caso si rendesse necessario eseguire lavori per i quali non si trovassero i prezzi di tariffe
nell’elenco sopra citato, verranno concordati con I’Impresa Appaltatrice i Nuovi Prezzi. Per la loro
formulazione si redigere dettagliata analisi da cui risultino le lavorazioni da eseguirsi e le forniture di
manodopera, materiali, trasporti e noli.

I prezzi delle forniture di materiali, trasporti e noli saranno ricavati dai bollettini pubblicati
dall’ Associazione Nazionale Costruttori o, ove non previsti in questi, da indagini di mercato.

| prezzi della mano d’opera saranno quelli risultanti dalle tabelle sindacali all’epoca
dell’aggiudicazione della gara.

Detti prezzi saranno maggiorati del 15% per spese generali e del 10% per utili all’impresa.

I nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso d’asta.

8 PENALI

L’ Impresa, fatta salva la facolta per I'EAV di richiedere il risarcimento dei danni subiti, é
soggetta a penalita qualora non ottemperi alle prescrizioni del Contratto attuativo in ordine al
personale da impiegare, agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti.

L’ammontare delle penalita € addebitato sui crediti dell’Impresa dipendente dal Contratto cui
essi si riferiscono. Nei casi di cui alle lettere b) e) ed h) che seguono, I’'ammontare della penalita sara
addebitato sulla cauzione. Le penalita sono comunicate all’impresa in via amministrativa mediante
PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento
giudiziale. E’ riconosciuta all’Impresa la possibilita di presentare le proprie controdeduzioni con
istanza indirizzata alla D.L. e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le
ragioni giustificative della non applicabilita delle penali. Le istanze devono essere presentate non
oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale la D.L. comunica all’impresa la determinazione
di applicare penali per le inadempienze contestate ovvero comunica l’avvenuta emissione del
certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazioni di penali.

Le penali saranno cosi applicate:

a) nei casi di mancato rispetto dei termini di inizio e/o fine di ogni intervento ordinato
mediante un OdL sara applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo del singolo ODL per
ogni giorno di ritardo;

b) nei casi in cui I'lmpresa non sia risultata reperibile a seguito di una chiamata al servizio di
reperibilita, sara applicata una penale di 500,00 € per ogni evento;
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C) nei casi in cui, a seguito di una chiamata di reperibilita, I'l'mpresa non intervenisse, sara
applicata una penale di 200 € per ogni ora di ritardo per le Chiamate di Priorita 2 e di 400 € per le
Chiamate di Priorita 1;

d) nel caso che I'lmpresa sospenda, senza motivate circostanze verificate dalla DL, un
intervento richiesto a seguito di una Chiamata di Priorita 1 o di una Chiamata di Priorita 2 sara
applicata una penale di 200 € all'ora.

e) per ogni ingiustificata indisponibilita del Direttore di cantiere verra applicata una penale
pari a 500 €;

f) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio assegnato dallEAV per rimuovere
le anomalie eventualmente riscontrate durante il collaudo, verra applicata una penale pari a 400 €;

g) per ogni infrazione della prescrizione di indossare il tesserino di riconoscimento, verra
applicata una penale pari a 100 €; per ogni mancata registrazione sul Registro delle presenze verra
applicata una penale pari a 100 €. Le penali anzidette verranno applicate per ciascun soggetto che
commetta dette infrazioni e per ciascun giorno di infrazione;

h) L"”importo delle penali complessivamente applicate non potra comunque eccedere il 10%
complessivo del contratto attuativo;

i) per la mancata redazione del preventivo richiesto entro il termine del presente Capitolato o
di quello successivamente assegnato dalla DL, verra applicata un penale di Euro 150,00 per ogni
giorno di ritardo.

Qualora la somma delle sanzioni di cui sopra raggiunga il 10% ( dieci per cento)
dell’importo del Contratto attuativo, I'EAV potra procedere alla risoluzione automatica del contratto
attuativo ai sensi dell’art. 1456 cod.civ.

Oltre a quanto sopra previsto, I’inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal
presente Capitolato, salvo che si tratti di inadempienze di lieve entitd e non a carattere ricorrente,
puo comportare, a discrezione della D.L. una penale pari ad Euro 150,00 per ciascuna inadempienza.

L’applicazione delle penali non solleva I’lmpresa dalle responsabilita civili e penali a suo

carico.

9 PAGAMENTI

I lavori saranno contabilizzati a misura come da computi metrici estimativi allegati ai
progetti mediante I’emissione di Stati di Avanzamento Lavoro, con cadenza minima mensile e
massima trimestrale, comunque per importi non inferiori ad € 100.000,00 (Euro centomila/00)

salizzati.
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Per ogni stato di avanzamento lavori verra richiesta dalla stazione appaltante la
documentazione comprovante la regolarita contributiva , INPS, INAIL, IVA e quant’altro previsto in
materia dal Decreto Legge n. 223/2006.

Nel caso di riscontro di inadempienze o segnalazioni da parte dell’Ispettorato del lavoro o a
altro Ente di Controllo, in merito agli obblighi verso il personale dipendente, sia per quanto riguarda
la corresponsione dei salari e degli altri emolumenti, sia per quanto riguarda le assicurazioni
obbligatorie e le provvidenze in genere a favore dei lavoratori, la D.L. procedera ad informare I’U.O.
affari legali che procedera in ossequio alla normativa vigente.

10 COLLAUDO DEI LAVORI

10.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla
data del certificato di ultimazione del lavori il direttore del lavori procede all’accertamento
sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto
salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale
all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi

entro i termini previsti dal Capitolato speciale.

10.2 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL COLLAUDO

Il collaudo dei lavori sara effettuato dai tecnici del Servizio Collaudo della Stazione

Appaltante.
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Il collaudo sara effettuato:

- in qualunque momento durante ogni fase di lavorazione;
- alla fine di ogni singolo stato di avanzamento lavori;

Alla fine di ogni SAL e dopo aver controllato i documenti di contabilita, i collaudatori
rilasceranno certificato di collaudo.

Dopo aver effettuato il collaudo definitivo, che avverra entro sei mesi dalla compilazione
dell’ultimo verbale di ultimazione dei lavori.

L’Impresa e tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e di completamento che fossero
prescritti dai collaudatori nel caso di difetti 0 mancanze riscontrate nei lavori all’atto delle visite di
collaudo.

Non sara rilasciato il certificato di collaudo fino a quando I’lmpresa non abbia completato i
lavori a regola d’arte.

I collaudi delle opere e la loro accettazione da parte dell’E.A.V. srl non esonereranno

I’Impresa dalle responsabilita che alla stessa derivano per effetto dell’art. 1699 del C.C.

10.3 GARANZIA DELL’'IMPIANTO

Le singole apparecchiature o gli interi impianti installati dovranno essere coperti da garanzia
per un anno dalla data di collaudo.

Nel periodo di garanzia saranno a carico dell’lmpresa tutti gli eventuali interventi di
riparazione, sostituzione o manutenzione che si rendessero necessari, che non derivino da atti
vandalici e/o cattivo uso delle apparecchiature o degli impianti, nonché i materiali impiegati.

Gli interventi a farsi saranno indicati dal Referente Unico (di seguito definito) sulla scorta
delle segnalazioni dal personale impiegato nel giro di ispezione delle opere o gia riportato sui verbali
redatti dalle Commissione di Visita delle opere d’arte. Per I’esecuzione di alcuni lavori potrebbe
essere necessario provvedere a contattare i nostri confinanti per avere autorizzazione all’accesso

nelle loro proprieta e raggiungere piu facilmente i luoghi dei lavoro.
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