
CONTRATTO  n°__________________ 

 

CIG n°7257743EFA 

 

CONTRATTO DI APPALTO  

TRA 

Ente Autonomo Volturno  Srl 

E 

L’Impresa _____________________ 

per l'affidamento del Servizio di progettazione per la riparazione delle ralle 

di accoppiamento cassa/carrello dei rotabili serie MA100 e 

l’industrializzazione e la riparazione di n. 1 rotabile MA100  prototipo e la 

successiva riparazione di n. 5 rotabili MA100. 

L'anno 2017, addi _________ del mese di ______________ in Napoli, nella 

sede di EAV aL Corso Garibaldi 387, si sono costituiti: 

- da una parte: 

Ente Autonomo Volturno S.r.l., in seguito indicata semplicemente come 

"EAV" con sede in Napoli, codice fiscale - partita Iva n. 00292210630,  

rappresentata dal Dott. Umberto De Gregorio nella qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede di 

EAV in Napoli.  

- e dall'altra l’Impresa: 

l’Impresa___________________  cod. fiscale-partita IVA _____________,  

nella qualità di fornitore del servizio oggetto del presente atto, nel seguito 

indicata semplicemente come "Impresa", con sede in ___________, 

_________________, cap ______________, in persona 

del________________, in qualità di Amministratore Unico , domiciliato per 

la carica presso la sede della stessa; 

PREMESSO 

- che  EAV deve procedere all’affidamento in appalto del servizio di cui 

sopra; 
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che  con  bando  di  gara  pubblicato  sulla  G.U.U.E.  serie 

________________ del___________,  sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale 

n.___ del _____________, sul sito informatico Servizio Contratti Pubblici 

del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, nonché  sul  sito  Internet  

www.eavsrl.it/gare, è stata esperita gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 Dlgs 50/2016; 

che ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata aggiudicataria 

l’Impresa;  

TUTTO QUANTO PREMESSO 

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e  ratificano la precedente 

narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e 

stipulano quanto segue: 

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’impresa si obbliga nei confronti di EAV all’esecuzione dei seguenti 

servizi: 

 Progettazione della riparazione delle ralle di accoppiamento 

cassa/carrello e delle zone del sottocassa limitrofe alle ralle, con 

risoluzione di tutte le criticità presenti, relative alle suddette zone 

 Esecuzione dei lavori di riparazione sulla Udt MA100 “prototipale” con 

consegna del piano dei monitoraggi da effettuare a valle dell’intervento 

manutentivo 

 Esecuzione dei lavori di riparazione sulle restanti Udt MA100 oggetto 

dell’appalto 

 Revisione di livello 2 di tutti i rotabili, compresa la Udt “prototipale”  

 



 

 3 

L’impresa si obbliga nei confronti di EAV a mettere a disposizione le risorse 

necessarie, in possesso  delle relative abilitazioni in relazione al tipo di 

impianto per tutta la durata dell’appalto. 

L'appalto è regolato oltre che dal presente atto da tutte le altre norme, patti e 

condizioni riportati e richiamati nei seguenti documenti: Capitolato tecnico,  

e tutti gli allegati accettati dall’Impresa in sede di gara. I suddetti documenti 

sono  

consegnati in doppia copia contestualmente alla firma del contratto; una 

delle due copie è restituita dall’impresa controfirmata per accettazione. 

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto i 

documenti: “Offerta tecnica” e “Offerta economica” presentati dall’Impresa. 

ART. 2 - DURATA CONTRATTUALE 

Il contratto ha validità  di  24 (ventiquattro) mesi naturali consecutivi, 

decorrenti dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna che sarà 

sottoscritto entro e non oltre 30 giorni n.c. dalla stipula del presente atto. 

ART.3 – IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE 

L'importo biennale complessivo dell'appalto, concesso sotto l'osservanza di 

tutte le condizioni e norme stabilite dal presente contratto ammonta a                

€ 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00), IVA esclusa. 

L’importo biennale complessivo dell’appalto offerto dall’impresa in sede di 

gara è di € _________(_________________/00), IVA esclusa, salvo le 

risultanze della liquidazione finale  cosi composto. Detto importo è così 

suddiviso. 

1. Progettazione riparazione ralle di accoppiamento cassa/carrello e 

zone attigue del sottocassa con approvazione ministeriale par. 31 del 

capitolato (a corpo) è di €____________ (______________/00), 

IVA esclusa. 
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2. Industrializzazione e riparazione del rotabile prototipo (preparazione 

DIME, progettazione, cantierizzazione, monitoraggio, CND, 

verifiche, realizzazione attrezzature specifiche, ecc.) compreso i 

lavori di revisione tipo L2 è di €___________ (_____________/00), 

IVA esclusa. 

3. Riparazione UDT (n. 5) successive al prototipo MA100 compreso i 

lavori di revisione tipo L2 è di €____________ 

(______________/00), IVA esclusa.  

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata secondo le prescrizioni 

riportate nel Capitolato Tecnico.  

ART.4  – PENALITA’ E PROROGHE 

In caso di ritardo nell’esecuzione delle attività rispetto a quanto previsto 

nell’ordine di lavoro l’impresa, ai sensi dell’art. 1.5 del CapitolatoTecnico 

sarà tenuta al pagamento di una penale, pari al 0,3 per mille per i primi 60 

giorni di ritardo e successivamente del 3 per mille sull’importo contrattuale 

complessivo e fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale 

complessivo. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le 

penali sono comminate dal responsabile del procedimento in sede di conto 

finale.  

Non sono previsti premi di accelerazione. Soltanto nel caso che il termine di 

consegna non possa essere rispettato dall’impresa per causa di forza 

maggiore, EAV potrà concedere proroga. Detta proroga dovrà essere 

richiesta formalmente dall’impresa, prima della scadenza dei termini di 

consegna, documentando i motivi che hanno determinato il ritardo. 

ART. 5 - CAUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA 

A garanzia degli oneri assunti, in conformità a quanto stabilito dall’art.  103 

del D.Lgs 50/201642,  l’Impresa ha versato la cauzione di euro__________, 
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mediante polizza fidejussoria n.__________ rilasciata dalla società 

__________________.  

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103, 

comma 5 del D.Lgs 50/2016. L’ammontare residuo del deposito cauzionale 

sarà svincolato da EAV, su richiesta dell'Impresa Appaltatrice, con 

l'osservanza delle seguenti modalità: dall'importo saranno detratti gli 

eventuali crediti vantati da EAV nei  confronti dell'Impresa; la somma 

residua sarà svincolata alla scadenza contrattuale. L'Impresa potrà essere 

obbligata a reintegrare la cauzione di cui EAV abbia voluto valersi, in tutto 

o in parte, durante l'esecuzione del contratto. L’impresa ha presentato, 

inoltre, ai sensi dell’art. 103, comma 7 D.Lgs 50/2016, assicurazione a 

copertura dei danni, subiti dalla stazione appaltante e/o causati a terzi, 

verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, mediante polizza  

n.__________________ rilasciata da _______________.    

ART. 6 - SUBAPPALTO 

E’ vietato il subappalto delle attività da parte dell’Impresa salvo che lo 

stesso non sia espressamente autorizzato da  EAV nel rispetto delle 

condizioni previste dall’art.105 D.Lgs 50/2016 In questo caso l'Impresa 

Appaltatrice, oltre ad essere soggetta alle prescrizioni del citato art.105, 

resterà ugualmente, nei confronti di EAV, responsabile dei lavori 

subappaltati, in solido con l'Impresa subappaltatrice. E’, però, facoltà di 

EAV di revocare, in qualsiasi momento, l’autorizzazione già concessa al 

subappalto senza che l’Impresa Appaltatrice possa, per ciò, pretendere alcun 

risarcimento. EAV, ai sensi dell’ art. 105 e con le modalità in esso fissate, 

provvederà a corrispondere l’importo dovuto per le prestazioni eseguite in 

subappalto.  

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE IN 
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MATERIA DI ASSUNZIONE DI MANO D'OPERA E 

ASSICURAZIONI SOCIALI 

L'assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme 

vigenti in materia. Nelle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno 

essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'Impresa non 

aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi. In caso di ritardo, 

debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, l'Impresa sarà 

avvertita per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; ove essa 

non provveda EAV può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le 

somme dovute all'Impresa, senza pregiudizio dei sequestri che fossero stati 

già concessi, a favore di altri creditori in base alla normativa vigente. I 

pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti ai lavori 

firmate da due testimoni. E' fatto obbligo all'Impresa di esibire in visione, su 

richiesta di EAV, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro 

dipendente nonché le polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 

L'Impresa è tenuta all'adempimento di ogni obbligo inerente:  

a) - allo statuto dei lavoratori; 

b) - alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti di lavoro; 

c) - alle previdenze in favore dei lavoratori, derivanti da contratti collettivi 

di lavoro aventi per base il pagamento di contributi da parte dei datori di 

lavoro;  

d) - all'assunzione, in quanto dovuta, in base alle vigenti disposizioni, delle 

varie categorie protette.   

A garanzia di tali obblighi sarà effettuata la trattenuta dello 0,50% 

sull'importo netto progressivo delle attività e se l'Impresa trascura alcuno 

degli adempimenti prescritti, provvederà EAV a carico del fondo formato 
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con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'Impresa.  l’Impresa, 

prima di dare inizio ai lavori, dovrà presentare a EAV copia della denuncia 

agli Enti previdenziali, inclusa Cassa Edile qualora prevista e, 

conformemente a quanto previsto al comma 5 dell’art. 100 del D.Lgs 

81/2008, eventuali proposte di integrazione del Piano per la sicurezza dei 

lavoratori. 

ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO  

I pagamenti avverranno a 60 gg. data fattura, dietro benestare per avvenuta 

prestazione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto. Su detti 

importi verrà effettuata trattenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi di cui 

al precedente art. 7. Tali trattenute saranno svincolate ad ultimazione delle 

attività, dopo che sia stato rilasciato il certificato relativo alla buona 

esecuzione delle opere, contestualmente al rilascio del nulla osta per lo 

svincolo della somma ritenuta a garanzia e della cauzione. Detto svincolo 

sarà effettuato dopo due mesi dalla data del certificato di buona esecuzione. 

ART. 9 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA  RELATIVI ALLA 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  

L’impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a EAV ed 

alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli 

della notizia di inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO 

Non è ammessa la cessione del credito, senza consenso scritto di EAV. 

L’Impresa appaltatrice è obbligata a trasferire tale  divieto di cessione di 

credito ad ognuno dei sub-appaltatori, sempre salvo autorizzazione scritta di 
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EAV. Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, l’Impresa 

sarà ritenuta automaticamente gravemente inadempiente e EAV potrà  

pretendere  la  rescissione  del  presente contratto. 

ART. 11 - COLLAUDO 

Il collaudo delle attività oggetto del presente contratto sarà effettuato dai 

tecnici incaricati da EAV. I collaudatori potranno effettuare visite di 

collaudo in corso d'opera in qualunque momento. Ad ultimazione delle 

attività e dopo aver controllato i documenti di contabilità, i collaudatori 

emetteranno il certificato relativo alla buona esecuzione delle opere, e, nel 

contempo, rilasceranno, qualora previsto, il nulla osta per lo svincolo della 

somma ritenuta a garanzia e della cauzione. Detto svincolo sarà effettuato 

dopo due mesi dalla data del certificato di collaudo. Fino alla effettuazione 

del collaudo, che avverrà entro sei mesi dalla compilazione del verbale di 

ultimazione lavori, è negli obblighi dell'Impresa di curare a sue spese la 

perfetta conservazione e manutenzione dell'opera eseguita. Nel caso di 

difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto delle visite di collaudo, 

l'Impresa è tenuta a eseguire i lavori di riparazione e di completamento che 

fossero prescritti dai collaudatori. Non sarà rilasciato il certificato di 

collaudo fino a che non consti che l'Impresa abbia completato i lavori stessi 

a regola d'arte. I collaudi delle opere e la loro accettazione da parte di EAV 

non esonereranno l'Impresa dalle responsabilità che alla stessa derivano per 

effetto del contratto, delle leggi vigenti e, più particolarmente, dall'art.1669 

C.C. 

ART. 12 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al 

protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla Regione Campania 

con la Prefettura di Napoli, e che qui si intendono integralmente riportate e 
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di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Essa, pertanto, si 

impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o Autorità 

Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero 

offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali 

componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di 

tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento 

di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, 

furti di beni personali o di cantiere). Si impegna a segnalare alla Prefettura 

l’avvenuta  formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 

e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica 

sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. Dichiara di conoscere 

e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto,  qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni 

interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi 

di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese 

partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia 

stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, 

sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva 

successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto. 

La predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte 

della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute 

all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. Dichiara di conoscere e 

di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 

immediata e automatica del contratto, in caso di grave e reiterato 

inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 



 

 10 

sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

Dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto nonché, 

l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo 

comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto, 

qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in 

uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto – Legge n° 

143/1991. Dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli 

incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi al 

presente contratto attraverso un conto dedicato acceso presso un 

intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario. In caso 

di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, EAV applicherà una 

penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione 

finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente 

l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.  

ART. 13 - RISOLUZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 

Salvo quanto già stabilito nel precedente art. 4, EAV si riserva il diritto di 

risolvere il presente contratto e di procedere all'esecuzione di ufficio ed alla 

stipula di nuovo contratto di fornitura con altra Ditta, qualora l’Impresa si 

renda colpevole di frode o negligenza grave oppure contravvenga agli 

obblighi e alle condizioni stipulate. Il presente atto è risolto di diritto nel 

caso in cui dovessero sopravvenire, nel corso del contratto, cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 o iscrizioni impeditive o 

adozione di misure antimafia a carico dei soggetti per i quali ricorre 

l'obbligo della comunicazione prefettizia in base alla legislazione vigente. Il 

contratto e/o gli eventuali affidamenti in subappalto si intenderanno, inoltre, 

risolti automaticamente qualora dovesse essere accertato dai tecnici di EAV  
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e/o dagli organi preposti il mancato rispetto delle norme a tutela dei 

lavoratori.Le maggiori spese derivanti da tale eventualità saranno a carico 

dell’impresa. 

ART. 14 - DISPOSIZIONI SPECIALI 

Tutte le attività contemplate nel presente contratto dovranno essere eseguite 

a perfetta regola d'arte e l'Impresa dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte 

le prescrizioni che le verranno impartite all'uopo da EAV. Tutto il 

macchinario e l'attrezzatura e quanto altro occorrente alla buona esecuzione 

delle attività oggetto del contratto dovranno essere forniti dall'Impresa. 

Quest'ultima dovrà pertanto provvedere ad esclusiva sua cura e spese, alla 

manutenzione, alle riparazioni, al trasporto, alla custodia dei propri 

macchinari ed attrezzi ed alla fornitura di tutti i materiali di consumo nonché 

a quanto altro necessario per il loro impiego. L’impresa si impegna a 

comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi 

comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori e/o fornitori. 

L’inosservanza delle disposizioni sopra elencate, comporterà l’immediata 

rescissione del contratto. 

ART.15- CONTROVERSIE 

Le parti concordano che per ogni controversia nascente dal presente 

contratto sia territorialmente compente, in via esclusiva, il foro di Napoli, 

con espressa deroga a ogni e qualsiasi altro foro concorrente o alternativo 

individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c. 

ART.16 - SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto, nonché 

tutte quelle altre che non sono, per legge, poste a carico di EAV. 

ART. 17 - IMPOSTA DI REGISTRO  

Il presente contratto è esente da registrazione in quanto soggetto a regime 
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Iva.  

ART. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.101 Dlgs 50/2016 per tutto 

ciò che concerne l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, è 

il Dirigente della MRST  Dott. Ing. Pasquale Rullo. 

ART. 19 - DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA 

L’impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché 

delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di EAV in 

relazione al presente contratto.L’impresa si impegna, pertanto, a tenere un 

comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le 

parti applicabili, e comunque tale da non esporre EAV al rischio 

dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto 

Legislativo.L'inosservanza di tale impegno da parte dell’impresa costituirà 

grave inadempimento contrattuale e legittimerà EAV a risolvere il presente 

contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456 

cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni 

ART. 20 - Per tutto quanto non previsto nel presente atto le parti si 

riportano a quanto stabilito in materia  dalle leggi vigenti.  

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’impresa dichiara di 

accettare espressamente il contenuto degli artt. 8 (fatturazione e pagamento), 

9(tracciabilità dei flussi finanziari), 10 (cessione del credito), 12 (protocollo 

di legalità), 13 (risoluzione e scioglimento del contratto), 14 (disposizioni 

speciali). 


