
Contratto nº _________  
CIG 6005345776 – CUP  C27E13000300002 

                            

 1 

CONTRATTO DI APPALTO 
Revisione generale e revamping di n. 1 elettrotreno della serie Firema E82 utilizzato sulle 

linee  delle ferrovie Cumana e Circumflegrea  ex Sepsa 

 L’anno________, il giorno _____ del mese di _______________ in Napoli, presso la 

sede  Ente Autonomo Volturno s.r.l. in via Cisterna dell’Olio, 44, 

tra 

Ente Autonomo Volturno srl, con sede legale in Napoli alla Via Cisterna dell’Olio, 44, 

codice fiscale e partita I.V.A. 00292210630, in seguito indicata per brevità anche EAV, 

rappresentata dal prof. Nello Polese, nato a Napoli il 10/05/1940, in qualità di Ammini-

stratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede dell’ EAV; 

e 

l’impresa ______________________________________, con sede legale in 

_____________________ in via _____________________, partita I.V.A 

________________________, in seguito indicata per brevità impresa, rappresentata nel 

presente atto dal _______________ nato a __________, il giorno __/__/__, in qualità di 

Legale rappresentante della azienda. 

 

PREMESSO 

 
 in data 20.09.2013, la Regione Campania AGC 09, con la Deliberazione 

378/2013, ha programmato la realizzazione di un  ampio  intervento di  Revam-

ping del  parco  rotabile di proprietà regionale e nella disponibilità dell’ Ente  Au-

tonomo Volturno, con  una previsione di spesa  pari  a complessivi  € 

81.318.098,58 a valere sui fondi POR FESR 2007-2013; 
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 la succitata delibera individua in EAV il soggetto beneficiario dei predetti inter-

venti (punto 2.4 del DGR 378/2013) ed individua la stessa EAV quale beneficia-

rio;  

 all’interno della deliberazione in parola il Revamping di n. 1 ETR serie E82, da 

utilizzarsi per le Linee ex SEPSA, è individuato come Operazione 1 del pro-

gramma, con una previsione di spesa pari a  € 1.763.775,00; 

 EAV ha predisposto la documentazione necessaria all’ammissione a finanziamen-

to in accordo con il manuale di attuazione del POR CAMPANIA FESR approvato 

con DD n. 158 del 10.05.2013; 

 in data 10.04.2014, la Regione Campania, con la D.D. 113/2014 ha ammesso a 

finanziamento per l’importo di  € 1.763.775,00 il revamping di  n. 1 ETR serie 

E82 – Operazione 1; 

 in data 08.08.2014, la Regione Campania con D.D. 615/2014 ha imputato 

l’impegno di spesa, determinato con il D.D. 113/2014 del Responsabile 

dell’Obiettivo Operativo 4.6, al capitolo 2765; 

 che l’EAV deve procedere all’affidamento in appalto del servizio  in oggetto; 

 che  con  bando  di  gara  pubblicato  sulla  G.U.U.E. n. ___ del _______, e sulla 

G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. ____ del _________, sul sito informatico Servizio 

Contratti Pubblici del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, sul Bollettino Uffi-

ciale Regione Campania nonché  sul  sito  Internet  www.eavsrl.it/gare,  EAV srl   

ha  indetto  una gara a  procedura aperta  per  la Revisione generale e Revamping 

di n. 1 ETR serie E82- Rotabile a scartamento ordinario ex Sepsa; 

 che  risultava aggiudicataria   l’Impresa _____________  , nelle  more  degli  ac-

certamenti di legge; 
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 che  l’impresa ______________ ha  documentato il possesso dei requisiti di cui al 

bando ed  al disciplinare di  gara; 

 che sono stati effettuati gli accertamenti di cui alla legge antimafia; 

 tanto premesso si conviene e si stipula quanto appresso; 

Art. 1 

VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI 

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti che, seppur richiamati, non sono material-

mente allegati al presente contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso, 

assumendo a tutti gli effetti di legge valore di patto .L’Impresa dichiara di ben conoscerli 

ed accettarli senza obiezione o riserva alcuna. Sono, inoltre, parte integrante del presente 

contratto la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica, il progetto       

tecnico, il programma lavori,  l’offerta economica e le dichiarazioni ad esse allegate    

presentate dall’Impresa  in sede di gara.  

Art. 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’EAV affida all’impresa l’esecuzione delle attività di revisione generale e revamping di 

n. 1 ETR serie E82- Rotabile a scartamento ordinario ex Sepsa; con la fornitura e la posa 

dei materiali necessari per il revamping come indicato nel Capitolato Tecnico Organizza-

tivo, nella Relazione Tecnica Illustrativa e nel Capitolato Tecnico Nuovi Impianti che 

fanno parte integrante del progetto definitivo e nella allegata  documentazione di gara. 

Nel contratto sono comprese anche le attività di progettazione degli interventi, di predi-

sposizione di tutta la documentazione necessaria all’approvazione del progetto da parte 

degli enti preposti (USTIF REGIONE CAMPANIA) e di supporto per l’ottenimento 

dell’approvazione medesima. 

Si precisa che il progetto resterà di proprietà esclusiva di EAV. 
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Art. 3 

LUOGO DI ESECUZIONE 

Tutte le lavorazioni verranno effettuate presso l’officina dell’impresa   appaltatrice previo 

trasporto a cure e spese della stessa dell’ elettrotreno oggetto del contratto. Analogamen-

te, alle stesse condizioni, al termine del collaudo preliminare, l’ ETR sarà riconsegnata 

all’Officina di Quarto in Via Seitolla  - Napoli dell’E.A.V. S.r.l., presso la quale avranno 

luogo le prove di funzionalità per l’immissione in servizio. 

Art. 4 

IMPORTO CONTRATTUALE 

L'importo complessivo del contratto è di € ______________ oltre I.V.A., comprensivo di 

oneri della sicurezza pari ad € 7.500,00. 

L'importo della progettazione oltre IVA è pari ad € ______________________________. 

L’importo contrattuale è da intendersi a corpo per l’ ETR, esso è fisso ed invariabile per 

l’intera durata del contratto. L’impresa dichiara che nel formulare la propria offerta ha 

tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli altri 

oneri, nonché di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa  ed  eccettuata. 

Art. 5 

CAUZIONE 

A garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il pre-

sente atto l’impresa ha costituito una cauzione, a favore dell’EAV, pari al ____%del-

l'importo contrattuale, mediante fidejussione n. ___________ del __________ emessa 

dalla Compagnia __________________. La suddetta cauzione rimarrà in essere fino alla 

data del collaudo definitivo e sarà svincolata in unica soluzione .  

Qualora si verifichino inadempienze da parte dell’impresa l’EAV avrà piena facoltà di 

provvedere, senza bisogno di procedimento giudiziario o di diffida, all'incameramento 

della cauzione.  
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Art. 6 

ASSICURAZIONI - GARANZIE 

L’Impresa ha stipulato una polizza assicurativa n. ___________ del __________  emessa 

dalla Compagnia __________________ pari ad  € 2.300.000,00 (duemilionitrecentomi-

laeuro/00) per danni che l’elettrotreno dovesse subire durante il trasporto verso e 

dall’Officina dove si svolgeranno le lavorazioni di revamping, e durante il periodo di 

giacenza presso l’Officina stessa) 

L’Impresa ha altresì stipulato una polizza mediante fidejussione n. ___________ del 

__________  emessa dalla Compagnia __________________pari al 2% dell’importo 

contrattuale a garanzia della reperibilità decennale dei  materiali di ricambio relativi ai 

nuovi impianti (P.I.S. – Condizionamento –Gruppi statici). Si precisa che tale fidejussio-

ne deve essere rinnovata annualmente 

Art. 7 

DOMICILIO 

Agli effetti amministrativi e giudiziari, l’impresa dichiara che gli è stata attribuita la par-

tita IVA n. __________________e che il proprio domicilio fiscale è in ____________ 

alla via ____________________________, con l'intesa che ove questo venisse a        

mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di Napoli.  

L’E.A.V. s.r.l. dichiara il proprio domicilio fiscale in Napoli via Cisterna dell'Olio, 44 - 

cap 80134 - e dichiara la partita IVA e codice fiscale n. 00292210630. 

Art. 8 

TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il tempo complessivo per l’esecuzione delle lavorazioni è pari, come da offerta presentata 

dall’impresa, a giorni ________ 

Nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente 

contratto dovrà essere consegnato il progetto esecutivo in formato cartaceo e su supporto 

informatico con files modificabili. 
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Il termine per l’ultimazione dei lavori dell’ ETR  previsto dal capitolato Tecnico- Ammi-

nistrativo, sarà proporzionalmente rideterminato in funzione del tempo complessivo of-

ferto in sede di gara, fermo restando il termine di 30 giorni per la consegna del progetto 

esecutivo di cui al comma che precede. 

Art. 9 

GARANZIA 

La regolare esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto e la perfetta funzionalità 

di tutte le apparecchiature sono garantite dall’Appaltatore, a decorrere dalla data di im-

missione in servizio dell’ elettrotreno, con le seguenti durate minime : 

 2 anni impianti o sottoimpianti di nuova fornitura;  

 3 anni verniciatura e pellicolatura;  

 1 anno rimanenti prestazioni; 

L’Appaltatore dovrà inoltre garantire la fornitura di materiali di ricambio e renderli repe-

ribili per almeno 10 anni. Durante tutto il periodo di garanzia l’Appaltatore interverrà, 

con le modalità previste al punto 1.7  del Capitolato Tecnico Organizzativo , per elimina-

re i difetti riscontrati e per rimuovere tutte le deficienze denunciate e ne risponderà sino a 

quando le stesse non saranno state definitivamente eliminate. In tale evenienza il termine 

del periodo di garanzia, limitatamente agli organi affetti da inconvenienti, sarà prorogato 

sino alla loro totale eliminazione. Il periodo di garanzia riconosciuto per l’ETR  è   decor-

rente dalla data di immissione in esercizio  della stessa . L’impresa si impegna  pertanto a 

rimuovere tutte le avarie/malfunzionamenti/guasti accertati e denunciati, direttamente o 

indirettamente e connessi agli interventi di revisione eseguiti. Nella garanzia si intende 

compresa la   sostituzione gratuita di tutti i componenti che a causa di difetti o errori at-

tribuibili, alla fase di montaggio dovessero risultare, difettosi o comunque non idonei. 

Gli interventi di garanzia verranno richiesti dal  Responsabile Tecnico. L’intervento di 
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garanzia dovrà avere inizio entro e non oltre due giorni lavorativi decorrenti dalla            

richiesta di intervento.  

Art. 10 

SUBAPPALTO 

E’ ammesso il subappalto Nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs. 

163/2006. In questo caso l'Impresa Appaltatrice, oltre ad essere soggetta alle prescrizioni 

del citato art.118 D.Lgs. 163/2006, resterà ugualmente, nei confronti di EAV, responsabi-

le delle attività subappaltate, in solido con l'Impresa subappaltatrice. 

E’, però, facoltà di EAV revocare, in qualsiasi momento, l’autorizzazione già concessa al 

subappalto senza che l’Impresa  Appaltatrice possa,  per ciò, pretendere alcun risarcimento. 

Art. 11 

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’EAV controllerà l’andamento del presente contratto con l’ausilio di un Direttore 

dell’Esecuzione o suo delegato che provvederà principalmente al coordinamento,            

direzione e controllo tecnico e contabile del contratto stesso. Al Direttore 

dell’Esecuzione sono attribuite tutte le prerogative di cui al Codice degli appalti e del 

D.P.R. n. 207/2010. 

Il Direttore dell’Esecuzione potrà ordinare motivatamente la sospensione dell’esecuzione 

del contratto in presenza di circostanze particolari che impediscano il regolare svolgi-

mento della prestazione. 

Qualsiasi sia la causa della sospensione, all’Appaltatore non spetta alcun indennizzo o 

compenso salva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto senza indennità nel 

caso in cui la sospensione si protragga per più di un quarto della durata contrattuale. 

 

Art. 12 

RISOLUZIONE CONTRATTUALE – PENALE 
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In caso di ritardo rispetto a ciascun termine di ultimazione, progettazione o riconsegna 

dell’unità di trazione revampizzata, sarà applicata, salvo il diritto della committente al ri-

sarcimento del maggior danno, una penale pari all’uno per mille dell’importo netto com-

plessivo di aggiudicazione per ogni giorno solare di ritardo. 

Allorchè l’importo delle penali dovesse superare il valore pari al 10% (dieci per cento) 

dell’importo dei lavori, l’E.A.V. S.r.l. avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa 

dell’appaltatore.La stessa facoltà compete all’E.A.V. S.r.l. qualora constati 

l’inadeguatezza delle risorse utilizzate dall’appaltatore per l’esecuzione delle opere al fi-

ne del rispetto dei tempi contrattuali.In aggiunta alle penali ed all’eventuale maggior 

danno, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori, l’appaltatore dovrà, inoltre, 

rimborsare all’E.A.V. S.r.l. le spese per direzione , assistenza e sorveglianza occorse per 

il maggior tempo di esecuzione. Nel caso che il ritardo nell’ultimazione dei lavori di       

revamping comportasse la perdita del Finanziamento POR – FESR 2007 – 2013, si pro-

cederà alla risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore ed all’applicazione di una 

penalità pari a tutti gli importi contabilizzati e liquidati a qualsiasi titolo nell’ambito della 

gestione dell’appalto. 

Le penali potranno essere applicate dall’EAV con semplice determinazione amministra-

tiva. In tali casi, escluso quello di forza maggiore, l’EAV farà propria, a titolo di penalità, 

la cauzione che l’Appaltatore ha prestato salvo il risarcimento del maggior danno. 

L’importo eventualmente addebitato a titolo di penali sarà immediatamente decurtato, dal 

credito vantato dall’appaltatore e non ancora pagato. 

L’EAV, inoltre, ha facoltà di risolvere il contratto anche quando sia in corso la procedura 

di concordato ed in caso di fallimento, di scioglimento o di liquidazione della Ditta     

Appaltatrice o in uno dei casi previsti dal Protocollo di Legalità.  

In tutte le ipotesi di risoluzione previste dal presente articolo l’Appaltatore rinuncia fin 

d'ora, per atto espresso, al risarcimento dei danni ed all'indennizzo delle spese sostenute 

per il sevizio. 
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Art. 13 

 OSSERVANZA DELLE NORME E REGOLAMENTI IN MATERIA DI LAVORO 

Per lo svolgimento del servizio, L’impresa dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i 

propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia 

contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, 

assumendosi a suo esclusivo carico tutti gli oneri relativi. 

In particolare l’impresa ha l’obbligo di rispettare e far rispettare tutte le norme di cui al 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di cui la stessa impresa dichiara di essere a perfetta conoscenza. 

E’ fatto obbligo all’impresa di esibire, su richiesta di EAV srl, tutti i libri obbligatori con-

cernenti il rapporto di lavoro dei propri dipendenti, nonché le polizze assicurative contro 

gli infortuni sul lavoro. In applicazione dell’art. 4, co. 3, D.P.R. n. 207/2010, sull’ impor-

to netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. 

Art.14 

COLLAUDO 

La Società appaltatrice è tenuta all’assunzione di tutti gli oneri inerenti  le spese di         

collaudo, a qualsiasi titolo effettuate, dei materiali forniti e ad esibire i  relativi certificati. 

Le prove ed i collaudi dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni del Capitolato 

Tecnico organizzativo d’appalto per quanto attiene le varie fasi di collaudo preliminare e 

di immissione in servizio. Al collaudo generale e definitivo, di cui all’art.5 del DPR 

N.753/80, si procederà dopo decorso il periodo di 12 mesi dalla data di re immissione in 

servizio, accertato con relativo verbale. 

Art. 15 

PIANO FATTURAZIONE  -PAGAMENTI E FINANZIAMENTI 

La contabilizzazione delle attività  sarà effettuata secondo le prescrizioni riportate nel 

Capitolato tecnico amministrativo. 

Le modalità di fatturazione sono di seguito riportate: 
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 € _________________( prezzo offerto per la progettazione in sede di gara) 

all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Direzione generale Territoriale 

del Centro Sud-Ustif della Campania, Abruzzo e Molise. 

 20% dell’importo dei lavori dell’UDT alla constatazione dello smontaggio e dei lavo-

ri di carpenteria ultimati;  

 15% dell’importo dei lavori dell’UDT alla constatazione dell’arrivo presso lo stabi-

limento dell’Impresa ; 

 40% dell’importo dei lavori dell’UDT al completamento dei lavori di revamping e 

dopo esito positivo del collaudo preliminare presso lo stabilimento  dell’Impresa 

 25% dell’importo dei lavori dell’UDT  alla  reimmissione in servizio. 
 

Pagamenti  

Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. data fattura f.m.  mediante bonifico bancario su 

conto corrente all’uopo dedicato così come previsto dalla legge 136/2010 e s.m.i., e          

verifica della regolarità nel versamento INPS ed INAIL (DURC) . L’IVA sarà a carico 

dell’EAV.Le fatture dovranno essere intestate ed inviate in originale all’EAV - Via Ci-

sterna dell’ Olio, 44 – Napoli.  Su detti importi verrà effettuata trattenuta dello 0,5% a ga-

ranzia degli obblighi di cui all’art .13. 

I pagamenti in ogni caso subordinati all’autorizzazione all’erogazione e al successivo ac-

credito delle citate risorse ad EAV da parte della Regione Campania, saranno corrisposti 

ad avvenuto trasferimento delle somme all’uopo destinate su apposito conto corrente      

dedicato.  

La Ditta aggiudicataria rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa nei confronti di EAV in con-

seguenza di eventuali ritardi nei pagamenti imputabili all’Ente Finanziatore. 

Le fatture emesse dall’Impresa, secondo il piano di fatturazione sopra menzionato, do-

vranno riportare l’indicazione del titolo dell’operazione, del Codice Unico di Progetto 

(CUP), del Codice Identificativo Gare (CIG), ivi compreso il riferimento contrattuale, 
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nonchè tutti i documenti giustificativi delle lavorazioni e forniture effettuate (Bolle di en-

trata merci per le forniture, Stati di Avanzamento Lavori, Certificati di Pagamento e Cer-

tificati di Collaudo o di regolare esecuzione delle lavorazioni effettuate). 

EAV, in qualità di stazione appaltante ai sensi della vigente normativa in materia di lavo-

ri pubblici e pertanto soggetta a verifiche e controlli della P.A. nonché al rispetto degli 

obblighi in materia di tracciabilità dei flussi e di DURC, eseguirà i singoli pagamenti 

purchè tutta la documentazione a supporto delle fatture emesse risulti perfezionata con 

l’adempimento dei previsti obblighi di legge, contributivi, previdenziali e fiscali.  

Art. 16 

CESSIONE DEL CREDITO 

Non è ammessa la cessione del credito, senza consenso scritto di EAV. Qualora si rilevi 

una cessione del credito non autorizzata, l’Impresa sarà ritenuta automaticamente   gra-

vemente inadempiente ed EAV potrà risolvere il  presente contratto. 

Art. 17 

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

A tal fine dichiara che l’IBAN del conto dedicato, acceso presso la Banca 

_______________________, è ___________________________________ 

La persona autorizzata ad operare sullo stesso è il Sig.__________________, nato a 

__________il _____________, in qualità di ____________________________.  

Art. 18 

REFERENTE DELL’IMPRESA 

L’Impresa nomina e delega suo Referente tecnico per tutti gli adempimenti derivanti dal 

servizio appaltato con il presente contratto il Sig. _______________________, nato a 

_________________________ il __________ – telef. ____________. 
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Art. 19 

PROTOCOLLO LEGALITA’ 

L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di 

legalità, sottoscritto dalla Regione Campania  con la Prefettura di Napoli, e che qui si in-

tendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli ef-

fetti. Essa, pertanto, si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o Au-

torità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta 

di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 

sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate 

imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). Si impegna a segnalare al-

la Prefettura l’avvenuta  formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 

e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, 

l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. Dichiara di conoscere e di accettare la clau-

sola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto,  qualora 

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, 

informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipote-

si di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle 

procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 

dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, og-

getto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del 

valore del contratto. La predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da 

parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in 

relazione alla prima erogazione utile. Dichiara di conoscere e di accettare la clausola ri-

solutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, in caso 

di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di 
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tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Dichiara di conoscere e di accet-

tare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica 

del contratto nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – 

salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto, qualo-

ra venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvaler-

si degli intermediari di cui al Decreto – Legge n° 143/1991. Dichiara di conoscere ed ac-

cettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila eu-

ro, relativi al presente contratto attraverso un conto dedicato acceso presso un intermedia-

rio bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario. In caso di violazione di tale 

obbligo, senza giustificato motivo, EAV applicherà una penale nella misura del 10% del 

valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo 

automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima  erogazione utile.  

Art. 20 

FORO COMPETENTE 

Le parti concordano che per ogni controversia nascente dal presente contratto sia territo-

rialmente compente, in via esclusiva, il foro di Napoli, con espressa deroga a ogni e  

qualsiasi altro foro concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt. 

18 e ss. c.p.c. 

Art.21 

SPESE DI STIPULAZIONE - ONERI FISCALI 

Le spese di stipulazione, scritturazione, registrazione e bollo del presente atto e delle    

copie occorrenti, nonché quelle relative agli atti che occorrono per la gestione dell'appal-

to, sono a totale carico dell'Appaltatore.I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente  

Atto, sono a carico delle parti contraenti secondo legge. 

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni 

dei corrispettivi pattuiti. Il presente Atto, redatto in due originali, il cui corrispettivo è 

soggetto a I.V.A., è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 
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del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assogget-

tato al pagamento dell’imposta fissa, giusta il disposto dell’art. 40 dell’anzidetto decreto.  

 
Ente Autonomo Volturno s.r.l. 
      l’Amministratore Unico 

    Prof. Nello Polese 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’impresa dichiara di accettare e-

spressamente il contenuto degli artt. 12 (risoluzione contrattuale - Penale), 15 (piano fat-

turazione  -pagamenti e finanziamenti) 16 (cessione del credito), 17 (Tracciabilità flussi 

finanziari), 19 (protocollo di legalità), 20 (Foro competente). 

Napoli,  __/__/__ 
Ente Autonomo Volturno s.r.l. 
      l’Amministratore Unico 

    Prof. Nello Polese 


