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1 - Oggetto dell’appaito

L'oggetto dell’appalto & costituito dalla redazione del progetto esecutivo dei nuovi impianti, che
restera di esclusiva proprieta di E.AV. s.r.l., e dalla esecuzione delle operazioni di revamping di un
elettrotreno della serie Firema E82 -da utilizzarsi sulle linee delle ferrovie Cumana e Circumflegrea
dellEAV. La descrizione dettagliata dei lavori da realizzare € indicata nel “Capitolato Tecnico
Organizzative” e nel “Capitolato Tecnico Nuovi impianti”, che fanno parte integrante del progetto

definivo.

2 — Condizioni e modalita di esecuzione del servizio

Le condizioni e le modalita di esecuzione del servizio sono indicate nei Capitolati Tecnici, ed
integrate nei successivi paragrafi del presente capitolato.
Nell’'offerta che dovra essere presentata in sede di gara, si indicheranno le condizioni e modalita

proposte dalla concorrente.

3 - Requisiti e capacita tecnica

Ai fini della dimostrazione del possesso di una idonea capacita tecnica, alla domanda di

partecipazione dovranno essere allegate apposite dichiarazioni, con le quali sia attestato:

a} di essere in possesso di certificazione di conformita del proprio Sistema Qualita alle norme UNI
EN ISO 9001:2008 e/o successivi aggiornamenti, riferita ad attivita di revisione e riparazione di
rotabili ferroviari e ferrotranviari rilasciata da organismi accreditati;

b) di disporre di una struttura organizzativa finalizzata alla gestione del processo di saldatura in
conformita ai requisiti della norma UNI EN 15085-2 per il livello CL1. Le saldature realizzate

dovranno essere verificate con controlli CND.

4 - Tempi del Contratto

Il progetto esecutivo dovra essere consegnato, in formato cartaceo e su supporto informatico con

“files” modificabili, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalia data della stipula del

A
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contratto d’appalto. Resta inteso che il progetto esecutivo restera di esclusiva proprieta dell’E.A.V.
S.rl.

Le lavorazioni di revamping dell'unita di trazione dovranno essere ultimate entro 180
(centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna della stessa unita di
trazione. |l Verbale di ultimazione dei lavori sara redatto alla consegna dell’unita di trazione

presso il Deposito di Quarto sito in Via Setolla - Quarto del’E.AV. S.r.l.

5 - Penalita

In caso di ritardo rispetto a ciascun termine di ultimazione, progettazione o riconsegna dell’unita
di trazione revampizzata o ultimazione dei lavori, sara applicata, salvo il diritto della committente
al risarcimento del maggior danno, una penale pari alluno per mille dell'importo netto
complessivo di aggiudicazione per ogni giorno solare di ritardo.

Allorche I'importo delle penali dovesse superare il valore pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
dei lavori, I'E.AV. S.rl. avra la facolta di risolvere il contratto per colpa dell’appaltatore,
procedendo alla constatazione in contradditorio dello stato di fatto delle opere ed all'inventario
dei mezzi e materiali esistenti in cantiere. La stessa facolta compete all'E.AV. S.r.l. qualora constati
I'inadeguatezza delle risorse utilizzate dall’appaltatore per I'esecuzione delle opere al fine del
rispetto dei tempi contrattuali.

In aggiunta alle penali ed all’evenuale maggior danno, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione
dei lavori, I'appaltatore dovra, inolire, rimborsare all’E.A.V. S.r.l. le spese per direzione , assistenza
e sorveglianza occorse per il maggior tempo di esecuzione.

Nel caso che il ritardo nell’ultimazione dei lavori di revamping comportasse la perdita del
finanziamento POR — FESR 2007 — 2013, si procedera alla risoluzione del contratto in danno
dell'appaltatore ed all’applicazione di una penalita pari a tutti gli importi contabilizzati e liquidati a

qualsiasi titolo nell’ambito della gestione dell’appalto.

6 - Importo stimato a base d’asta

L'importo stimato per 'appaito in oggetto é pari a € 1.507.500,00 (unmilionecinguecentosettemi-

lacinguecento/00) oltre ILV.A., di cui € 1,500.000,00 {unmilionecinquecentomila/00) oltre L.V.A,,

v
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per lo svolgimento delle prestazioni del servizio, a cui vanno aggiunti € 7.500,00 (settemila -
cinquecento/00) oltre LV.A., per il costo della sicurezza.
I valore del progetto esecutivo & quotato per un importo pari a € 150.000,00
(centocinquantamila) al lordo del ribasso d’asta offerto.
Il valore degli interventi per il revamping della u.d.t., al lordo del ribasso d’asta offerto, & pari a €
1.357.500,00 (un milionetrecentocinquantasettemilacinquecento).
E’ considerata prestazione principale V'attivita di revisione delle casse e degli impianti il cui valore &
stimato in € 688.500,00 (seicentoottantottomilacinguecento).
Sono considerate prestazioni secondarie:

- impianto di condizionamento il cui valore & stimato in € 415.000,00

(quattrocentoquindicimila);
- impianti ausiliari il cui valore & stimato in € 54.000,00 (cinquantaquattromila);
- revisione carrelli il cui valore & stimato in € 110.000,00 {centodiecimila};

- impianto PIS il cui valore é stimato in € 90.000,00 (novantamila).

7 - Plano di fatturazione

La fatturazione del corrispettivo di appalto sara effettuata a seguito della favorevole conclusione

degli eventi di cui al piano che segue:

- £150.000,00 {centotrentacinquesettecentocinquanta) all’approvazione del progetto esecutivo
da parte dell’ USTIF della Campania e quindi della Regicne Campania. Resta inteso che il
progetto esecutivo restera di esclusiva proprieta dell'E.A.V: S.r.l

20 % dellimporto dei lavori dell’ udt alla constatazione dello smontaggio e dei lavori di
carpenteria ultimati;

15 % dellimporto dei lavori dell’ udt alla constatazione dell’arrivo presso lo stabilimento
dell’appaltatore delle apparecchiature;

40 % dell'importo dei lavori dell’ udt al completamento dei lavori di revamping e dopo esito
positivo del collaudo preliminare presso lo stabilimento dell’appaltatore;

25 % dell'importo dei lavori dell’ udt alla presentazione di tutta la documentazione di cui alla

Circolare Ministeriale 201/83 occorrente per la formalizzazione della richiesta, agli organi

competenti, di reimmissione in servizio. é;ég
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8 - Pagamenti e Finanziamenti

Ente Autonomo Volturno S.r.l. & soggetto beneficiario per le attivita di cui al presente appalto di
un contributo pubblico a valere sulle risorse di cui al POR Campania FESR 2007-2013, ai sensi della
Delibera di Giunta della Regione Campania n. 148/2013 e secondo quanto approvato con D.G.R. n.
378 del 24/09/2013.

| lavori e le forniture da eseguire saranno contabilizzati mediante emissione di stati di
avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento (con indicazione delle trattenute a garanzia}
in base alla maturazione delle rate di acconto secondo il piano di cui sopra e successivamente
rendicontati ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici e in base alle condizioni
economiche di aggiudicazione, con cadenza trimestrale da parte di EAV alla Regione Campania,
quale Ente finanziatore.

| pagamenti relativi ai lavori e forniture in argomento, in ogni caso subordinati all’autorizzazione
all'erogazione e al successivo accredito delle citate risorse ad EAV da parte della Regione
Campania, saranno corrisposti ad avvenuto trasferimento delle somme all’'uopo destinate su
apposito conto corrente dedicato.

La Ditta aggiudicataria rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa nei confronti di EAV in conseguenza di
eventuali ritardi nei pagamenti imputabili alEnte Finanziatore.

Le fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria, secondo il piano di fatturazione sopra menzionato,
dovranno riportare I'indicazione del titolo dell’'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP), del
Codice identificativo Gare (CIG), ivi compreso il riferimento contrattuale, nonché tutti i documenti
giustificativi delle lavorazioni e forniture effettuate (Stati di Avanzamento Lavori, Certificati di
Pagamento e Verbale di Conformita).

EAV, in qualitd di stazione appaltante ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici e
pertanto soggetta a verifiche e controlii della P.A. nonché al rispetto degli obblighi in materia di
tracciabilita dei flussi e di DURC, eseguira i singoli pagamenti purche tutta la documentazione a

supporto delle fatture emesse risulti perfezionata con I'adempimento dei previsti obblighi di legge,

Vi

contributivi, previdenziali e fiscali.
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9 - Modalita di applicazione delle penali

Le trattenute per penalita, determinate dal mancato rispetto dei tempi cosi come indicati al punto
4, dovranno essere notificate dal Committente all’Appaltatore.

L'applicazione delle penalita da parte di EAV avverra mediante I'emissione di una o pil
fatture/note di debito in esclusione di IVA, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D.P.R. 633/72 e
successive modifiche ed integrazioni, previa informativa e validazione da parte del Responsabile
Unico del Procedimento e del Professionista Preposto ex Circ. D.G. 201/83.

L'importo eventualmente addebitato a titolo di penali sara immediatamente decurtato, da
intendersi fin da ora autorizzato, dal credito vantato dal Fornitore e non ancora pagato.

Ente Autonomo Volturne S.r.l. si riserva il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno,
anche quello derivante dalla revoca del finanziamento per difformita dalle modalita, tempi,
contenuti e finalitd prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale, per qualsiasi fatto

imputabile all’Appaltatore.

10 — Ritiro e consegna

Uelettrotreno sara trasferito, a cura e spese dell’Appaltatore all'Officina dello stesso.
Analogamente, alle stesse condizioni, al termine del collaudo preliminare, I'elettrotreno sara
riconsegnato all’Officina di Quarto dell’E.AV. S.r.l, presso la quale avranno luogo le prove di

funzionalita per I'immissione in servizio.

11 — Assicurazione del valore dell’Unita di Trazione

E’ obbligo dell’appaltatore stipulare polizza di assicurazione per danni che I'elettrotreno dovesse
subire durante il trasporto verso e dall’Officina dove si svolgeranno le lavorazioni di revamping, e
durante il periodo di giacenza presso I'Officina stessa. Il valore da assicurare e pari a

€ 2.300.000,00 {duemilionietrecentomila/00)

12 - Sopralluoghi propedeutici alla gara

L'unita di trazione E82 potra essere visionata, prima della presentazione delle offerte, presso il

Deposite D'Alessandro di Quarto sito in via Seitolla — 80010 — Quarto (NA), previo appuntamento.
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Per concordare le modalita del sopralluogo potranno essere contattati i funzionari dellE.A.V., a
guesta attivita preposti, ai numeri telefonici 081 7354248 - 3351602008.

Al termine del sopralluogo verra rilasciata un’attestazione di presa visione del materiale rotabile,
Detta attestazione dovra essere allegata alla documentazione di partecipazione alla gara di

aggiudicazione.

13 ~ Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverra, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, con il criterio dell’offerta
economicamente pill vantaggiosa.
La formula utilizzata per l'attribuzione dei punteggi € la seguente:
Ki=Ai+Bi+Ci+Di+Ei +Fi +Gi +Hi +Li+ Mi+Ni

dove:
. Ki &il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
= Ai, Bi, Ci, Di, Ei, Fi, Gi, Hi, Li, sono i punteggi attribuiti al concorrente iesimo;
Per gli elementi D, G e H il punteggio sara determinato dalla media aritmetica dei punteggi
assegnati discrezionalmente dai singoli commissari.
Si precisa che i punteggi di tutti gli elementi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
Gli elementi presi in considerazione, per ['attribuzione del punteggio, sono i seguenti:
A) Migliorie allimpianto P.1.S. Punti5

In particolare verranno valutati i seguenti sub elementi:

A1) numero dei monitor di comparto instalfati. Il numero di monitor di comparto minimo & pari

a &, il massima & pari a 12.: punti: 2,5.

La valutazione sara determinata adottando la seguente formula:

n—_
A1= 25 x1/—~
4

dove n & il numero complessivo di monitor di comparto da istallarsi offerti.

A5} disponibilita ad apportare modifiche del software, anche per il collegamento terra~treno,

durante il periodo di garanzia e di manutenzione: punti: 2,5.

Il valore complessivo del punteggio A sara: A + Ay 23
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B) Migliorie all'impianto di condizionamento. Punti 5
In particolare verranno valutati i seguenti sub elementi:

B1) impianto a pompa di calore per il riscaldamento senza resistenze aggiuntive: punti 2,5;
Bo) controllo dei motori dei condizionatori mediante inverter: punti 2,5;
il valore complessivo del punteggio B sara pari a: B1 + B>

C) Migliorie rendimento gruppi statici. Punti 6
Verranno attribuiti per aumenti di rendimente maggiori del 5% dei gruppi statici: punti 6
D) Migliorie diagnostica guasti gruppi statici. Punti 4
Per ottimizzazione della diagnostica guasti relativa ai gruppi statici: punti 4;
E) Migliorie all’allestimento degli interni per I'ottimizzazione del comfort di viaggio. Punti 6
In particolare verranno valutati i seguenti sub elementi:

E1) utilizzo di pannelli compositi costituiti da due lamine di copertura in alluminio preverniciato

e nucleo in plastica (tipo Alucobond): punti 3;

Ez} utilizzo lampade a led: punti 3;
Il valore complessivo del punteggio E sara paria: Eq + E»

F) Fornitura scorte [/ ricambi e attrezzature per la manutenzione. Punti 6
set completi di ricambi per ciascun nuovo impianto. I numero di set completi minimo & pari a 0,
il massimo & pari a 10. Si precisa che il numero di set offerto deve essere uguale per tutti i nuovi
impianti (P.L.S. — Condizionamento — Gruppi statici). La valutazione sara determinata adottando

la seguente formula:

dove n & il numero di set di ricambi offerti
G) Attrezzature manutenzione nuovi impianti. Punti 2
Fornitura attrezzature studiate specificatamente per la manutenzione dei nuovi impianti: punti

2

H) Organizzazione progettuale per la gestione della commessa {Project Management). Punti 8

a4
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Organizzazione del progetto e dell’appalto secondo le modalita previste dal Project
Management valutate nell’approfondimento del coordinamento e del controllo delle varie
attivita: punti 8.

L} Estensione temporale della garanzia. Punti 8
L'estensione temporale della garanzia, che come da capitolato € pari a 2 anni per | nuovi
impianti, sara quantificata per semestri. L’estensione minima & pari a 0 semestri, la massima &

pari a 10 semestri. La valutazione sara determinata adottando la seguente formula:

L= 8><\/E
10

dove n & il numero di semestri di estensione della garanzia offerti.
M} Prezzo. Punti 30

Il punteggio M, relativo all’elemento prezzo, sara determinato adottando la seguente formula:

Pmin

M= 30x

Pi
dove Pi € il prezzo formulato dall’Offerente i-esimo, Pmin & il minore fra i prezzi offerti dai
concorrenti.

N) Riduzione tempo contrattuale delle lavorazioni. Punti 20
[l punteggio N, relativo all’elemento tempo, sara determinato adottando la seguente formula:
T min
N=20 x Ti

dove Tmin & il Tempo minimo offertc per I'esecuzione delle lavorazioni. Ti & il tempo offerto per

'esecuzione delle lavorazioni dall’ Offerente i-esimo.

14 — Materiali di ricambio

Per quanto attiene ai materiali di ricambio relativi ai nuovi impianti {P.I.S. — Condizionamento —
Gruppi statici) dovra essere garantita la reperibilita per un periodo pari a 10 anni a partire dalla
data di ultimazione dei lavori. A garanzia di detta reperibilita verra prestata dall’Appaltatore una

polizza fidejussoria di importo pari al 2% (due per cento) dell'importo dell’appalto.
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15 - Igiene e sicurezza sul lavoro

La Concorrente, all’atto della gara dovra presentare apposito PSC che contempli tutte le

attrezzature e modalita operative per garantire la sicurezza diretta dei lavori il cui costo, valutato a

corpo ed indicato negli atti di gara, non & soggetto al ribasso.

In particolare dovranno essere indicati:

1.
2.

4.
5.

sistema anticaduta per consentire le lavorazioni in sicurezza sull’imperiale degli etr;

buche per le lavorazioni sottocassa o binari rialzati rispetto al piano di calpestio
dell’officina;

sistemi di ventilazione generale dell'impianto;

sistemni di aspirazione e f.iltraggio fumi di saldatura;

locale per sabbiatura e verniciatura delle casse delle vetture;

e ogni altro sistema che contribuisca al miglioramento della sicurezza dei lavoratori.
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