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CONTRATTO DI APPALTO
Revisione generale e revamping di n. 1 elettrotreno della serie Firema E82 utilizzato sulle
linee delle ferrovie Cumana e Circumflegrea ex Sepsa

L’anno , il giorno del mese di in Napoli, presso la

sede Ente Autonomo Volturno s.r.l. in via Cisterna dell’Olio, 44,
tra
Ente Autonomo Volturno srl, con sede legale in Napoli alla Via Cisterna dell’Olio, 44,
codice fiscale e partita 1.V.A. 00292210630, in seguito indicata per brevita anche EAV,
rappresentata dal prof. Nello Polese, nato a Napoli il 10/05/1940, in qualita di Ammini-
stratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede dell’ EAV;
e

I’impresa , con sede legale in

in  via ,  partita LV.A

, In seguito indicata per brevita impresa, rappresentata nel

presente atto dal nato a ,ilgiorno _/_/ ,in qualita di

Legale rappresentante della azienda.

PREMESSO

+ in data 20.09.2013, la Regione Campania AGC 09, con la Deliberazione
378/2013, ha programmato la realizzazione di un ampio intervento di Revam-
ping del parco rotabile di proprieta regionale e nella disponibilita dell’ Ente Au-
tonomo Volturno, con una previsione di spesa pari a complessivi €

81.318.098,58 a valere sui fondi POR FESR 2007-2013;
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°

la succitata delibera individua in EAV il soggetto beneficiario dei predetti inter-
venti (punto 2.4 del DGR 378/2013) ed individua la stessa EAV quale beneficia-
rio;

all’interno della deliberazione in parola il Revamping di n. 1 ETR serie E82, da
utilizzarsi per le Linee ex SEPSA, ¢ individuato come Operazione 1 del pro-
gramma, con una previsione di spesa paria € 1.763.775,00;

EAV ha predisposto la documentazione necessaria all’ammissione a finanziamen-
to in accordo con il manuale di attuazione del POR CAMPANIA FESR approvato
con DD n. 158 del 10.05.2013;

in data 10.04.2014, la Regione Campania, con la D.D. 113/2014 ha ammesso a
finanziamento per I'importo di € 1.763.775,00 il revamping di n. 1 ETR serie
E82 — Operazione 1;

in data 08.08.2014, la Regione Campania con D.D. 615/2014 ha imputato
I’impegno di spesa, determinato con il D.D. 113/2014 del Responsabile
dell’Obiettivo Operativo 4.6, al capitolo 2765;

che ’EAV deve procedere all’affidamento in appalto del servizio in oggetto;

che con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. del , € sulla

G.U.R.l. 5 Serie Speciale n. del , sul sito informatico Servizio

Contratti Pubblici del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, sul Bollettino Uffi-

ciale Regione Campania nonché sul sito Internet www.eavsrl.it/gare, EAV srl

ha indetto una garaa procedura aperta per la Revisione generale e Revamping
din. 1 ETR serie E82- Rotabile a scartamento ordinario ex Sepsa;

che risultava aggiudicataria I’Impresa , nelle more degli ac-

certamenti di legge;
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+« che I'impresa ha documentato il possesso dei requisiti di cui al

bando ed al disciplinare di gara;

o,

++ che sono stati effettuati gli accertamenti di cui alla legge antimafia;

+»+ tanto premesso si conviene e si stipula quanto appresso;

Art. 1
VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI
Le premesse, gli allegati e tutti i documenti che, seppur richiamati, non sono material-
mente allegati al presente contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso,
assumendo a tutti gli effetti di legge valore di patto .L’Impresa dichiara di ben conoscerli
ed accettarli senza obiezione o riserva alcuna. Sono, inoltre, parte integrante del presente
contratto la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica, il progetto
tecnico, il programma lavori, I’offerta economica e le dichiarazioni ad esse allegate
presentate dall’Impresa in sede di gara.
Art. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

L’EAV affida all’impresa I’esecuzione delle attivita di revisione generale e revamping di
n. 1 ETR serie E82- Rotabile a scartamento ordinario ex Sepsa; con la fornitura e la posa
dei materiali necessari per il revamping come indicato nel Capitolato Tecnico Organizza-
tivo, nella Relazione Tecnica lllustrativa e nel Capitolato Tecnico Nuovi Impianti che
fanno parte integrante del progetto definitivo e nella allegata documentazione di gara.
Nel contratto sono comprese anche le attivita di progettazione degli interventi, di predi-
sposizione di tutta la documentazione necessaria all’approvazione del progetto da parte
degli enti preposti (USTIF REGIONE CAMPANIA) e di supporto per I’ottenimento
dell’approvazione medesima.

Si precisa che il progetto restera di proprieta esclusiva di EAV.
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Art. 3
LUOGO DI ESECUZIONE

Tutte le lavorazioni verranno effettuate presso I’officina dell’impresa appaltatrice previo
trasporto a cure e spese della stessa dell’ elettrotreno oggetto del contratto. Analogamen-
te, alle stesse condizioni, al termine del collaudo preliminare, I’ ETR sara riconsegnata
all’Officina di Quarto in Via Seitolla - Napoli dell’E.A.V. S.r.1., presso la quale avranno
luogo le prove di funzionalita per I’immissione in servizio.

Art. 4

IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo complessivo del contratto é di € oltre 1.V.A., comprensivo di

oneri della sicurezza pari ad € 7.500,00.

L'importo della progettazione oltre IVA € pari ad €

L’importo contrattuale & da intendersi a corpo per I’ ETR, esso ¢ fisso ed invariabile per
I’intera durata del contratto. L impresa dichiara che nel formulare la propria offerta ha
tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli altri
oneri, nonché di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata.
Art. 5
CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il pre-

sente atto I"impresa ha costituito una cauzione, a favore del’EAV, pari al %del-
I'importo contrattuale, mediante fidejussione n. del emessa
dalla Compagnia . La suddetta cauzione rimarra in essere fino alla

data del collaudo definitivo e sara svincolata in unica soluzione .
Qualora si verifichino inadempienze da parte dell’impresa ’EAV avra piena facolta di
provvedere, senza bisogno di procedimento giudiziario o di diffida, all'incameramento

della cauzione.
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Art. 6
ASSICURAZIONI - GARANZIE

L’ Impresa ha stipulato una polizza assicurativa n. del emessa

dalla Compagnia pari ad € 2.300.000,00 (duemilionitrecentomi-

laeuro/00) per danni che I’elettrotreno dovesse subire durante il trasporto verso e
dall’Officina dove si svolgeranno le lavorazioni di revamping, e durante il periodo di
giacenza presso I’Officina stessa)

L’Impresa ha altresi stipulato una polizza mediante fidejussione n. del

emessa dalla Compagnia pari al 2% dell’importo
contrattuale a garanzia della reperibilita decennale dei materiali di ricambio relativi ai
nuovi impianti (P.1.S. — Condizionamento —Gruppi statici). Si precisa che tale fidejussio-
ne deve essere rinnovata annualmente
Art. 7
DOMICILIO
Agli effetti amministrativi e giudiziari, I’'impresa dichiara che gli ¢ stata attribuita la par-

tita IVA n. e che il proprio domicilio fiscale & in

alla via , con lintesa che ove questo venisse a

mancare, il domicilio si intendera trasferito presso il Municipio di Napoli.
L’E.A.V. s.r.l. dichiara il proprio domicilio fiscale in Napoli via Cisterna dell'Olio, 44 -
cap 80134 - e dichiara la partita IVA e codice fiscale n. 00292210630.
Art. 8

TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il tempo complessivo per I’esecuzione delle lavorazioni e pari, come da offerta presentata
dall’impresa, a giorni
Nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente
contratto dovra essere consegnato il progetto esecutivo in formato cartaceo e su supporto

informatico con files modificabili.
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Il termine per I'ultimazione dei lavori dell” ETR previsto dal capitolato Tecnico- Ammi-
nistrativo, sara proporzionalmente rideterminato in funzione del tempo complessivo of-
ferto in sede di gara, fermo restando il termine di 30 giorni per la consegna del progetto
esecutivo di cui al comma che precede.
Art. 9
GARANZIA

La regolare esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto e la perfetta funzionalita
di tutte le apparecchiature sono garantite dall’Appaltatore, a decorrere dalla data di im-

missione in servizio dell” elettrotreno, con le seguenti durate minime :
» 2 anni impianti o sottoimpianti di nuova fornitura;
» 3 anni verniciatura e pellicolatura;
» 1 anno rimanenti prestazioni;

L’ Appaltatore dovra inoltre garantire la fornitura di materiali di ricambio e renderli repe-
ribili per almeno 10 anni. Durante tutto il periodo di garanzia I’Appaltatore interverra,
con le modalita previste al punto 1.7 del Capitolato Tecnico Organizzativo , per elimina-
re i difetti riscontrati e per rimuovere tutte le deficienze denunciate e ne rispondera sino a
quando le stesse non saranno state definitivamente eliminate. In tale evenienza il termine
del periodo di garanzia, limitatamente agli organi affetti da inconvenienti, sara prorogato
sino alla loro totale eliminazione. Il periodo di garanzia riconosciuto per ’'ETR e decor-
rente dalla data di immissione in esercizio della stessa. L’impresa si impegna pertanto a
rimuovere tutte le avarie/malfunzionamenti/guasti accertati e denunciati, direttamente o
indirettamente e connessi agli interventi di revisione eseguiti. Nella garanzia si intende
compresa la sostituzione gratuita di tutti i componenti che a causa di difetti o errori at-

tribuibili, alla fase di montaggio dovessero risultare, difettosi o comunque non idonei.

Gli interventi di garanzia verranno richiesti dal Responsabile Tecnico. L’intervento di
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garanzia dovra avere inizio entro e non oltre due giorni lavorativi decorrenti dalla
richiesta di intervento.
Art. 10
SUBAPPALTO

E’ ammesso il subappalto Nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs.
163/2006. In questo caso I'lmpresa Appaltatrice, oltre ad essere soggetta alle prescrizioni
del citato art.118 D.Lgs. 163/2006, restera ugualmente, nei confronti di EAV, responsabi-
le delle attivita subappaltate, in solido con I'lmpresa subappaltatrice.

E’, pero, facolta di EAV revocare, in qualsiasi momento, I’autorizzazione gia concessa al
subappalto senza che I’lmpresa Appaltatrice possa, per cio, pretendere alcun risarcimento.
Art. 11
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’EAV controllera I’andamento del presente contratto con I’ausilio di un Direttore
dell’Esecuzione o suo delegato che provvedera principalmente al coordinamento,
direzione e controllo tecnico e contabile del contratto stesso. Al Direttore
dell’Esecuzione sono attribuite tutte le prerogative di cui al Codice degli appalti e del

D.P.R. n. 207/2010.

Il Direttore dell’Esecuzione potra ordinare motivatamente la sospensione dell’esecuzione
del contratto in presenza di circostanze particolari che impediscano il regolare svolgi-
mento della prestazione.

Qualsiasi sia la causa della sospensione, all’Appaltatore non spetta alcun indennizzo o
compenso salva la facolta di richiedere la risoluzione del contratto senza indennita nel

caso in cui la sospensione si protragga per piu di un quarto della durata contrattuale.

Art. 12
RISOLUZIONE CONTRATTUALE - PENALE
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In caso di ritardo rispetto a ciascun termine di ultimazione, progettazione o riconsegna
dell’unita di trazione revampizzata, sara applicata, salvo il diritto della committente al ri-
sarcimento del maggior danno, una penale pari all’uno per mille dell’importo netto com-
plessivo di aggiudicazione per ogni giorno solare di ritardo.

Allorché I’'importo delle penali dovesse superare il valore pari al 10% (dieci per cento)
dell’importo dei lavori, I’'E.A.V. S.r.l. avra la facolta di risolvere il contratto per colpa
dell’appaltatore.La stessa facolta compete all’lE.A.V. S.rl. qualora constati
I’inadeguatezza delle risorse utilizzate dall’appaltatore per I’esecuzione delle opere al fi-
ne del rispetto dei tempi contrattuali.In aggiunta alle penali ed all’eventuale maggior
danno, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori, I’appaltatore dovra, inoltre,
rimborsare all’E.A.V. S.r.l. le spese per direzione , assistenza e sorveglianza occorse per
il maggior tempo di esecuzione. Nel caso che il ritardo nell’ultimazione dei lavori di
revamping comportasse la perdita del Finanziamento POR — FESR 2007 — 2013, si pro-
cedera alla risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore ed all’applicazione di una
penalita pari a tutti gli importi contabilizzati e liquidati a qualsiasi titolo nell’ambito della
gestione dell’appalto.

Le penali potranno essere applicate dall’lEAV con semplice determinazione amministra-
tiva. In tali casi, escluso quello di forza maggiore, ’EAV fara propria, a titolo di penalita,
la cauzione che I’Appaltatore ha prestato salvo il risarcimento del maggior danno.
L’importo eventualmente addebitato a titolo di penali sara immediatamente decurtato, dal
credito vantato dall’appaltatore e non ancora pagato.

L’EAV, inoltre, ha facolta di risolvere il contratto anche quando sia in corso la procedura
di concordato ed in caso di fallimento, di scioglimento o di liquidazione della Ditta
Appaltatrice o in uno dei casi previsti dal Protocollo di Legalita.

In tutte le ipotesi di risoluzione previste dal presente articolo I’ Appaltatore rinuncia fin
d'ora, per atto espresso, al risarcimento dei danni ed all'indennizzo delle spese sostenute

per il sevizio.
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Art. 13
OSSERVANZA DELLE NORME E REGOLAMENTI IN MATERIA DI LAVORO

Per lo svolgimento del servizio, L’ impresa dovra ottemperare a tutti gli obblighi verso i
propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili,
assumendosi a suo esclusivo carico tutti gli oneri relativi.
In particolare I’'impresa ha I’obbligo di rispettare e far rispettare tutte le norme di cui al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di cui la stessa impresa dichiara di essere a perfetta conoscenza.
E’ fatto obbligo all’impresa di esibire, su richiesta di EAV srl, tutti i libri obbligatori con-
cernenti il rapporto di lavoro dei propri dipendenti, nonché le polizze assicurative contro
gli infortuni sul lavoro. In applicazione dell’art. 4, co. 3, D.P.R. n. 207/2010, sull’ impor-
to netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Art.14

COLLAUDO

La Societa appaltatrice € tenuta all’assunzione di tutti gli oneri inerenti le spese di
collaudo, a qualsiasi titolo effettuate, dei materiali forniti e ad esibire i relativi certificati.
Le prove ed i collaudi dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni del Capitolato
Tecnico organizzativo d’appalto per quanto attiene le varie fasi di collaudo preliminare e
di immissione in servizio. Al collaudo generale e definitivo, di cui all’art.5 del DPR
N.753/80, si procedera dopo decorso il periodo di 12 mesi dalla data di re immissione in
servizio, accertato con relativo verbale.

Art. 15

PIANO FATTURAZIONE -PAGAMENTI E FINANZIAMENTI

La contabilizzazione delle attivita sara effettuata secondo le prescrizioni riportate nel
Capitolato tecnico amministrativo.

Le modalita di fatturazione sono di seguito riportate:
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e £ ( prezzo offerto per la progettazione in sede di gara)

all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Direzione generale Territoriale
del Centro Sud-Ustif della Campania, Abruzzo e Molise.

e 20% dell’importo dei lavori dell’UDT alla constatazione dello smontaggio e dei lavo-
ri di carpenteria ultimati;

e 15% dell’importo dei lavori dell’UDT alla constatazione dell’arrivo presso lo stabi-
limento dell’Impresa ;

e 40% dell’importo dei lavori dell’lUDT al completamento dei lavori di revamping e
dopo esito positivo del collaudo preliminare presso lo stabilimento dell’Impresa

e 25% dell’importo dei lavori dell’UDT alla reimmissione in servizio.

Pagamenti

Il pagamento sara effettuato entro 60 gg. data fattura f.m. mediante bonifico bancario su
conto corrente all’uopo dedicato cosi come previsto dalla legge 136/2010 e s.m.i., e
verifica della regolarita nel versamento INPS ed INAIL (DURC) . L’IVA sara a carico
del’EAV.Le fatture dovranno essere intestate ed inviate in originale al’EAV - Via Ci-
sterna dell’ Olio, 44 — Napoli. Su detti importi verra effettuata trattenuta dello 0,5% a ga-
ranzia degli obblighi di cui all’art .13.

I pagamenti in ogni caso subordinati all’autorizzazione all’erogazione e al successivo ac-
credito delle citate risorse ad EAV da parte della Regione Campania, saranno corrisposti
ad avvenuto trasferimento delle somme all’uopo destinate su apposito conto corrente
dedicato.

La Ditta aggiudicataria rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa nei confronti di EAV in con-
seguenza di eventuali ritardi nei pagamenti imputabili all’Ente Finanziatore.

Le fatture emesse dall’Impresa, secondo il piano di fatturazione sopra menzionato, do-
vranno riportare I’indicazione del titolo dell’operazione, del Codice Unico di Progetto

(CUP), del Codice Identificativo Gare (CIG), ivi compreso il riferimento contrattuale,
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nonché tutti i documenti giustificativi delle lavorazioni e forniture effettuate (Bolle di en-
trata merci per le forniture, Stati di Avanzamento Lavori, Certificati di Pagamento e Cer-
tificati di Collaudo o di regolare esecuzione delle lavorazioni effettuate).
EAV, in qualita di stazione appaltante ai sensi della vigente normativa in materia di lavo-
ri pubblici e pertanto soggetta a verifiche e controlli della P.A. nonché al rispetto degli
obblighi in materia di tracciabilita dei flussi e di DURC, eseguira i singoli pagamenti
purché tutta la documentazione a supporto delle fatture emesse risulti perfezionata con
I’adempimento dei previsti obblighi di legge, contributivi, previdenziali e fiscali.

Art. 16

CESSIONE DEL CREDITO

Non € ammessa la cessione del credito, senza consenso scritto di EAV. Qualora si rilevi
una cessione del credito non autorizzata, I’lmpresa sara ritenuta automaticamente gra-
vemente inadempiente ed EAV potra risolvere il presente contratto.

Art. 17

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
A tal fine dichiara che P'IBAN del conto dedicato, acceso presso la Banca

, e

La persona autorizzata ad operare sullo stesso € il Sig. , hato a

il , in qualita di

Art. 18
REFERENTE DELL’'IMPRESA
L’Impresa nomina e delega suo Referente tecnico per tutti gli adempimenti derivanti dal

servizio appaltato con il presente contratto il Sig. , hato a

il — telef.

11
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Art. 19
PROTOCOLLO LEGALITA’
L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di
legalita, sottoscritto dalla Regione Campania con la Prefettura di Napoli, e che qui si in-
tendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli ef-
fetti. Essa, pertanto, si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o Au-
torita Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta
di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
I’assunzione di personale o I’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). Si impegna a segnalare al-
la Prefettura I’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2
e cio al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’ Autorita di pubblica sicurezza,
I’attivazione di ogni conseguente iniziativa. Dichiara di conoscere e di accettare la clau-
sola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto,
informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipote-
si di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle
procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sara applicata a carico dell’impresa, 0g-
getto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del
valore del contratto. La predetta penale sara applicata mediante automatica detrazione, da
parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in
relazione alla prima erogazione utile. Dichiara di conoscere e di accettare la clausola ri-
solutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, in caso
di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di
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tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Dichiara di conoscere e di accet-
tare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica
del contratto nonché, I’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni —
salvo comunque il maggior danno — nella misura del 10% del valore del contratto, qualo-
ra venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvaler-
si degli intermediari di cui al Decreto — Legge n° 143/1991. Dichiara di conoscere ed ac-
cettare I’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila eu-
ro, relativi al presente contratto attraverso un conto dedicato acceso presso un intermedia-
rio bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario. In caso di violazione di tale
obbligo, senza giustificato motivo, EAV applichera una penale nella misura del 10% del
valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo
automaticamente I'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Art. 20
FORO COMPETENTE
Le parti concordano che per ogni controversia nascente dal presente contratto sia territo-
rialmente compente, in via esclusiva, il foro di Napoli, con espressa deroga a ogni e
qualsiasi altro foro concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt.
18 e ss. c.p.c.
Art.21
SPESE DI STIPULAZIONE - ONERI FISCALI
Le spese di stipulazione, scritturazione, registrazione e bollo del presente atto e delle
copie occorrenti, nonché quelle relative agli atti che occorrono per la gestione dell'appal-
to, sono a totale carico dell'Appaltatore.l tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente
Atto, sono a carico delle parti contraenti secondo legge.
Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni
dei corrispettivi pattuiti. 11 presente Atto, redatto in due originali, il cui corrispettivo é

soggetto a I.V.A., é esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5
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del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e ove ne venisse richiesta la registrazione, sara assogget-

tato al pagamento dell’imposta fissa, giusta il disposto dell’art. 40 dell’anzidetto decreto.

Ente Autonomo Volturno s.r.l.
I’ Amministratore Unico
Prof. Nello Polese

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., I'impresa dichiara di accettare e-
spressamente il contenuto degli artt. 12 (risoluzione contrattuale - Penale), 15 (piano fat-
turazione -pagamenti e finanziamenti) 16 (cessione del credito), 17 (Tracciabilita flussi
finanziari), 19 (protocollo di legalita), 20 (Foro competente).

Napoli, _/ [
Ente Autonomo Volturno s.r.l.
I’Amministratore Unico
Prof. Nello Polese
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