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1 - Oggetto dell’appalto

L'oggetto dell’appalto & costituito dalla redazione del progetto esecutivo dei nuovi impianti, che
restera di esclusiva proprieta di E.AV. s.r.l., e delle operazioni di revamping di n. 6 elettrotreni
della serie T21 utilizzati sulle linee ferroviarie a scartamento ridotto della ex Circumvesuviana. La
descrizione dettagliata dei lavori da realizzare & indicata nel “Capitolato Tecnico Organizzativo” e

nel “Capitolato Tecnico Nuovi Impianti”, che fanno parte integrante del progetto definivo.

2 — Condizioni e modalita di esecuzione del servizio

Le condizioni e le modalitd di esecuzione del servizio sono indicate nei Capitolati Tecnici, ed

integrate nei successivi paragrafi del presente capitolato.
Nell'offerta che dovra essere presentata in sede di gara, si indicheranno le condizioni e modalita

proposte dalla concorrente.

3 ~ Requisiti e capacita tecnica

Ai fini della dimostrazione del possesso di una idonea capacita tecnica, alla domanda di

partecipazione dovranno essere allegate apposite dichiarazioni, con le quali sia attestato:

a) di essere in possesso di certificazione di conformita del proprio Sistema Qualita alle norme UNI
EN SO 9001:2008 e/o successivi aggiornamenti, riferita ad attivita di revisicne e riparazione di
rotabili ferroviari e ferrotranviari rilasciata da organismi accreditati;

b} di disporre di una struttura organizzativa finalizzata alla gestione del processo di saldatura in
conformita ai requisiti della norma UNI EN 15085-2 per il livello CL1. Le saldature realizzate

dovranno essere verificate con controlii CND.

4 - Tempi del Contratto
Il progetto esecutivo dovra essere consegnato, in formato cartaceo e su supporto informatico con
“files” modificabili, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data della stipula del

contratto d’appalto. Resta inteso che il progetto esecutivo restera di esclusiva proprieta dell’'E.A.V.

S.r.l.
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Le lavorazioni di revamping dell’unitd di trazione testa di serie dovranno essere ultimate entro 150
(centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna della stessa unita
di trazione.

Le 5 successive u.d.t. dovranno essere ultimate ciascuna entro 120 (centoventi) giorni naturali e
consecutivi dalla data di consegna della stessa unita, stimando che le lavorazioni di revamping da
effettuarsi presso V'officina dell’appaltatore impegneranno 95 (novantacinque) giorni naturali
consecutivi e che le lavorazioni di disaccoppiamento delle casse componenti ciascun elettrotreno,
il trasporto verso I'officina dell’appaltatore, il trasporto verso I'officina E.A.V. di Ponticelli a lavori
ultimati, e la ricomposizione delf’u.d.t. impegneranno i restanti 25 (venticinque) giorni naturali

“consecutivi, 7

La 2° u.d.t. verrd consegnata 65 (sessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dell’unita testa di serie.

La 3° u.d.t. verra consegnata 89 (ottantanove) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dell’'unita testa di serie.

La 4° u.d.t. verra consegnata 113 (centotredici) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale
di consegna dell’unita testa di serie.

La 5° u.d.t. verra consegnata 147 (centoquarantasette) giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dell’unita testa di serie.

La 6° u.d.t. verra consegnata 171 (centosettantuno) giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dell’'unita testa di serie.

Si precisa che le operazioni di disaccoppiamento delle casse di ciascun elettrotreno e,
successivamente a lavori ultimati, le operazioni di ricomposizione della u.d.t. si svolgeranno, a cura
e spese dell’appaltatore, presso I'officina E.A.V. di Ponticelli.

Si precisa altresi che il carico e lo scarico di ciascuna cassa avverra presso I'officina E.AV. di San
Giovanni. Ciascuna cassa verra trasferita, durante Vinterruzione notturna dell’esercizio ferroviario
a cura dell’E.A.V. e a spese dell’appaltatore, dall’officina di Ponticelli all’officina di San Giovanni e

viceversa. Non potrd essere trasferita pill di una cassa, durante ognuna delle citate interruzioni

notturne, in ogni senso di marcia. @
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Il Verbale di ultimazione dei lavori sara redatto per ciascuna unita di trazione alla riconsegna
presso il Deposito di Ponticelli dell’ E.A.V. sito in via Volpicella, dopo la ricomposizione delle casse.
Pertanto il tempo complessivo per la realizzazione degli interventi di revamping sulle sei unita di
trazione & pari a 276 (duecentosettantasei} giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di

consegna dell’'unita prototipale.

5 - Penalita

In caso di ritardo rispetto a ciascun termine di ultimazione, progettazione o riconsegna delle unita

di trazione revampizzate o ultimazione di tutti i lavori, sara applicata, salvo il diritto della

committente al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'uno per mille dell'importo

netto complessivo di aggiudicazione per ogni giorno solare di ritardo.

Allorché I'importo delle penali dovesse superare il valore pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
dei lavori, VE.AV. S.r.l. avra la facoltd di risolvere il contratto per colpa dell’appaltatore,
procedendo alla constatazione in contradditorio dello stato di fatto delle opere ed all'inventario
dei mezzi e materiali esistenti in cantiere. La stessa facolta compete all'E.AV. S.r.l. qualora constati
I'inadeguatezza delle risorse utilizzate dall’appaltatore per I'esecuzione delle opere al fine del
rispetto dei tempi contrattuali.

In aggiunta alle penali ed all’eventuale maggior danno, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione
dei lavori, 'appaltatore dovra, inoltre, rimborsare al’E.A.V. S.r.l. le spese per direzione , assistenza
e sorveglianza occorse per it maggior tempo di esecuzione.

Nel caso che il ritardo nell’ultimazione dei lavori di revamping comportasse la perdita del
finanziamento POR — FESR 2007 — 2013, si procedera alla risoluzione del contratto in danno
dell'appaltatore ed all’applicazione di una penalita pari a tutti gli importi contabilizzati e liquidati a

qualsiasi titolo nell’'ambito della gestione dell’appalto.

6 - Importo stimato a base d’asta

importo  stimato  per l'appalto in oggetto & pari a €  9.045.000,00

(novemilioniquarantacinquemila) oltre I.V.A., di cui € 9.000.000,00 {navemilioni) oltre L.V.A., per lo
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svolgimento delle prestazioni del servizio, a cui vanno aggiunti € 45.000,00 {quarantacinquemila)
oltre L.V.A,, per il costo della sicurezza compresi i rischi di natura interferenziale pari a € 2.738,30
(duemilasetitecentotrentotto e centesimi trenta), questi ultimi non soggetti a ribasso, cosi come
indicato nel DUVRI che fa parte integrante degli elaborati progettuali.

Il valore del progetto esecutivo & quotato per un importo pari a € 245.000,00
(duecentoquarantacinquemilamiia) al lordo del ribasso d’asta offerto.

Il valore degli interventi per il revamping di una singola u.d.t., al lordo del ribasso d’asta offerto, &
pari a £ 1.466.666,60 (un milionequattrocentosessantaseimilaseicentosessantasei e sessanta
centesimi).

E’ considerata prestazione principale I'attivita di revisione delle casse e degli impianti il cui valore &

stimato in € 3.850.000,00 (tremilioniottocentocinguantamila).

Sono considerate prestazioni secondarie:
- impianto di condizionamento, il cui valore & stimato in € 3.000.000,00 (tremilioni).
- impianti ausiliari, il cui valore & stimato in € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila);
- revisione carrelli, il cui valore & stimato in € 600.000,00 {seicentomila);

- impianto PIS, il cui valore & stimato in € 900.000,00 (novecentomila).

7 - Piano di fatturazione

La fatturazione del corrispettivo di appalto sara effettuata a seguito della favorevole conclusione

degli eventi di cui al piano che segue:

- € 245.000,00(duecentoquaranracinquemila) all'approvazione del progetto esecutivo da
parte dell’ USTIF della Campania e quindi della Regione Campania. Resta inteso che il
progetto esecutivo restera di esclusiva proprieta dell’'E.AV: S.r.l.

20 % dell'importo dei lavori di ciascuna udt alla constatazione dello smontaggio e dei lavori di
carpenteria ultimati;

15 % dell'importo dei lavori di ciascuna udt alla constatazione dell’arrivo presso lo stabilimento
dell’appaltatore delle apparecchiature;

40 % dellimporto dei lavori di ciascuna udt al completamento dei lavori di revamping e dopo esito

positivo del collaudo preliminare presso lo stabilimento defl’appaltatore;
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25 % dell'importo dei lavori di ciascuna udt alla reimmissione in servizio.

8 - Pagamenti e Finanziamenti

Ente Autonomo Volturno S.r.l. & soggetto beneficiario per le attivita di cui al presente appalto di
un contributo pubblico a valere sulle risorse di cui al POR Campania FESR 2007-2013, ai sensi della
Delibera di Giunta della Regione Campania n. 148/2013 e secondo quanto approvato con D.G.R. n.

378 del 24/09/2013.
| lavori e le forniture da eseguire saranno contabilizzati mediante emissione di stati di

avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento {con indicazione delle trattenute a garanzia)

in base alla maturazione delle rate di accontaﬁsﬁécondo7irl¢pigno di cui sopra”éis’sﬁccessivamente
rendicontati ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici e in base alle condizioni
economiche di aggiudicazione, con cadenza trimestrale da parte di EAV alla Regione Campania,
guale Ente finanziatore.

| pagamenti relativi ai lavori e forniture in argomento, in ogni caso subordinati all'autorizzazione
all’erogazione e al successivo accredito delle citate risorse ad EAV da parte della Regione
Campania, saranno corrisposti ad avvenuto trasferimento delle somme all’'uopo destinate su
apposito conto corrente dedicato.

La Ditta aggiudicataria rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa nei confronti di EAV in conseguenza di
eventuali ritardi nei pagamenti imputabili ali'Ente Finanziatore.

Le fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria, secondo il piano di fatturazione sopra menzionato,
dovranno riportare l'indicazione del titolo dell’operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP), del
Codice Identificativo Gare {CIG), ivi compreso il riferimento contrattuale, nonché tutti i documenti
giustificativi delle lavorazioni e forniture effettuate (Stati di Avanzamento Lavori, Certificati di
Pagamento e Verbale di Conformita).

EAV, in qualita di stazione appaltante ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici e
pertanto soggetta a verifiche e controlli della P.A. nonché al rispetto degli obblighi in materia di

tracciabilitd dei flussi e di DURC, eseguira i singoli pagamenti purché tutta la documentazione a

4y
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supporto delle fatture emesse risulti perfezionata con I'adempimento dei previsti obblighi di legge,

contributivi, previdenziali e fiscali.

9 - Modalita di applicazione delle penali

Le trattenute per penalitd, determinate dal mancato rispetto dei tempi cosi come indicati al punto
4, dovranno essere notificate dal Committente all’Appaltatore.

"applicazione delle penalita da parte di EAV avverra mediante I'emissione di una o piu
fatture/note di debito in esclusione di IVA, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D.P.R. 633/72 e

successive modifiche ed integrazioni, previa informativa e validazione da parte del Responsabile

[Jﬁlcodel Pro‘cediment'c; gdiel Prd%ésgioﬁista Preposto ex Clrc D.G. 2071/83.
Uimporto eventualmente addebitato a titolo di penali sard immediatamente decurtato, da
intendersi fin da ora autorizzato, dal credito vantato dal Fornitore e non ancora pagato.

Ente Autonomo Volturno S.r.l. si riserva il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno,
anche quello derivante dalla revoca del finanziamento per difformita dalle modalita, tempi,
contenuti e finalitda prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale, per qualsiasi fatto

imputabile all’Appaltatore.

10 — Ritiro e consegna

Le u.d.t. saranno trasferite, con le modalitd indicate al punto 4, dal Deposito E.A.V. di Ponticelli
sito in Via Volpicella - Napoli all’Officina dell’appaltatere. Analogamente, alle stesse condizioni, al
termine del collaudo preliminare, le u.d.t. saranno riconsegnate al Deposito delE.AV. di

Ponticelli, presso il quale avranno luogo le prove di funzionalita per I'immissione in servizio.

11 — Assicurazione del valore delle Unita di Trazione

E’ obhligo dell’appaltatore stipulare polizza di assicurazione per danni che le unita di trazione

dovessero subire durante il trasporto verso e dall'Officina dove si svolgeranno le lavorazioni di

4




CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO 05/06/2014
REVAMPING ETR SERIE T21 {(ex Circumvesuviana) | Pagina 10 di 13

revamping, e durante il periodo di giacenza presso I'Officina stessa. |l valore da assicurare & pari a

£ 2.500.000,00 {duemilionicinquecentomila).

12 — Sopralluoghi propedeutici alla gara

Le unita di trazione dovranno essere visionate, prima della presentazione delle offerte, presso il
Deposito di Ponticelli sito in via Volpicella — Napoli, previo appuntamento. Per concordare le
modalita del sopralluogo potranno essere contattati i funzionari dell’E.AV., a questa attivita
preposti, al numero telefonico 081 7354267,

Al termine del sopralluogo verra rilasciata un “Attestazione di avvenuto sopralluogo” contenente

“Tindicazione della matricola delle u.d.t. visionate nonché la matricola di tutte Ie restanti u.d.t. da
sottoporre all'intervento di revamping.
Detta attestazione dovra essere allegata alla documentazione di partecipazione alla gara di

aggiudicazione.

13 — Criteri di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverra, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, con il criterio dell’offerta
economicamente pil vantaggiosa.
La formula utitizzata per I'attribuzione dei punteggi e la seguente:

Ki=Ai+Bi+Ci+Di+Ei +Fi +Gi +Hi +Li+Mi+Ni

dove:
= Ki & il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
. Ai, Bi, Ci, Di, Ei, Fi, Gi, Hi, Li, sono i punteggi attribuiti al concorrente iesimo;

Per gli elementi D, G e H il punteggio sara determinato dalla media aritmetica dei punteggi
assegnati discrezionalmente dai singoli commissari.

Si precisa che i punteggi di tutti gli elementi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

Gli elementi presi in considerazione, per I'attribuzione del punteggio, sono i seguenti:

A} Migliorie all'impianto P.L.S. Punti 5

In particolare verranno valutati i seguenti sub elementi: % & ,
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A1) numero dei monitor di comparto installati. Il numero di menitor di comparto minimo, per

ciascun ETR , e pari a 6, il massimo & pari a 12. : punti: 2,5.

La valutazione sara determinata adottando la seguente formula:

dove n & il numero complessivo di monitor di comparto da istallarsi offerti.

A} disponibilita ad apportare modifiche del software, anche per il collegamento terra-treno,

durap:te il pgrjqplgdqurinzia edi manutenzioneﬂ:fgnti: 2,5.

Il valore complessivo del punteggio A sara: Aq + Ay

B) Migliorie all'impianto di condizionamento. Punti 5
In particolare verranno valutati i seguenti sub elementi:

B1) impianto a pompa di calore per il riscaldamento senza resistenze aggiuntive: punti 2,5;
Bs) controllo dei motori dei condizionatori mediante inverter: punti 2,5;
It valore complessivo del punteggio B sara pari a: By + By

C) Migiiorie rendimento gruppi statici. Punti 6
Verranno attribuiti per aumenti di rendimento maggiori del 5% dei gruppi statici: punti 6
D) Migliorie diagnostica guasti gruppi statici. Punti 4
Per ottimizzazione della diagnostica guasti relativa ai gruppi statici: punti 4;
E) Migliorie all’allestimento degli interni per I'ottimizzazione del comfort di viaggio. Punti 6
In particolare verranno valutati i seguenti sub elementi:

Eq) utilizzo di pannelli compositi costituiti da due lamine di copertura in alluminio preverniciato

e nucleo in plastica (tipo Alucobond): punti 3;

Ey) utilizzo lampade a led: punti 3;
Il valore complessivo del punteggio E sara pari a: E{ + E»

F) Fornitura scorte / ricambi e attrezzature per la manutenzione. Punti 6
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set completi di ricambi per ciascun nuovo impianto. |l numero di set completi minimo & paria 0,
il massimo & pari a 10. Si precisa che il numero di set offerto deve essere uguale per tutti i nuovi

impianti {P.1.S. — Condizionamento — Gruppi statici). La valutazione sara determinata adottando

F= 6)(\/E
10

dove n & il numero di set di ricambi offerti

la seguente formula:

G) Attrezzature manutenzione nuovi impianti. Punti 2

Fornitura attrezzature studiate specificatamente per [a manutenzione dei nuovi impianti:punti 2

-—————H} Organizzazione progettuale-perltagestione-della-commessa{Project Management} Punti 8
Organizzazione del progetto e dell’appalto secondo le modalita previste dal Project
Management valutate nell’approfondimento del coordinamento e del controllo delle varie
attivita: punti 8.

L) Estensione temporale della garanzia. Punti 8 .

L’estensione temporale della garanzia, che come da capitolato & pari a 2 anni per i nuovi

impianti, sara quantificata per semestri. L’estensione minima & pari a 0 semestri, la massima &
P

pari a 10 semestri. La valutazione sara determinata adottando la seguente formula:

L= 8x,/—
10

dove n e il numero di semestri di estensione della garanzia offerti.

M) Prezzo. Punti 30

Il punteggio M, relativo all’elemento prezzo, sara determinato adottando la seguente formula:

Pmin

Pi

M= 30x

dove Pi & il prezzo formulato dall’Offerente i-esimo, Pmin & il minore fra i prezzi offerti dai
concorrenti,
N) Riduzione tempo contrattuale delle lavorazioni. Punti 20

il punteggio N, refativo all’elemento tempo, sara determinato adottando la seguente formula:

-
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T min
N=20 x Ti

dove Tmin & il Tempo minimo offerto per I'esecuzione delle lavorazioni. T/ & il tempo offerto per

I"'esecuzione delle lavorazioni dall’ Offerente i-esimo.

14 - Materiali di ricambio

Per quanto attiene ai materiali di ricambic relativi ai nuovi impianti (P.1.S. — Condizionamento —

Gruppi statici) dovra essere garantita la reperibilitd per un periodo pari a 10 anni a partire dalla

data di ultimazione dei lavori. A garahzia di detta reperibilitré”\i/’éitlr'g prestata dall’Appaltatore una

polizza fidejussoria di importo pari al 2% dell'importo dell’appalto.

15 —- Igiene e sicurezza sul lavoro

La Concorrente, all’atto della gara dovra presentare apposito PSC che contempli tutte le
attrezzature e modalita operative per garantire la sicurezza diretta dei lavori il cui costo, valutato a
corpo ed indicato negli atti di gara, non & soggetto al ribasso.
In particolare dovranno essere indicati:

1. sistema anticaduta per consentire fe lavorazioni in sicurezza sull'imperiale degli etr;

2. buche per le lavorazioni sottocassa o binari rialzati rispetto al piano di calpestio

dell’officina;

3. sistemidi véntilazione generale dell'impianto;

4. sistemi di aspirazione e filtraggio fumi di saldatura;

5. locale per sabbiatura e verniciatura delle casse delle vetture;

e ogni altro sistema che contribuisca al miglioramento della sicurezza dei lavoratori.

ElAlVi
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