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1 OGGETTO DELL’INCARICO

RIVISITAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO “RISANAMENTO STATICO DELLA
VECCHIA GALLERIA CAMALDOLI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED OPERE
COMPLEMENTARI DELLA TRATTA SOCCAVO - TRAIANO - PIANURA DELLA
FERROVIA CIRCUMFLEGREA GIA” TRASMESSO ALLA REGIONE CAMPANIA CON
NOTA PROT. 01035/D17.25 DEL 22/09/2011.
L'INCARICO PREVEDE LA RIVISTITAZIONE DELLINTERO PROGETTO CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO :
¢ ALL" ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DELLE STRUTTURE IN CONFORMITA’
ALLE VIGENTI NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI DI CUI AL D.M.
14/01/2008 APPROVAZIONE DELLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE
COSTRUZIONI (G.U. N. 29 DEL 4 FEBBRAIO 2008) ;
» ALLA REVISIONE DEL PROGETTO DELLE OPERE TECNOLOGICHE ED
IMPIANTISTICHE;
s  ALL’AGGIORNAMENTO DEI QUADRI ECONOMICI.

2 MOTIVAZIONI DELL’INCARICO

Lintervento oggetto dell'incarico & conseguenza di una serie di vicissitudini tecniche,
metereologiche ed amministrative che hanno riguardato il programma di ammodernamento
della linea Circumflegrea ex SEPSA attualmente gestita dall'Ente Autonomo Volturno (EAV)
a seguito delle operazioni di fusione delle tre societa di trasporto regionale su ferro,
Circumvesuviana, SEPSA e Metrocampania Nordest in EAV, ex holding del gruppo.
Nel’ambito del programma di ammodernamento e potenziamento della Ferrovia
Circumflegrea finanziato dalla Legge 910/86 era previsto, fra I'altro, il raddoppio della tratta
Traiano/Pianura della Ferrovia Circumflegrea, comprese le due stazioni di Trencia e
Pianura.

Detto raddoppio era costituito essenzialmente dalla realizzazione di una nuova Galleria, a
semplice binario a foro cieco, parallela a quella esistente e da alcuni tratti di galleria
artificiale (a semplice o a doppio binario) ai due imbocchi di quelle a foro cieco, nonché
nell'allargamento della sede all'aperto, con tutte le relative opere accessorie.

Per quanto concerne la galleria Vecchia Camaldoli non si prevedeva aicun intervento di tipo

statico, ma esclusivamente il rifacimento dell’attrezzaggio ferroviario.
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Durante P'esecuzione dei lavori, allorquando erano state realizzate tutte le opere civili di
raddoppio, l'attrezzaggio della nuova linea, il trasferimento dell'esercizio ferroviario nella
nuova galleria e si stava realizzando il previsto rifacimento degli attrezzaggi della Vecchia
Galleria, si verifico, in data 23/10/2006, un evento meteorico, catastrofico, che determino
smottamenti, frane ed allagamenti in una vasta area posta a nord ovest della citta di Napoli,
attraversata dalla tratta in questione della Ferrovia Circumflegrea.
A seguito di detto nubifragio nella Vecchia Galleria “Camaldoli” si registro il dissesto
strutturale dei primi 15 m di rivestimento a partire dallimbocco lato Pianura, con distacco e
rotazione dei piedritti, rottura della muratura e proiezione di conci della stessa verso
Iinterno della Galleria. Tale condizione determind la sospensione dei lavori di attrezzaggio
e si dovette procedere ad un intervento di assicurazione statica, consistente nella posa in
opera di una centinatura metallica contrastata al piede e assicurata al rivestimento.
Successivamente, la Sepsa chiese al Concessionario delle opere in realizzazione
l'elaborazione del progetto complessivo di risanamento statico dellintera galleria, che
prevedeva, sostanzialmente, la costruzione di un nuovo rivestimento della stessa,
realizzato con una fodera in calcestruzzo proiettato, armato con una fitta maglia di centine,
bloccate al piede con dei micropali di sottofondazione inclinati.
A seguito di un ulteriore nubifragio, verificatosi in data 18/12/2008, si aprirono alcune cavita
al di sotto del piano di campagna in corrispondenza dell'imbocco lato Pianura della Vecchia
Galleria Camaldoli.
Conseguentemente non fu possibile proseguire i lavori di attrezzaggio né quelli di
completamento del Nuovo Piazzale di Stazione di Pianura.
La Sepsa, a seguito degli eventi sopra riportati, predispose un progetto complessivo di
completamento dei lavori citati, articolato nei seguenti cinque capitoli:
a) Risanamento statico della Vecchia Galleria “Camaldoli”;
b) Adeguamento impiantistico della Vecchia Galleria “Camaldoli” (ed in generale
dellintera tratta Soccavo-Traiano-Pianura) alle normative intervenute in materia
di sicurezza, essenzialmente con riferimento al rischio incendio;
c) Completamento dellattrezzaggio della tratta Soccavo-Traiano-Pianura e
Piazzale della Stazione di Pianura;
d) Nuova uscita della Stazione di Pianura;
e) Sistemazione idraulica della superficie incidente sulla galleria artificiale da progr
km 6+228,52 a progr Km 6+550,82, bonifica e risanamento delle cavita
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determinatesi a seguito del nubifragio del 18/12/2008 e conseguente messa in
sicurezza dei manufatti sovrastanti.
Con nota prot. 0782/D17 del 01/06/2009, la Sepsa trasmise il suddetto progetto al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti — Struttura Tecnica di Missione — Legge Obiettivo — per
Fammissione ai fondi di cui alla legge 443/2001:
Con Deliberazione n. 73 del 31/07/2009, registrata alla Corte dei Conti il 22/12/2009, e
pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 14 sulla Gazzetta Ufficiale del 21/01/2010, il CIPE
ha disposto per il progetto di cui alla nota prot. 0782/D17 del 01/06/2009, 'assegnazione di
un finanziamento di € 26.400.062,84 a carico del Fondo Infrastrutture e piu
specificatamente a carico della quota dell’85% destinata a favore del Mezzogiorno.
In data 30/12/2010 fu sottoscritta fra la Sepsa ed il Ministero dei Trasporti una Convenzione
per regolare il finanziamento dell’intervento disposto dal CIPE.
Data la consecutio degli eventi, I'intervento, oggetto del finanziamento CIPE, fu inteso come
una variante esecutiva delle opere del V Intervento Funzionale dellAmmodernamento della
Ferrovia Circumflegrea, finanziato dalla legge 910/86, tratta Traiano/Pianura, in quanto
esso si era reso necessario in corso d'opera ed era stato predisposto in vigenza della
Concessione di affidamento dei lavori di ammodernamento di cui alla legge 910/86.
Pertanto, il progetto fu redatto secondo i criteri informativi della Convenzione medesima
applicando gli elenchi prezzi posti a base della Concessione, facendo riferimento ai
Capitolati ad essa allegati ed alle norme contrattuali che in essa erano previste; d’altronde,
gli interventi erano:
» la prosecuzione di quelli gia iniziati,
e quelli resisi necessari in corso dopera (risanamento statico della Galleria,
adeguamento impiantistico della tratta, sistemazione idraulica sulla copertura della
Nuova Galleria, bonifica e risanamento delle cavita determinatesi),
o Vleffettuazione di lavori sospesi per cause di forza maggiore (rifacimento
dell’attrezzaggio),
» le opere derivanti da richieste successivamente intervenute (seconda uscita di
Pianura) da parte degli Enti territorialmente competenti:
comunque tutti riferiti a lotti compresi in Convenzione, di cui costituivano il necessario
completamento funzionale.
In funzione di quanto sopra, la Sepsa ha chiesto pil volte (e da ultimo con nota prot. n.
0127/D.17 del 02/02/2011) sia alla Regione Campania che al Ministero dei Trasporti di

volersi esprimere circa I'opportunita di procedere all'esecuzione delle opere di cui trattasi,
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avvalendosi della Vecchia Concessione, ovvero di ricorrere ad una Gara ad evidenza
pubblica.

Il Ministero dei Trasporti con nota prot. n. RU3360CL 12/12 del 05/05/2011, ha manifestato
di non ritenere che sussistessero i presupposti idonei per poter procedere ad affidamento
diretto avvalendosi della vecchia Concessione, e ha ribadito che la realizzazione degli
interventi strutturali de-quo potra avvenire solo dopo |" esperimento di apposita Gara ad
evidenza pubblica.

Pertanto, la S.E.P.S.A. ha adeguato il progetto finanziato dal CIPE provvedendo a:

1. rivalorizzare interamente il progetto, computandolo in base a tariffe attuaimente
vigenti (e non piu, quindi, a quelle previste dalla convenzione ex Lege 910/86)
ed ai capitolati da cui le stesse discendono;
adeguare la progettazione alla ulteriore normativa intervenuta in materia;
introdurre, nel progetto, tutta la parte relativa alla sicurezza (Cantierizzazione,
PSC, Computo degli oneri diretti ed indiretti),

4. eliminare alcuni errori od incongruenze che si sono riscontrate nel corso delle
attivita svolte;

5. elaborare i documenti relativi alle procedure ablative (Piano particellare, grafico
e descrittivo con perizia di valutazione delle indennita).

La Sepsa con nota prot. 01035/D17.25 del 22/09/2011 ha trasmesso alla Regione
Campania, per gli adempimenti di competenza, il progetto adeguato di cui sopra.

La Regione Campania con nota prot. 2011 0810546 del 26/11/2011 ha trasmesso al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ustif di Napoli il progetto inviato dalla Sepsa,
per il rilascio del Nulla Osta Tecnico ai fini della sicurezza ex D.P.R.753/80.

Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti direzione generale TPL - con nota prot. n. RU
411 del 16/01/2012 ha chiesto alla Regione Campania ed alla Sepsa copia della
documentazione progettuale adeguata, per le determinazioni di propria competenza.

La Regione Campania, con nota prot. n, 2012 0095484 del 08/02/2012, ha riscontrato la
nota ministeriale di cui sopra ed ha trasmesso una copia del progetto adeguato.

Il Ministero delie Infrastrutture e dei Trasporti Ustif di Napoli con nota prot n® 800/CF/PROG
del 21/02/2012, nell'avviare Pistruttoria del progetto di cui in precedenza, per rendere alla
sede Centrale il parere di competenza, ha rilevato che il progetto era stato inteso come una
variante in corso d'opera del progetto esecutivo a suo tempo approvato nel'ambito degli

interventi ex lege n°910/86 e come tale era stato elaborato secondo le previgenti normative
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di settore ovvero non assoggettandolo alle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.),
approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture 14/01/2008.

Con la medesima nota veniva fatto osservare che ai sensi dell’art 20 del D.L. n° 248/2007
restano esclusi dalla facolta di avvalersi della disciplina del periodo transitorio e pertanto si
applicano gia a partire dal 4 marzo 2008 le N.T.C. di cui al D.M. del 14/01/2008, le verifiche
tecniche e gli interventi relativi agli edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali
la cui funzionalita, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalita di
protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al
decreto del capo del dipartimento della protezione civile 21/10/2003 attuativo dell'articolo 2
commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003 n°3274 e
$s.mm.ii.

Nel concludere e finalizzare la nota prot n° 800/CF/PROG del 21/02/2012 il MIT USTIF ha
chiesto alla Regione di chiarire se i riferimenti normativi e progettuali adottati dal RU.P. e
dal progettista per la progettazione strutturale dell'intervento di cui trattasi erano da ritenersi
ammissibili.

Anche a seguito delle considerazioni espresse dal’'USTIF, la SEPSA, con nota prot n° 0512
CD17 del 07/05/2012, ha chiesto alla Regione Campania di indicare se esistessero, ed in
caso affermativo quali erano, le infrastrutture gestite dalla SEPSA stessa che rientravano
fra quelle comprese nei piani di emergenza o di altre disposizioni per la gestione
dellemergenza, in quanto per tali infrastrutture era necessario avviare le verifiche prescritte
dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003 relativa ai
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.

Non avendo ottenuto alcun riscontro, con nota prot RUP 13/211/s/034 del 28/05/2013,
FEAV, subentrato alla SEPSA in ragione del processo di fusione aziendale citato
precedentemente, ha sollecitato la Regione Campania a fornire le informazioni richieste con
la precedente nota prot n® 0512 CD17 del 07/05/2012, porgendo particolare attenzione alle
opere da realizzare nell'ambito del progetto “Ammodernamento e potenziamento ferrovia
Circumflegrea - tratta Soccavo - Traiano — Trencia — Pianura - Risanamento statico ed
adeguamento impiantistico della galleria Camaldoli ed opere complementari - Progetto
Definitivo”.

Con nota prot R.C. n° 2013 0417800 del 12/062013 la Direzione Protezione Civile della
Regione Campania ha informato I'’Area Generale di Coordinamento Trasporti e
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Viabilita della Regione Campania che la Galleria Camaldoli della ferrovia
Circumflegrea certamente rientra nella Pianificazione di emergenza che si sta

completando per Parea flegrea.

3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

L'attivita di rivisitazione del progetto dovra recepire e/o rapportarsi con:

= Risanamento statico della Vecchia Galleria Camaldoli, adeguamento impiantistico
ed opere complementari nella tratta Soccavo — Traiano — Pianura della ferrovia
Circumfiegrea - PROGETTO DEFINITIVO;

¢ Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C.) approvate con decreto del Ministro delle
Infrastrutture 14/01/2008;

s Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n® 3274 del 20/03/2003 relativa
ai “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;

« Atti Conferenza dei Servizi del 14/09/2005

» Ogni e qualsiasi atto e/o documento programmatico, progettuale o normativo
riguardante la tratta ferroviaria oggetto d’intervento;

e Ogni e qualsiasi atto e/o documento normativo riguardante la tipologia

dell'intervento considerata dal progetto definitivo da rivisitare.

4 OBIETTIVI

Obiettivi principali delincarico da svolgere sono certamente quelli di:

+ di rendere la soluzione progettuale precedentemente elaborata conforme a quanto
previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con decreto del Ministro
delle Infrastrutture 14/01/2008;

e di rivedere e rendere maggiormente esplicativi tutti gli elaborati progetiuali
precedentemente prodotti integrandoli con altri nuovi se necessario;

« di aggiornare i computi metrici ed | conseguenti quadri economici alla luce delle
modifiche progettuali introdotte ed al reperimento di nuovi e maggiormente
rispondenti prezzi unitari di riferimento.

Nell'ambito della ricerca della soluzione ottimale per le opere strutturali, sono da prendere
in considerazione le necessita derivanti dalla coesistenza delle attrezzature tecnologiche

gia previste, cercando di minimizzare le modifiche da apportare a quanto predisposto.
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Le eventuali nuove soluzioni individuate nel corso della rivisitazione dovranno tenere conto
dei vincoli normativi e funzionali derivanti dal servizio che le opere nel loro complesso sono
chiamate a svolgere.

Infine risulta opportuna una verifica dei prezzi unitari presi a riferimento per I'elaborazione
dei computi metrici al fine di adottare valori aggiornati e maggiormente coerenti con i

componenti previsti in fase progettuale .

5 Il PROGETTO DEFINITIVO

In generale, il progetto di cui trattasi consente di realizzare le finalitd poste alla base
dellintervento programmato, e cioé;

e completare il raddoppio della tratta Traiano — Trencia — Pianura della ferrovia
Circumflegrea, rendendo possibile 'aumento della frequenza dei treni richiesto dalla
crescente domanda di trasporto in aderenza alla pianificazione regionale;

e adeguare gli standards di sicurezza sulla tratta alla normativa vigente in materia;

e migliorare l'accessibilitd al servizio ferroviario, e quindi al sistema integrato di
trasporto su ferro, nellambito della politica regionale che tende a promuovere
quest’ultimo, riconoscendolo come unica alternativa valida al trasporto privato su
gomma, garantendo sempre il rispetto delle norme relative all’abbattimento delle
barriere architettoniche;

¢ eliminare alcune situazioni di degrado (e conseguente pericolosita) determinate
dalla mancata realizzazione, da parte di enti terzi, di alcune opere di

completamento, gia convenute;
Nel dettaglio il progetto si articola nei cinque capitoli di seguito descritti.

aj Risanamento statico della Vecchia Galleria “Camaldoli”.

La soluzione adottata & costituita da un sistema di centine HEA 140, accoppiate, bloccate al
piede da un cordolo in c.a. a sua volta ancorato con un sistema di fondazione costituito da
coppie di micropali.

Le centine sono poste a passo 1 metro e ricoperte da uno strato di spritz beton di spessore

20 cm.
Specifica attenzione e stata posta al sistema di impermeabilizzazione e smaltimento delle

acque di infiltrazione del terreno circostante la galleria.
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In particolare sono state previste delle iniezioni di intasamento a bassa pressione laddove
le indagini georadar condotte hanno evidenziato zone di vuoto o di presenza di umidita a
tergo del rivestimento.

Inoltre & stata prevista la protezione nella galleria con un sistema di impermeabilizzazione
costituito da uno strato di tessuto non tessuto di geotessile da porre sul volto del
rivestimento esistente ed una membrana in PVC flessibile con preaccoppiato uno strato di
tessuto non tessuto di poliestere al fine di consentire 'adesione dello spritz beton.

Al piede del rivestimento & stata prevista la posa di un tubo microfessurato che raccoglie le
acque di infiltrazione e le convoglia ad una tubazione centrale per poi collegarsi al sistema

di regimentazione idraulica della sede ferroviaria esterno alla galleria lato Cupafredda.

b) Adeguamento impiantistico della Vecchia Galleria “Camaldoli” (ed in generale
dellintera tratta Soccavo-Traiano-Pianura) alle normative intervenute in materia di
sicurezza, essenzialmente con riferimento al rischio incendio.
Tale progettazione nasce dalla necessitd di individuare, in funzione della subentrata
normativa in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie, gli interventi necessari da
mettere in atto per il rispetto della stessa.
A tal fine & stato elaborato uno studio della ventilazione di galleria con analisi CED a valle
delle quali sono stati progettati gli interventi infrastrutturali ed impiantistici necessari per e la
messa in sicurezza delle strutture in caso di evento incendio.
In particolare, & prevista la realizzazione di:

e Pozzo di ventilazione alla progr. Km 6+166 (binario pari)

e Adeguamento impianto di ventilazione stazione Trencia

e Piazzali di emergenza imbocchi gallerie

s Camera di ventilazione alla progress. Km 6+914 (binario pari)

s Impianti Tecnologici

¢ Antincendio

s Ventilazione

¢ Potenza e alimentazione di potenza

« Speciali (rilevazione incendi, antintrusione, supervisione e controllo)

¢ Telecomunicazione

c) Completamento dell’attrezzaggio della tratta Soccavo-Traiano-Pianura e

Piazzale della Stazione di Pianura.
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Il completamento consiste essenzialmente nella realizzazione di quella parte degli impianti
di attrezzaggio che non fu possibile realizzare a causa degli eventi meteorici che

provocarono il dissesto statico della galleria.

d) Nuova uscita della Stazione di Pianura;:

Gli interventi consistono nella realizzazione di un nuovo accesso alla stazione (lato Polo
Artigianale) che consente ai viaggiatori di raggiungere i due marciapiedi dei binari di corsa
(n.1 o n. 3) direttamente dal lato opposto al fabbricato viaggiatori, evitando lunghi percorsi
esterni o l'utilizzo di un cavalcaferrovia particolarmente disagevole e pericoloso.

In via di estrema sintesi si compongono in un prolungamento del sottopasso, che
attualmente si ferma in corrispondenza della banchina centrale (a servizio dei binari 2 e 3)
fino a raggiungere la banchina esterna, laterale al binario 4, e di un colliegamento con e
aree esterne, tramite un percorso prima coperto e poi all'aperto tramite 'apertura di un
varco controllato nella recinzione del piazzale (si vedano al riguardo le tavole progettuali).
Nel progetto in argomento sono compresi anche tutti i nuovi impianti, o 'ampliamento di
quelli esistenti, necessari per poter esercire le nuove opere.

In sede di rivisitazione della progettazione sara necessario, pero, effettuare una verifica, al
fine di accertare la rispondenza di tutti gli impianti, esistenti e/o progettati alla normativa
intervenuta successivamente alla loro realizzazione e /o progettazione, ed eventualmente di
prevederne l'adeguamento, anche in funzione della realizzazione delle nuove parti. Va
approfondito, parimenti, il rispetto della norma per [I'abbattimento delle barriere

architettoniche, con particolare riferimento al nuovo ingresso.

e) Sistemazione idraulica della superficie incidente sulla galleria artificiale da
progr km 6+228,52 a progr Km 6+550,82, bonifica e risanamento delle cavita
determinatesi a seguito del nubifragio del 18/12/2008 e conseguente messa in
sicurezza dei manufatti sovrastanti.

La mancata realizzazione, da parte del comune di Napoli, della sistemazione superficiale
delle aree incidenti della galleria artificiale da prog. km 6 + 228,52 e km 6+550,82
(compresa, come concordato con [I'amministrazione comunale, nel progetto di
riqualificazione ambientale del quartiere di Pianura) ha determinato gravi fenomeni di
degrado, cui bisogna porre riparo.

Nel progetto & prevista quindi la sistemazione idraulica di detta galleria fra le strutture 10 B

e 5 B di cui alia tavola 5.21 “Sistemazione idraulica - Planimetria profili e sezioni”.
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L'intervento prevede il riempimento di parte della struttura 5 Bis per consentire il
raggiungimento della quota necessaria allo smaltimento delle acque, raccolte sulla
copertura, in corrispondenza della strada sovrastante limbocco della galleria vecchia
Camaldoli, lato Pianura, ed il convogliamento di tali acque meteoriche al recapito fognario
comunale su via Campanile.

E' stata prevista quindi la realizzazione di una cunetta laterale sulla struttura 5 Bis,
realizzata con mezzi tubi come sul resto delle opere di linea, mentre sulla struttura 10B, a
causa della scarsa pendenza, & stata prevista la posa di un tubo @ 200 interrato a cui sono
collegati dei pozzetti con griglie.

Sulla struttura 10 B, inoltre, & stato previsto l'innalzamento della falda lato binario dispari sul
solettone di copertura (realizzato “a schiena d’asino” come previsto in progetto) al fine di
consentire in senso trasversale il deflusso delle acque nella canaletta descritta.

Non & pitl compreso l'intasamento delle cavita determinate proprio per fenomeni infiltrativi
di acque meteoriche, con la bonifica del piano campagna e la messa in sicurezza dei

manufatti esistenti poiché a dette operazioni si & gia provveduto.

| criteri utilizzati per le scelte progettuali sono stati:

e per quanto concerne il risanamento statico delle gallerie, quello di minimizzare le
opere da farsi, riducendo al massimo le demolizioni delle strutture preesistenti ma
contemporaneamente affidando ai nuovi componenti I'intero carico in modo di avere
la sicurezza che non si possano pit verificare, in futuro, fenomeni di dissesto
statico,

e per quanto concerne gli impianti e la sistemazione idraulica sulla galleria artificiale,
si sono scelte soluzioni standard, largamente gia utilizzate, tali, quindi, da fornire le
pitl ampie garanzie circa il raggiungimento degli obiettivi fissati ed il mantenimento,
nel tempo, delle prestazioni attese;

« per quanto concerne gli attrezzaggi ferroviari, la compatibilita con le parti gia
realizzate e la congruenza con i comportamenti di queste ultime;

s per quanto concerne la nuova uscita di Pianura, l'adozione di soluzioni gia
sperimentate in altre stazioni, sia dal punto di vista architettonico che impiantistico, e
quindi con la possibilita di utilizzare componenti gia attivati in altri siti aziendali, con

la conseguente facilita di gestione e manutenzione.
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L'impatto dovuto allinserimento sul territorio delle nuove opere & minimo trattandosi del
risanamento di una galleria gia esistente, nella realizzazione di un pozzo interrato, di
impianti ed attrezzaggi ferroviari.

L’unico nuovo volume, fuori terra, & quello della camera di ventilazione alla progr. 6+914,
che sara realizzata su suolo gia in disponibilita di SEPSA con struttura metallica, e che
costituisce un volume tecnico a servizio della ferrovia.

La nuova uscita di Pianura, con le relative opere necessarie, deriva dalla necessita di
adeguare il progetto alla prescrizioni impartite in sede di approvazione, in Conferenza dei
Servizi, conclusasi 14/03/2005.

Il collegamento con la fogna esistente in via Campanile & previsto venga realizzato con un
sisterma “a spingitubo” e per il quale si & gia ottenuta l'autorizzazione allimmissione da
parte del comune di Napoli (che ha valutato la compatibilita dei lavori con le altre
canalizzazioni gia esistenti)

In sede di redazione della progettazione & stata verificata l'idoneita delle reti di distribuzione
delle acque e dell’energia elettrica ai fini di essere certi della sufficiente disponibilita delle
forniture necessarie per garantire un corretto funzionamento degli impianti previsti. Laddove
detta disponibilitd non e stata accertata sono stati previsti idonei accumuli e

apparecchiature a supporto

£y

Il progetio & stato adeguato alle prescrizioni impartite in sede di rilascio delle varie
approvazioni gia conseguite (si veda, ad esempio, il nuovo ingresso a pianura, che deriva
da una richiesta formulata dal comune di Napoli in sede della citata Conferenza dei Servizi).

6 ATTIVITA DA REALIZZARE

Andranno realizzate tutte le analisi, le elaborazioni e le verifiche necessarie ad adeguare il
progetto definitivo gia redatto alle prescrizioni dettate daile Norme Tecniche per le
Costruzioni approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture 14/01/2008.
Gli obbiettivi posti andranno perseguiti necessariamente almeno attraverso:

¢ la rivisitazione della relazione di calcolo con i relativi tabulati;

s |a rappresentazione grafica di tutte le carpenterie e le distinte di armatura comprese

quelle non soggette a modifica a seguito dei nuovi calcoli;
« [limputazione dei dati per la rielaborazione delle strutture interessate secondo la

nuova normativa in coerenza con gli elaborati preesistenti
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&

sotto il profilo geotecnico andranno riviste le tipologie di fondazione ed il loro
dimensionamento a partire da quanto predisposic in precedenza perseguendo

{'obiettivo della congruita con i risultati della rielaborazione delle strutture.

Insieme alla rivisitazione delle opere civili dovra aversi cura di aggiornare l'intero progetto al

fine di.

&

produrre la documentazione progettuale relativa ai camminamenti da realizzare
nelle due gallerie;

relativamente al secondo accesso alla stazione di Pianura, produrre la
progettazione relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche e dettagliare le
indicazioni progettuali relative agli accessi dedicati agli utenti diversamente abili;
produrre la documentazione progettuale relativa alla banchina di servizio lato
secondo accesso della stazione di Pianura e relativa alla banchina centrale a
servizio del binari 2 e 3 della stazione di Pianura;

atteso che la stazione di Pianura in particolari condizioni di esercizio degradato &
anche sede di trasbordo passeggeri e cambio modale, predisporre un intervento di
adeguamento strutturale delle due scale di accesso alla banchina cenirale gia
realizzate finalizzato ad aumentare a 180 cm la dimensione in larghezza delle scale
in parola;

realizzare la progettazione dell'impianio ascensore a servizio della seconda uscita
della stazione di Pianura tenendo presente che i locali macchina ed i vani degli
ascensori non comunicanti con esterno dovranno essere prowvisti di ventilazione
forzata collegata anche alle linee di emergenza ed adeguatamente compartimentati;
meglio dettagliare la progettazione delle piazzole di emergenza previste in progetio
per esplicitare compiutamente i collegamenti delle stesse con la viabilita ordinaria di
zona e con riferimento alla piazzola posta presso limbocco della galleria lato
Soccavo escludere eventuali interferenze tra le due scale previste nel progetio ed i
sisterna di alimentazione TE:

verificare la bonta della scelta progettuale di dimensionare gli impianti di
ventilazione per il funzionamento solo in caso di emergenza incendio sviluppatosi in
un settore delle gallerie in esame rinunciando alla finalita del ricambio costante
dell’'aria nella stazione durante il normale esercizio delia linea;

con riferimento alla sistemazione idraulica sulla galleria artificiale, eliminare alcune

situazioni di degrado (e conseguente pericolosita) determinate dalla mancata
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realizzazione, da parte di enti terzi, di alcune opere di completamento, gia

convenute;

i

produrre in adeguate scale gli schemi e gli output relativi alla Analisi
tridimensionale ventilazione di linea e verifica dei parametri di vivibilita;

con riferimento alla stazione La Trencia, verificare le scelte progettuali adottate in
merito alla modalita operative dei due ventilatori installati e produrre in adeguate
scale la progettazione relativa alle modifiche infrastrutturali ed impiantistiche
derivanti da tali scelte;

verificare la possibilita dell'inserimento di un passaggio dedicato all’ accesso dei
VV.F. al pozzo di ventilazione previsto alla prog. Km 6+166;

ancora con riferimento al pozzo di ventilazione posto alla prog. Km 6+166, produrre
la progettazione relativa ai collegamenti del pozzo con le gallerie di linea binario pari
e binario dispari e definire il locale tecnico nel quale installare la motopompa a
servizio dell'impianto antincendio e il quadro cortocircuitatore;

con riferimento al pozzo di ventilazione posto alla prog. Km 6+914, produrre la
progettazione relativa alle due asole a pavimento per il collegamento con le due
gallerie di linea;

verificare il dimensionamento delle pompe antincendio di alimentazione degli idranti
di galleria

uniformare limpianto di tolta tensione della linea di T.E. ‘previsto nellambito
dellintervento in esame alla piu recente normativa in materia emanata da RFI ed in
particolare alla  specifica tecnica n° RFI DTC DSN EE SP IFS 177 A *©
Sezionamento della linea di contatto e messa a terra di sicurezza per gallerie
ferroviarie ( D.M. 28/10/2005);

esplicitare con maggior dettaglio le motivazioni delle scelte progettuali relative allo
schema di alimentazione elettrica di Media Tensione come ad esempio quelle che
hanno portato a non inserire nel sistema di alimentazione in Media Tensione
previsto per gli impianti a servizio della tratta in galleria, la cabina MT/bt della
fermata “La Trencia” destinata all'alimentazione degli impianti della camera di
ventilazione posta alla prog. Km 6+727

produrre il layout della nuova postazione di supervisione e controlio degli impianti
integrativi previsti in progetto, da realizzarsi nel locale biglietteria della fermata “la

Trencia” definendo le liste dei comandi, delle segnalazione degli allarmi nonché i

Pagina 15 di pagine lotali 22




EAV Srl

Legge 443/2001. - Ammodernamento e potenziamento ferrovia Circumflegrea - GCM-03-C5-0001-00-7Z-01
tratta Soccave - Traiano - Trencia -~ Planura - Risanamento statico ed

adeguamento impiantistico. della galleria Camaldoll ed opere complementar -

Frogetio Definitive

criteri di registrazione degli eventi provenienti dal campo con particolare riferimento
agli enti afferenti la sicurezza antincendio,

rivedere e meglio dettagliare gli elaborati relativi agli impianti di T.E., Segnalamento
e Armamento Binario;

per gli impianti elettrici in bt previsti nelle gallerie e nei pozzi di ventilazione,
integrare la documentazione gia prodotta con gli schemi elettrici in opportuna scala
e con i calcoli preliminari degli impianti stessi in conformita a quanto previsto dalla
guida CEI0-2;

produrre la documentazione progettuale relativa all'impianto di illuminazione da
realizzare sotto la copertura del terzo binario della stazione di La Trencia;
aggiornare i computi metrici ed i conseguenti quadri economici alla luce delie
modifiche progetiuali introdotte ed al reperimento di nuovi prezzi unitari di
riferimento maggiormente rispondenti alle componenti progettualmente previste;
definire il Livello di Integrita della Sicurezza (Safety Integrity Level — SIL) associato
all'impianto antincendio;

produrre uno specifico documento afferente la fasizzazione delle lavorazioni
previste in progetto anche per individuare le varie fasi transitorie per l'immissione in
esercizio, anche parziale, delle lavorazioni ultimate

aggiornare tutta la parte relativa alla sicurezza (Cantierizzazione, PSC, Computo
degli oneri diretti ed indiretti);

recepire tutte le prescrizioni impartite in sede di rilascio delle varie approvazioni gia
consegquite {si veda, ad esempio, il nuovo ingresso a Pianura, che deriva da una

richiesta formulata dal comune di Napoli in sede della citata Conferenza dei Servizi).

Lo studio si articolera per fasi successive relative all'esame di raggruppamenti omogenei di

opere congruentemente con l'impostazione del progetto da rivisitare. Il termine di ognuna

delle fasi di lavoro sara caratterizzato dalla redazione di una relazione ovvero da una serie

di elaborati necessari a rappresentare le attivita svolte ed i risultati conseguiti.

Tale documentazione sara oggetto di analisi da parte della committenza ed approvazione

da parte della Regione Campania e de! Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

La documentazione prodotta dovra tra l'altro essere idonea al deposito pressc il Settore

Provinciale del Genio Civile di Napoli.
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Eventuali prescrizioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, della Regione
Campania e/o del Genio Civile dovranno essere evase nell’ambito delle attivita di cui al

presente capitolato tecnico.

7 SPECIFICHE DEGLI ELABORATI DA PRODURRE

L'incarico prevede I'adeguamento alle N .T.C. del progetto redatto in precedenza; pertanto
sono certamente da rivedere tutti gli elaborati del citato progetto che riguardano le opere
infrastrutturali quali quelli relativi al calcolo delle opere civili, alla loro descrizione
dimensionale ed alla descrizione delle stesse nell’lambito dell'intero intervento.
Vanno comunque esaminati tutti gli altri elaborati del progetto da mettere a norma, al fine di
garantire
e larispondenza alle norme vigenti degli elementi strutturali , impiantistici e tecnologici
progettati
e la congruenza di quanto concepito nell’lambito della revisione con tutte le opere e le
attivita realizzative programmate in sede di redazione del progetto, non ultime quelle
relative agli impianti ed alle tecnologie.
* la leggibilita piena delle soluzioni progettuali adottate sia per quanto riguarda le
0O0.CC che quelle impiantistiche e tecnologiche
e lattualita dei prezzi unitari adottati e la loro la congruenza con gli elementi
progettuali previsti
Di seguito si riporta l'elenco degli elaborati costituenti il progetto da rivedere ed

eventualmente da integrare ove si rendesse opportuno l'introduzione di nuovi documenti

RISANAMENTO STATICO DELLA VECCHIA GALLERIA "CAMALDOLI" - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED OPERE
COMPLEMENTARI DELLA TRATTA: SOCCAVO/TRAIANO/PIANURA DELLA FERROVIA CIRCUMFLEGREA

1. ELABORATI GENERALI DESCRITTIVI

1.1 Elenco Elaborati
1.2 Relazione generale
1.3 Corografia generale
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1.4 Planimetria generale con individuazione degli interventi
1.5 Cronoprogramma generale dei lavori
1.6 Capitolato speciale -parte prima -
1.7 Capitolato speciale -parte seconda - O.C.
1.8 Capitolato speciale -parte seconda - Impianti
19 Perizia tecnico-estimativa (compreso piano di inquadramento urbanistico - piano particellare di espropri grafico e
’ descrittivo)
2. ELABORATI TECNICI GENERALI
21 Relazione geologica ed idrogeologica
2.2 Relazione sismica
2.3 Relazione geotecnica
2.4 Relazione sulla gestione dei materiali
3. ELABORATI ECONOMICI
3.1 Computo metrico - Opere Civili
3.2 Elenco prezzi unitari - Opere Civili
3.3 Analisi nuovi prezzi - Opere Civili
3.4 Computo metrico estimativo - Opere Civili
3.5 Incidenza percentuale mano d'opera - incidenza percentuale oneri per la sicurezza - Opere Civili
3.6 Computo metrico - Impianti tecnologici di linea
3.7 Elenco prezzi unitari - Impianti tecnologici di linea
3.8 Analisi nuovi prezzi - Impianti tecnologici di linea
3.9 Computo metrico estimativo - Impianti tecnologici di linea
3.10 Incidenza percentuale mano d'opera - incidenza percentuale oneri per la sicurezza - Impianti tecnologici di linea
3.11 Computo metrico - Impianti tecnologici 2° accesso stazione Pianura
3.12 Elenco prezzi unitari - Impianti tecnologici 2° accesso stazione Pianura
3.13 Analisi nuovi prezzi - Impianti tecnologici 2° accesso stazione Pianura
3.14 Computo metrico estimativo - Impianti tecnologici 2° accesso stazione Pianura
315 Incidenza percentuale mano d'opera - incidenza percentuale oneri per la sicurezza - Impianti tecnologici 2°accesso
’ stazione Pianura
3.16 Computo metrico - Attrezzaggio ferroviario
317 Elenco prezzi unitari - Attrezzaggio ferroviario
3.18 Computo metrico estimativo - Attrezzaggio ferroviario
3.19 Incidenza percentuale mano d'opera - incidenza percentuale oneri per la sicurezza - Attrezzaggio ferroviario
3.20 Quadro economico riepilogativo
4. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
4.1 { Piano di sicurezza e di coordinamento A
1y
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4.2 Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi
4.3 Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza
4.4 Allegato “D" - Planimetria generale aree di cantiere
4.5 Allegato "E" - Planimetria cantiere
5. OPERE CIVILI DI LINEA
51 Galleria naturale Camaldoli - risanamento e consolidamento del rivestimento - Relazione tecnica e di calcolo
5.2 Galleria naturale Camaldoli - risanamento e consolidamento del rivestimento - Carpenteria e dettagli costruttivi
5.3 Galleria naturale Camaldoli - risanamento e consolidamento del rivestimento - Carpenteria centina
5.4 Galleria naturale Camaldoli - risanamento e consolidamento del rivestimento - Fasi esecutive
5.5 Galleria naturale Camaldoli - risanamento e consolidamento del rivestimento - Piano di indagini geognostiche
5.6 Galleﬁa naturale Camaldoli - risanamento e consolidamento del rivestimento - Interventi di iniezione a tergo
rivestimento
5.7 Galleria naturale Camaldoli - risanamento e consolidamento del rivestimento - Profilo geologico
58 Piazzale di emergenza imbocco lato Traiano - Scale di sicurezza — relazione di calcolo:
59 Pozzo di Ventilazione alla progr. 6+166.146 (binario pari) — relazione di calcolo;
5.10 Pozzo di Ventilazione alla progr. 6+166.146 (binario pari) — Allegato 1 — Tabulato muri di sostegno
5.11 Pozzo di Ventilazione alla progr. 6+166.146 (binario pari) — Allegato 2 ~ Tabulato di calcolo Locale Tecnico;
5.12 Pozzo di Ventilazione alla progr. 6+166.146 (binario pari) — Allegato 3 — Tabulato di calcolo - Corona di micropali 1:
5.13 Pozzo di Ventilazione alla progr. 6+166.146 (binario pari) - Allegato 4 — Tabulato di calcolo - Corona di micropali 2;
5.14 Pozzo di Ventilazione alla progr. 6+914 (binario pari) — relazione di calcolo;
5.15 Pozzo di Ventilazione alla progr. 6+914 (binario pari) — Tabulato di calcolo
5.16 Piazzale di emergenza imbocco lato Traiano - Scale di sicurezza — carpenterie, sezioni e particolari;
5.17 Pozzo di Ventilazione alla progr. 6+914 (binario pari) - Carpenterie, sezioni e particolari.
5.18 Pozzo di Ventilazione alla progr. 6+166,146 (binario pari) — Sezioni e particolari costruttivi.
5.19 Pozzo di Ventilazione alla progr. 6+166,146 (binario pari) — Fasi esecutive
5.20 Sistemazione idraulica - Relazione
521 Sistemazione idraulica - Planimetria profili e sezioni
6. IMPIANTI DI LINEA - GALLERIE VECCHIA E NUOVA CAMALDOLI - Opere integrative per la sicurezza
6.1 Relazione illustrativa generale
6.2 Relazione tecnica e di calcolo impianti tecnologici
6.3 Planimetria generale degli interventi (Opere integrative per la sicurezza)
6.4 Analisi termofiuidedinamiche di simulazione incendio con sistema di evacuazione fumi di linea - Relazione di calcolo
6.5 Analisi tridimensionale ventilazione di linea e verifica dei parametri di vivibilita - Relazione di calcolo
6.6 Pozzo alla progressiva km 6+166 b.p. - Inqguadramento planimetrico e layout funzionale dei locali
6.7 Pozzo alla progressiva km 6+914 b.p. - Layout funzionale dei locali
6.8 Interventi alla progressiva km 6+727 b.p. - Pianta e sezioni
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6.9 Attrezzaggio impiantistico e presidi antincendio

6.10 Gestione e funzionamento degli impianti in caso d'incendio
7. SECONDO ACCESSO STAZIONE DI PIANURA - OPERE CIVILI - (strutture e architettonici)

7.1 Relazione generale

7.2 Distinta armature

7.3 Relazione di calcolo — Struttura in C.A.O

74 Relazione di calcolo — Strutture sottopasso

75 Paratia @ 1200 — Paratia & 800

7.6 Sezione longitudinale sulla scala — Armatura

7.7 Sezione longitudinale sulla rampa — Armatura

7.8 Sezione trasversale tipo — Ammatura

7.9 Portale d'ingresso — Armatura

7.10 Inquadramento strutture

71 Fasi di realizzazione

7.12 Struttura in C.A.O. — Muro di contenimento

7.13 Muri tipo

714 Relazione di calcolo — Muro di contenimento

7.15 Sottopasso struttura

7.16 Relazione fllustrativa

717 Inquadramento planimetrico generale 1:1000

718 Planimetria 1:500

7.19 Pianta a quota sottopasso

7.20 Pianta delle coperture 1:100

7.21 Pianta quota sottopasso 1:50

7.22 Pianta a quota 164,00 portale d’'ingresso 1:50

7.23 Sezione longitudinale A-A 1:50

7.24 Sezione longitudinale B-B 1:50

7.25 Sezione longitudinale C-C 1:50

7.26 Sezione longitudinale D-D 1:50

7.27 Sezione trasversali L-L, M-M, N-N, H-H, P-P, Q-Q

7.28 Sezione longitudinale A-A sulla scala 1:100

7.29 Prospetto su via Provinciale Napoli 1:100

7.30 Prospetto dai binari 1:100

7.31 Particolari costruttivi 1:20

7.32 Sezione longitudinale A-A 1:50
8. - SECONDO ACCESSO STAZIONE Di PIANURA - IMPIANTI -

8.1 Relazione tecnica-illustrativa

8.2

Distribuzione illuminazione
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8.3 impiant TVCC

8.4 Impianto orologi

8.5 Rivelazione incendi

8.6 Diffusione sonora

8.7 Connessione seriali/segnali/comandi e alimentazione — schema a blocchi

8.8 Posizionamento quadri e rete di connessione - piano atrio

8.9 Posizionamento quadri e rete di connessione - sottopasso

8.10 Architettura di sistema supervisione bus CS31 - sottopasso

Disposizione apparecchiature locale DM

9.1 Retazione tecnica-illustrativa

|

8.2 Trazione elettrica - binario pari - IV LF. 2° fase definitiva da progr. Km 4+254,00 a progr. Km 4+774,00

9.3 Impianto di segnalamento - IV LF. 2% fase - ACE! Stazione Soccavo - Piano schematico

9.4 impianto di segnalamento - IV LF. 2° fase - ACE! Stazione Soccavo - Piano cavi e cavidotti

9.5 Armamento - V LLF. 6° e 7*fase transitoria - doppio binario intero intervento con pianc di stazione di Pianura definitivo
9.6 Armamento - V LF. - Piano stazione di Pianura definitivo;

9.7 Armmamento - V LF. - Profilo piazzale stazione di Pianura;

9.8 Armamento - V LF. - Plano schematico delle fasi transitorie;

9.9 Trazione elettrica - V L.F. - VI Fase transitoria — I” & {° binario definitivo con allacciamento binario dispari lato

Montesanto ed allacciamento binaric esistente lato Quarto

9.10 Trazione elettrica - V ILF. - Fase definitiva stazione di Pianura;

9.1 Impianto di segnalamento - V L.F. - ACEI Stazione Pianura - ll* fase — Plano schematico;
9.12

Impianto di segnalamento - V I.F. - ACE| Stazione Pianura — Fase definitiva — Piano schematico

8 TEMPISTICA DI SVILUPPO

Le attivita oggetto dellincarico andranno svolte nel tempo massimo dei 90 giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data della stipula del contratto.

9 MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

9.1 Figure professionali

Vista la natura preminente delle analisi da effettuarsi:
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Progetto Definitivo

s adeguamento del progetto delle strutture in conformita’ alle vigenti norme tecniche
per le costruzioni di cui al d.m. 14/01/2008 approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni (g.u. n. 29 del 4 febbraio 2008)

¢ revisione del progetto delle opere tecnologiche ed impiantistiche

¢ aggiornamento dei quadri economici

si ritiene necessario che il team professionisti, con provata esperienza sui temi in oggetto,
cui affidare l'incarico di progettazione in oggetto sia composto almeno da: .

¢« n°1 professionista con oltre 10 anni di esperienza professionale, specialista in

calcolo strutturale di 00.CC;

s n°1 professionista con oltre 10 anni di esperienza professionale, specialista in
impiantistica;

e« n°1 professionista con oltre 10 anni di esperienza professionale, specialista in
tecnologie ferroviarie;

s n°1 professionista geologo con almeno 5 anni di esperienza professionale,
Il gruppo di lavoro proposto dovra essere coordinato da uno dei professionisti indicati con
maggiore esperienza che avra anche funzioni di interfaccia tecnica con il responsabile

delWesecuzione del contraito nominato dalla committenza.

Pagina 22 di pagine fotali 22



