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1. Generalita
Attualmente la tratta ferroviaria S. Maria C.V. — Piedimonte Matese, in relazione ai carichi
ammessi a viaggiare, & classificata come linea di categoria A. | carichi massimi consentiti lungo Ia
tratta sono fissati a 16 t/asse.
In vista del’'ammodernamento della Linea ferroviaria in oggetto, si ritiene opportuno procedere
ad una variazione della categoria della linea ferroviaria da A a B, con conseguente incremento del
carico viaggiante ammesso dagli attuali 16 t/asse a 18t/asse.
La variazione dei carichi sulle strutture rende necessaria una verifica strutturale e una valutazione
della sicurezza delle opere d’arte presenti in funzione dei futuri carichi di esercizio ai sensi del par
C8.3 della CM 617/209.
La linea ferroviaria si sviluppa su una lunghezza di 41,245 Km e le opere d’arte interessate sono
classificabili in muri di contenimento, gabbionate, tombini, gallerie, cavalcavia e ponti.
In allegato 1 & riportato I'elenco completo delle opere d’arte (All.1.a) e dei tombini (All. 1.b)
relativi alla linea ferroviaria SM Capua Vetere - Piedimonte Matese.

Visto I'elevato numero di opere risulterebbe oneroso e tecnicamente non giustificato procedere
alla verifica puntuale, numerica e sperimentale, per singola opera.

Allo scopo di razionalizzare e ottimizzare il processo di verifica, poiché molte opere lungo la linea
ferroviaria risultano essere simili per geometria e tipologia costruttiva, si e ritenuto opportuno
raggruppare le stesse in tipologie strutturali omogenee.

In seguito all’analisi preliminare effettuata su tutte le opere d'arte insistenti sulla tratta (All. 1)
sono state individuate 17 tipologie strutturali omogenee per ognuna delle quali & stata individuata
un'opera campione (All. 2), oltre a 10 opere (All. 3) da considerare singolari dal punto di vista
geometrico e strutturale e che saranno, per tale motivo, verificate a parte.

Per quanto sopra, tenendo conto delle approssimazioni derivanti dalle ipotesi semplificative
effettuate, si intende procedere con la valutazione del livello di sicurezza, condotta ai sensi del par
8.3 del DM 14/08, delle opere rappresentative di ciascuna tipologia individuata e alla successiva
progettazione di fattibilita tecnico economica degli eventuali interventi necessari di
adeguamento/miglioramento sismico delle opere civili per incremento del carico di esercizio.

2. Prestazioni richieste
Sono richieste le seguenti prestazioni:
® Rilievi geometrici ed indagini strutturali
e Prove di carico statiche e dinamiche su viadotti
e Indagini geologiche
e Valutazione della sicurezza ai sensi del DM 14/08
e Progetto di fattibilita tecnico economica interventi di miglioramento/adeguamento
sismico
Gli importi stimati per le prestazioni richieste sono riportate nella tabella seguente; gli oneri per
la sicurezza sono stati opportunamente valutati e computati.

Descrizione attivita P=Attivita Principali Importo prestazione
A=Attivita accessorie
Valutazione della sicurezza ai sensi del DM € 225.369,79
14/08 e Progetto di fattibilita tecnico p (come da allegato n. 5)
economica
Servizi attinenti I"architettura e I'ingegneria
Rilievi e indagini strutturali/prove di A € 187.239,80
carico e Indagini geologiche (come da allegato n. 6)
Di cui oneri per la sicurezza € 4.678,25
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3. Importo opere in progetto

Gli interventi da progettare sono quelli di consolidamento, miglioramento o adeguamento sismico
stabiliti in seguito a valutazione della sicurezza effettuata ai sensi del DM 14/08 sulla base delle
indagini e dei rilievi effettuati come da specifica tecnica. Saranno inoltre progettati gli interventi per
I'eliminazione delle anomalie riscontrate in fase di visita alle opere d’arte — 2° semestre 2016 e

riportati negli appositi verbali.

Le prestazioni sono riferibili alle categorie previste dal DM 31/10/2013 n 143, come indicato nella

tabella seguente:

sismico delle opere d’arte

Descrizione attivita ID Opere Classe e | Importo presunto interventi in
Categoria progetto
Interventi di
adeguamento/miglioramento S04 IXb 13.000.000,00 +iva

4. Durata attivita di progetto

Descrizione attivita DURATA gg
Valutazione della sicurezza ai sensi del DM 14/08 e Progetto di 90
fattibilita tecnico economica
Servizi attinenti I'architettura e I'ingegneria
Rilievi e indagini strutturali/prove di carico e Indagini geologiche 60
DURATA DEL SERVIZIO 150

5. Normativa di riferimento

Le attivita di rilievo, verifica e collaudo sono condotte ai sensi delle seguenti norme tecniche

e DM 14/08, par 8.3

e Circolare del 2 febbraio 2009 n. 617 ed in particolare:

e par C5.2 —Ponti Ferroviari

* C8A (Appendice al CAP C8) — par C8A.8 — Indicazioni aggiuntive relative ai ponti esistenti
Le attivita di progettazione sono svolte ai sensi del

e Digs 18 aprile 2016, n 50

6. Metodologia operativa

Ai fini della valutazione della sicurezza, le opere d’arte, come detto in precedenza, sono
classificate e raggruppate per tipologie costruttive/strutturali omogenee.
1. Sulla base dei rilievi effettuati e dall’analisi della documentazione raccolta sono state
individuate n.17 tipologie omogenee di opere (All. 2) per le quali si procedera alla
ispezione puntuale, alla valutazione della sicurezza e al successivo collaudo ai sensi delle

vigenti normative.

2. Per le 10 opere (All. 3) di particolare importanza e non rientranti in nessuna delle
precedenti tipologie (ponti e cavalcavia con campate di luce superiore ai 10,00 m, le
travate metalliche, i ponti con pil campate e quelli con pile in alveo) saranno svolte le
seguenti attivita, secondo quanto riportato al par C8A.8 del appendice al Cap.8 della

circolare 617 del 02/02/09:
e Rilievi geometrici e strutturali
e Prove di carico statiche

e Valutazione della sicurezza ai sensi del DM 14/08
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Il confronto tra i risultati sperimentali e quelli teorici fornisce indicazioni sulla idoneita delle
strutture alle nuove condizioni di carico.

In caso di presenza di anomalie, segni di dissesto o altri elementi di dubbio, prima del collaudo
dell’opera, si procedera alla definizione di ulteriori approfondimenti e verifiche.

6.1 Rilievi geometrici e strutturali

Saranno effettuati dei rilievi dello stato di fatto delle opere da verificare in modo tale da avere
tutti le informazioni necessarie sulla geometria dei singoli elementi strutturali, sulla disposizione e
sulla quantita delle armature e sulla tipologia di fondazioni esistenti. Dove possibile tali
informazioni saranno desunte anche da grafici di rilievo e di progetto esistenti e forniti dall’ente
gestore dell'infrastruttura.

6.2 Determinazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali

Le caratteristiche meccaniche dei materiali utilizzati, muratura, calcestruzzo e acciaio, saranno
determinate per mezzo di prove sperimentali e dove possibile reperite anche dagli elaborati
progettuali e comunque previa verifica sperimentale mediante indagini limitate a campione

6.3 Caratterizzazione geotecnica

Ai fini della caratterizzazione geologica e geotecnica dei siti, I'intero tracciato ferroviario & stato
suddiviso in tratte lungo le quali le caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche dei terreni
possono ritenersi similari. Lungo ciascuna tratta saranno effettuate le indagini per la
determinazione dei parametri geotecnici necessari per la verifica di spalle, pile e fondazioni.
Inoltre, sara effettuata una ricerca documentale presso gli uffici tecnici di tutti i Comuni
interessati dal tracciato ferroviario allo scopo di reperire le caratterizzazioni geotecniche e
geologiche dei territori effettuate in occasione della redazione dei Piani Regolatori Generali.

Nei limiti della normativa vigente la caratterizzazione geotecnica per ciascuna zona
geologicamente omogenea sara utilizzata per la valutazione di sicurezza delle opere ricadenti
nella stessa zona.

6.4 Valutazione della sicurezza

La valutazione della sicurezza viene eseguita per gli SLU ai sensi del par 8.3 del DM 14/08.
Compatibilmente con la disponibilita economica dell’ente il livello di sicurezza da verificare sara
considerato uniforme sull’intera linea ferroviaria.

Per le opere che non dovessero raggiungere un livello di sicurezza adeguato in seguito alle
verifiche effettuate si procedera alla definizione degli interventi di adeguamento/miglioramento
sismico necessari.

6.5 Prove di carico statiche

Prima della fase di collaudo delle opere, sulle travate metalliche saranno condotte delle prove di
carico statiche allo scopo di verificare la risposta strutturale reale dell’opera sotto I'azione di
carichi noti. | valori sperimentali saranno confrontati con quelli teorici. Saranno eventualmente
effettuate prove di carico statiche in caso di necessita per strutture di particolare importanza e
comunque su richiesta del collaudatore.

6.6 Progetto di fattibilita tecnico economica

Per le opere che non dovessero raggiungere un livello di sicurezza adeguato in seguito alle
verifiche effettuate, si procedera alla definizione degli interventi di adeguamento/miglioramento
sismico necessari, anche tenendo conto delle prescrizioni derivanti dalle visite semestrali alle
opere d’arte, i cui verbali saranno forniti dalla committenza.
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6.7 Collaudo statico

Sulla base dei rilievi effettuati, delle verifiche di sicurezza e delle eventuali prove in sito, EAV
procedera, per le opere che non necessitano di interventi di miglioramento/adeguamento
sismico, attraverso un tecnico incaricato, al collaudo delle singole opere per la nuova condizione
di esercizio ai sensi del DM 14/08.

A tal fine, si specifica che I'EAV, a seguito di specifico provvedimento autorizzativo, incarichera del
collaudo un proprio funzionario/dirigente. nel verbale di consegna dei lavori, EAV comunichera il
nominativo del collaudatore statico.

7 Dettaglio attivita
Su tutte le opere individuate saranno effettuate le seguenti attivitd in accordo con quanto
riportato al par C8A.8 dell’'appendice al Cap.8 della circolare 617 del 02/02/09:
o Rilievi geometrici e strutturali
. Determinazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti I'opera
e  Valutazione della sicurezza ai sensi del DM 14/08 per variazione di carico viaggiante da 16 a
18 t/asse.
Per le sole opere di cui in All. 3 saranno effettuate prove di carico statiche per la verifica dei valori
teorici di freccia propedeutici al successivo collaudo delle opere.

7.1 Indagini e rilievi su Opere in cemento armato
Sulle strutture in cemento armato saranno effettuate le indagini e i rilievi secondo le modalita di
seguito riportate:
»  Rilievi geometrici, strutturali e indagini visive
Saranno raccolte in campo e negli archivi documentali tutte le informazioni necessarie per la
realizzazione del modello di calcolo e per la verifica dello stato di salute delle travate dei
ponti, viadotti, cavalcavia etc..
In assenza di disegni originali o di rilievi effettuati in precedenza, a tale scopo, saranno
effettuati rilievi geometrici, anche con I'ausilio di stazioni totali, rilievi pacometrici, carotaggi,
saggi visivi e tutto quant’altro necessario per determinare le seguenti grandezze:
e Dimensioni di tutti gli elementi strutturali costituenti I'opera
e Numero e disposizione delle armature
Copriferro
e Presenza di anomalie o difetti strutturali
| risultati dei rilievi saranno riportati in elaborati grafici, schede di rilievo e report fotografici e
restituiti sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

e Determinazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti 'opera

Le caratteristiche dei materiali saranno desunti da certificati esistenti o determinati mediante
prelievo di n° 1 carota in corrispondenza di ciascuna spalla o pila, cosi’ come indicato al punto
C8A.8.4 dell’appendice al CAP 8 della Circolare Ministeriale 617/2009. | campioni estratti saranno
sottoposti a prova di schiacciamento per la determinazione della resistenza a compressione del
cls.

Sara inoltre estratto un ferro di armatura per ogni spalla o pila da sottoporre a prova di trazione in
laboratorio.

7.2 Indagini e rilievi su strutture in muratura
e Rilievi geometrici, strutturali e indagini visive
Saranno raccolte in campo e negli archivi documentali tutte le informazioni necessarie per la
realizzazione del modello di calcolo e per la verifica dello stato di salute strutture.
In assenza di disegni originali o di rilievi effettuati in precedenza, a tale scopo, saranno
effettuati rilievi geometrici, anche con l'ausilio di stazioni totali, saggi visivi e tutto quant’altro
necessario per determinare le seguenti grandezze:
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® Dimensioni di tutti gli elementi strutturali costituenti 'opera

e Tipologia di muratura

e Presenza di anomalie o difetti strutturali
I risultati dei rilievi saranno riportati in elaborati grafici, schede di rilievo e report fotografici e
restituiti sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

»  Determinazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti I'opera

Le caratteristiche dei materiali saranno desunti da certificati esistenti o determinati mediante
prove con martinetti piatti doppi in corrispondenza di una spalla o di una pila, secondo le
indicazioni della DL.

7.3 Indagini e rilievi su strutture metalliche
e Rilievi geometrici, strutturali e indagini visive
Saranno raccolte in campo e negli archivi documentali tutte le informazioni necessarie per la
realizzazione del modello di calcolo e per la verifica dello stato di conservazione delle travate.
In assenza di disegni originali o di rilievi effettuati in precedenza, a tale scopo, saranno
effettuati rilievi geometrici, anche con I'ausilio di stazioni totali, saggi visivi e tutto quant’altro
necessario per determinare le seguenti grandezze:
* Dimensioni di tutti gli elementi strutturali principali e secondari costituenti
I'opera
e Presenza di anomalie o difetti strutturali
| risultati dei rilievi saranno riportati in elaborati grafici, schede di rilievo e report fotografici e
restituiti sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

Determinazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti 'opera

Le caratteristiche dei materiali saranno desunti da certificati esistenti o determinati mediante
prove sulle pile e sulle spalle cosi come indicato ai punti precedenti a seconda della tipologia
strutturale (cls o muratura).

e  Prove di carico statiche

Su tutte le travate metalliche, poiché classificate come strutture di particolare rilievo, saranno
eseguite prove di carico statiche per la determinazione della risposta sotto I'azione dei nuovi
carichi di esercizio. Le prove saranno effettuate secondo una metodologia indicata dal
concorrente e condivisa dalla DL e dagli organi di controllo nel rispetto delle vigenti normative e
prescrizioni tecniche.

7.4 Valutazione della sicurezza ai sensi del DM 14/08
| criteri di verifica ed analisi sono quelli indicati ai punti C8A.8.6 e C8A.8.7 dell'appendice alla CM.

8. Indagini geologiche
Per I'esecuzione delle indagini geologiche e per la caratterizzazione geotecnica dei terreni la linea
e stata suddivisa in 5 zone geologicamente omogenee (All. 4). Oltre al reperimento dei dati
disponibili presso i Comuni interessati, saranno effettuate in ciascuna area individuata e in
posizioni indicate dalla DL, le seguenti indagini in sito, in prossimita delle opere da verificare:

e  Sondaggi a carotaggio continuo fino a 30 m con Standard Penetration Test (SPT)

e  Esecuzione di profilo sismico a rifrazione

In allegato viene riportata la planimetria generale con lindicazione delle aree geologiche

omogenee.
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9. Progetto di fattibilita tecnico economica

Sulla base delle risultanze della Valutazione della sicurezza e delle indagini effettuate saranno
individuate le opere che necessitano di interventi di adeguamento/miglioramento dovuto alla
variazione del carico viaggiante per asse.

Delle opere individuate sara redatto un progetto di fattibilita tecnico economica ai sensi dell'art
23 c.5 e c.6 del Dlgs 50/2016 contenente tutti gli elementi indispensabili per le successive fasi di
progettazione. Il progetto, quindi, dovra quindi esplicitare ogni elemento di cui alla citata
normativa.

10. criteri di aggiudicazione

Il servizio verra aggiudicato a favore del Concorrente che avrad formulato ['offerta
economicamente piu vantaggiosa, ai sensi de regolamento EAV, valutabile in base ai seguenti
criteri e relativi fattori ponderali: Offerta tecnica (75 punti), Offerta economica (25 punti).

Offerta tecnica: punteggio massimo 75 punti.

Contenuto dell’offerta tecnica:
L’offerta tecnica dovra essere composta da:

e una relazione tecnica costituita da non piu di 20 facciate (escluso frontespizio e
sommario) in formato A4 , dimensione carattere 11, interlinea singola, divisa per paragrafi
corrispondenti ai criteri da 1 a 4 di cui alla griglia di valutazione. Alla relazione potranno
essere allegati grafici formato max A2, schede tecniche di attrezzature e SW, schemi
esemplificativi;

e n° 3 schede in format A3 allo scopo di illustrare | servizi effettuati di cui al sub criterio di
valutazione 1.1;

e n° 3 schede in format A3 allo scopo di illustrare | servizi effettuati di cui al sub criterio di
valutazione 3.1;

L'offerta tecnica dovra essere sviluppata secondo i criteri contenuti nella griglia di valutazione
riportata di seguito:
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CRITERIO DI VALUTAZIONE A) PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA Max 25PUNTI
ELEMENTO DI VALUTAZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE peso
. o o ) a.1.1.Attinenza delle opere oggetto degli incarichi con 15
a.l max- n°3 s_ervm effettuati affini a'quello ogg-ett.o_dl | quelli posti a base di gara per importo e natura
garae nten.utl dal c.oncorrt?nte maggiormente significativi a.1.2 Complessita degli incarichi svolti 5
della propria capacita tecnica. _ E— _ -
| servizi saranno illustrati in massimo 3 schede in formato | @-1-3 Globalita delle prestazioni in riferimento ai ruoli
A3 ricoperti dal concorrente e alla completezza delle stesse 5
in riferimento alla fase delle indagini preliminari
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE E FUNZIONALI
CRITERIO DI VALUTAZIONE B) DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE Max 20 PUNTI
ELEMENTO DI VALUTAZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE peso
b.1.1 Qualifica ed esperienza professionale dei
componenti del team di progettazione 6
b.1 Team dedicato al servizio " . :
b.1.2 Esperienza e qualifica professionale del soggetto
incaricato dell'integrazione degli aspetti specialistici in
fase di redazione progettuale 6
b.2.1 Metodologie di coordinamento dei diversi aspetti
progettuali e di rilievo 4
b.2 Metodologie di progettazione e di realizzazione del b.2.2 Metodologia proposta per la condivisione delle
servizio scelte tecniche con la committenza e con il RUP 2
b.2.3 Metodologia di restituzione degli elaborati,
migliorativa e/o integrativa rispetto alle previsioni
normative e alle specifiche tecniche poste a base di gara 2
SISTEMA ORGANIZZATIVO E MODALITA’ OPERATIVE
CRITERIO DI VALUTAZIONE C) PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI E DEI RILIEVI Max 20 PUNTI
ELEMENTO DI VALUTAZIONE MODALITA’ D| VALUTAZIONE peso
¢.1 max n® 3 servizi effettuati negli ultimi 10 anni affini a
quello oggetto di gara e ritenuti dal concorrente ¢.1.1 Attinenza delle opere oggetto degli incarichi con
maggiormente significativi della propria capacita tecnica. | quelli posti a base di gara per natura e tipologia 10
| servizi saranno illustrati in massimo 3 schede in formato | strutturale
A3
¢.2.1 Qualifica ed esperienza professionale pregressa dei
componenti del team per I'esecuzione delle indagini in 3
campo
c.2 Sistema organizzativo e Team dedicato al servizio
€.2.2 organizzazione del cantiere anche in relazione alla
gestione delle interferenze con I'esercizio ferroviario e 2
alla sicurezza degli operatori.
¢.3.1 Metodologie di indagine e di restituzione dei dati
¢.3 Soluzioni migliorative migliorative rispetto alle indicazioni normative e alle 5
specifiche tecniche poste a base di gara
CRITERIO DI VALUTAZIONE D) CERTIFICAZIONI Max 10 PUNTI
ELEMENTO DI VALUTAZIONE MODALITA' DI VALUTAZIONE peso
d.1.1 Possesso certificato 2° livello operatore CND
metodo “ prove sclerometriche” 3
d.1.2Possesso certificato 2° livello operatore CND
metodo “ monitoraggi lesioni e quadri fessurativi” 3
d.1.3 Possesso certificato 2° livello operatore CND
metodo “ Indagini ultrasoniche” 4
TOTALE PESO PONDERALE OFFERTA TECNICO
QUALITATIVA 75
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Per I'attribuzione dei punteggi tecnici, la Commissione medesima assegnera a ciascun elemento
dell’offerta un coefficiente espresso in valori centesimali compreso tra 0 ed 1 (in corrispondenza
della prestazione minima o massima offerta).

Tali coefficienti corrispondono ai giudizi che la Commissione potra assegnare a ciascun elemento
dell’offerta sottoposto a valutazione. Sono stati, all’uopo, previsti cinque giudizi da attribuire alle

singole voci oggetto di valutazione.

Giudizi Elementi di Valutazione COEFFICIENTE

in caso di trattazione approfondita e con un livello di dettaglio

OTTIMO elevato. Sono altresi presenti elementi distintivi e spunti di 1,00
eccellenza

PIU CHE ADEGUATO | M €as0 di t.rattauone .accurata_ e con un buon livello di 0,70
approfondimento e di dettaglio.

ADEGUATO in caso di t_rattamone _complet.a e con un accettabile livello di 0,50
approfondimento e di dettaglio

PARZIALMENTE in caso di trattazione incompleta o comunque con un modesto 020

ADEGUATO livello di approfondimento, senza un adeguato livello di dettaglio. ?

INADEGUATO in caso C.fl trattazuone_largam.ente mcgmpleta 0 comungue 0
caratterizzata da un livello di dettaglio carente.

Il Punteggio Totale dell’offerta tecnica per ciascun concorrente sara pertanto dato dalla somma
dei punteggi parziali ottenuti secondo le regole sopra descritte, secondo la seguente formula:

Ki=Ai x Pa+Bi x Pb+Ci x Pc+Di x Pd

Dove

Ki & il punteggio totale attribuito al concorrente i-mo;

Ai, Bi, Ci, Di sono i coefficienti compresi tra 0 e 1 di cui alla tabella 1 e relativi a ciascun criterio di
cui alla griglia di valutazione, media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario

Pa=25, Pb= 20, Pc=20, Pd=10 e sono i fattori ponderali dei criteri e subcriteri di cui alla griglia di
valutazione dell’offerta tecnica

SOGLIA DI SBARRAMENTO: Saranno ammesse alla successiva fase solo le imprese che avranno
ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti sui 75 massimi attribuibili; in
particolare il punteggio minimo da conseguire per caiscuno degli elementi di valutazione sono:

1. Professionalita ed adeguatezza massimo 25 minimo 22
2. Caratteristiche servizio di progettazione massimo 20 minimo 16
3. Organizzazione esecuzione delle indagini e rilievi massimo 20 minimo 16
4. Certificazioni massimo 10 minimo 6
TOTALE massimo 75 minimo 60
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OFFERTA ECONOMICO TEMPORALE: PUNTEGGIO MASSIMO 25 PUNTI

0
CRITERIO DI VALUTAZIONE E) OFFERTA ECONOMICA ":;’;‘:’
ELEMENTO DI VALUTAZIONE : MODALITA’ DI VALUTAZIONE e Thpeso
e.1 PREZZO ribasso offerto sul prezzo posto a base d'asta 20
Max 5
CRITERIO DI VALUTAZIONE F) OFFERTA TEMPO PUNTI
ELEMENTO DI VALUTAZIONE __MODALITA’ DI VALUTAZIONE S pesa
£.1 TEMPI DI ESECUZIONE DEL Rnbas.so sui tempi co-rnpless.lvE di re:alrzzlaznone de.l semzno.per un o
SERVIZIO massimo del 20% sui tempi di realizzazione posti a base di gara. Ribassi 5
superiori al 20% sui tempi non saranno ammessi.
Totale peso ponderale offerta economico temporale 25

Il punteggio attribuibile all’offerta economica (PE), fino a un massimo di 20 punti, & ottenuto con la
seguente formula:

PE = PEmax * Ci

dove:

- PEmax = punteggio economico massimo attribuibile (20 punti);

- Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo determinato secondo la seguente formula:

- perRi <= Rsoglia—— X *(Ri/ Rsoglia)
i=
perRi> Rsoglia—— X +(1,00 - X') *[(Ri - Rsoglia) /(R max~ Rsoglia)]
-Ri = il ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
- Rsoglia = la media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti;

- Rmax = ribasso dell’offerta piu conveniente;
-X=0,85

Il punteggio attribuibile all'offerta tempo (PT), fino a un massimo di 5 punti, & ottenuto con la seguente

formula

PT =PTmax * Fi

dove:

- PTmax = punteggio temporale massimo attribuibile (5 punti);

Fi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo determinato secondo la seguente formula:
Fi=Ti/Tmedio

Ti & la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i-simo

Tmedio & la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo

Per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente Fi & posto pariad 1

11. requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

e Un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art.3 lett. vvw) del dlgs
50/2016 , espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinguennio antecedente la pubblicazione

del bando (2011-2015), per un importo pari ad euro 450.000,00;

* espletamento, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art.3 lettera
vvw) del Dlgs 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
relativi ai servizi oggetto dell'appalto ovvero 5.04 IX/b della tabella Z-1 D.M. 17 /06/2016 per un

importo globale pari ad euro 225.000,00;

* Avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e di architettura di cui
all'art.3 lett. vwwv) del dlgs 50/2016 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori relativi ai servizi oggetto dellappalto owero $.04 IX/b della tabella Z-1 D.M.

17/06/2016 per un importo totale pari-ad euro 168.000,00;
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® aver conseguito un fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari (2013-2014-2015) disponibili in base
alla data di costituzione o all'avvio delle attivita dell'operatore economico, per attivita di rilievi ed
indagini strutturali/prove di carico e indagini geologiche, non inferiore ad euro 187.000,000.

12. Modalita di pagamento
Le modalita di Pagamento sono di seguito esplicitate.
Con riferimento all'attivita di valutazione della sicurezza ai sensi del DM14/08 e progetto di fattibilita
Tecnico economica:

® anticipo pari al 20% dell'importo della prestazione, alla consegna dei lavori;

e saldo pari all'80% dell'importo della prestazione, alla consegna della documentazione di progetto,
previa validazione da parte dell'EAV.

Con riferimento all'attivita dei rilievi e indagini strutturali/prove di carico e indagini geologiche:

e al raggiungimento dell'importo di almeno 15.000,00 euro; Se cid non dovesse avvenire, il
Responsabile del Contratto, ing. Giuseppe Piccolo, emettera dei SAL ed i pagamenti saranno
proporzionali all'attivita svolta.

La liquidazione delle fatture sara subordinata alla regolarita della documentazione e avverra tramite
bonifico bancario a 60 giorni fine mese data fattura, previo controllo da parte dei servizi preposti della

Ente.

ELENCO ALLEGATI

Opere d'arte insistenti sulla tratta (All. 1)
Tipologie strutturali omogenee (All. 2)
Opere d'arte particolarmente significative (All. 3)
Aree geologicamente omogenee (All. 4)
Calcolo compenso professionale architetti e ingegneri (All. 5)
Computo Metrico - Quadro riepilogativo dei Costi (All. 6)
Computo Metrico - Indagini Geologiche (All. 6a)
Computo Metrico - Indagini e Prove Strutture Speciali (All. 6b)
Computo Metrico - Indagini e Prove Strutture Ordinarie (All. 6c)
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Calcolo compenso professionale Architetti e Ingegneri

(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Calcolo per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi
relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo
regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016.

Valore dell’opera (V)

j 13.000.00:

Categoria d'opera

g Strutture (B) ]

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V**= 4.426996%

v

Mantieni il parametro P costante nelle interpolazioni
Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere

; Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

® S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative -

Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamenta
di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Grado di complessita (G): 0.90
Prestazioni affidate

Progettazione preliminare

4 Qbl.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, commal, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242,
comma 2, lettere a), b), ¢) d) d.P.R. 207/10)(V:13000000.00 x P:4.427% x G:0.90 x Q:0.090) = 46616.26

W Qb!.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R.
207/10)(V:13000000.00 x P:4.427% x G:0.90 x Q:0.010) =5179.58

r Qbl.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1,
lettera i), d.P.R. 207/10 - art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10

4 Qbl.04: Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4,d.P.R.207/10 - art.164 D. Igs.
163/06 - art.1, comma 3, all.XX1)(V:13000000.00 x P:4.427% x G:0.90 x Q:0.030) = 15538.75

' Qbl.os: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b),

c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.Igs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)

¥ Qbl.06: Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.p R. 207/10)(V:13000000.00 x P:4.427% x G:0.90 x

Q:0.030) = 15538.75

Qbl.07: Relazione idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)

4



7 Qbl.08: Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)(V:13000000.00 x P:4.427% x G:0.90 x
Q:0.015) = 7769.38

™ Qbl.09: Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)(V:13000000.00 x P:4.427% x
G:0.90 x Q:0.015) = 7769.38

r Qbl.10: Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)

™ Qbl.11?: Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10).(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.90 x
Qi:0.053) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.90 x Qi:0.048) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.90 x Qi:0.044) +
(V:1500000.00 x P:6.385% x G:0.90 x Qi:0.042) + (V:7500000.00 x P:4.778% x G:0.90 x Qi:0.027) +
(V:3000000.00 x P:5.565% x G:0.90 x Qi:0.025) = 19976.21

~ Qbl.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90,
comma 7, d.Igs. 163/06)(V:13000000.00 x P:4.427% x G:0.90 x Q:0.020) = 10359.17

g

{ Qbl.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f)
d.P.R. 207/2010)(V:13000000.00 x P:4.427% x G:0.90 x Q:0.010) = 5179.58

P

Qb!.17 ¥ studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010).(V:5000000.00
x P:5.091% x G:0.90 x Qj:0.035) + (V:8000000.00 x P:4.733% x G:0.90 x Qi:0.027) = 17219.45

o

' Qbl.18 ©: Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato
XXI)(V:5000000.00 x P:5.091% x G:0.90 x Qj:0.020) + (V:8000000.00 x P:4.733% x G:0.90 x Qi:0.015)
= 9580.05

" Qbl.20: Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs
163/2006-art.30, allegato XXI)(V:13000000.00 x P:4.427% x G:0.90 x Q:0.060) = 31077.51

Prestazioni: Qbl.01 (46,616.26), Qbl.02 (5,179.58), Qbl.04 (15,538.75), Qbl.06 (15,538.75), Qbl.08
(7,769.38), Qbl.09 (7,769.38), Qbl.11 (19,976.21), Qbl.12 (10,359.17), Qbl.16 (5,179.58), Qbl.17 (17,219.45),
Qb!.18 (9,580.05), Qbl.20 (31,077.51),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) 3(VxP x G x Q)
191,804.09

Spese e oneri accessori non superioria (17.50% del CP)
33,565.70

Compenso totale
importi parziali: 191,804.09 + 33,565.70

€ 225,369.79
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COMPUTO METRICO

Valutazione della Sicurezza ai sensi del D.M. 14/01/2008 opere civili linea
S. Maria Capua Vetere - Piedimonte Matese per incremento del carico
viaggiante da 16 a 18 tonnellate - Quadro Riepilogativo dei Costi -

EAV srl

Data, 24/05/2017
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i LAVORI A MISURA
I
x‘ 1 Indagini visive, geometriche e prove sui materiali - Strutture
§§26110/2le6 Oridinarie- :
i ; 1,00, :
SOMMANO a corpe l,OOi 69'362,005 69'362,00!
i ) " i

P P . . i . . . !
.Indagini visive, geometriche/strutturali, prove sui materiali e prove di ;

{2 ‘
126/10/2016  -carico - Strutture Speciali- j i !

; SOMMANO a corpo ‘ : 1,00 91'394,00; 9139400/

IE ‘Indagini Geologiche : | i |
j‘§26f10/2016 : 1 ‘ i I.003 |
i ‘ ‘ : —_—

SOMMANO a corpo ) . 1,00] 26°483,80: 26'483,80‘:

| l3'."'2.‘49,30E
: i | ‘
| . i i1 i

TOTALE euro i | 5 : 187'239.80|

i Parziale LAVORI A MISURA euro

Data, 24/05/2017 3 |

Tl Tecnico 3 ; ;
i
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Valutazione della Sicurezza ai sensi del D.M. 14/01/2008 opere ciivili linea
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LAVORI A MISURA

' I Approntamento dellatirezzatura di perforazione a rotazione, compreso
{E.24.010.010 il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura
la

112/09/2016

! SOMMANO cad
2 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di
|E.24.010.030 perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai
é,a normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del ... tamento
112/09/2016  sotteservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato

dei luoghi Per distanze entro i 300 m

SOMMANO cad
3 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
{E.24.020.010 continue, con carotieri di diametro compreso fra 86 ¢ 127 mm, in
l.a terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per
112/09/2016  ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna
SOMMANO m'
4 ‘Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio

E.24.020.010 scontinug, con carotieri di diametro compreso fra 86 ¢ 127 mm, in

b terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per
112/09/2016  ogni metro lineare da 20 a 40 m dal piano di campagna
SOMMANQO m
55 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
1E.24.020.030 continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 ¢ 127 mm, in
- terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie,
112/09/2016  ciottoli, blocchi e in rocce lapidee Per ogni metro lineare finoa 20 m
| dal pianc di campagna
SOMMANO m-
6 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
'E.24.020.030 continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 ¢ 127 mm, in
b terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie,
12/09/2016  ciottoli, bloccht e in rocee lapidee Per ogni metro lineare da 202 40 m
dal piano di campagna
SOMMANO m
7 Sovrapprezzo alle voci di perforazione per uso di rivestimenti metallic
“E.24.030.040 provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo
s.a Adortati quando ritenuto necessario o su espressa richiesta del
212/092016  committente
SOMMANO m
48 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
'E.24.040.030 ‘terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della
a fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il

21200972016 relativo prezzo se non restituita Per ogni prelievo fino a 20 m dal

piano di campagna

5,00

3,000

20,00

10,00

5.00
5000 53723 2'686,15,
5,00
500 19999 999,95
100,00°
100,00, 5585 5'585,00°
50,00° ;

50,00 69,92 3'491,00
000 11173 0,00
000 13266 0,00
0,00 13,34 0,00

12762.10



SOMMANO cad
19 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione
,E 24.040.050 con campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta Per ogni
l.a prova fino a 20 m dal piano di campagna :
112/09/2016 5,00 3,000, 15,00
SOMMANO cad 15,00 35,85 837,75
110 Piezometri a tubo aperto, installati in fori gia predisposti, compresa la
{E.24.040.080 fornitura dei materiali occorrenti, I'eventuale formazione drenante con
|a Tesclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi . i : ) :
i 12/0922016 ‘piezometrici e calza in TNT Per metri di tubo installato da 0 a 80 m ; !
i dal piano campagna : !
SOMMANO m i ! 0,00 23,43 0,00
1 I _Cassetla calalogatrice delle dimensioni di 0,5 x | m, completa di \
E 24.060.010 'scomparti e di coperchio Cassetta catalogatrice ) !
f' a 5,00 k 6,000 30,00;
1‘55 12/09/2016 ! el ; !
SOMMANO cad 30,00 25,68 770,40
'I
12 Pozzetli di protezione strumentazione Compresa la relativa posa in
,E 24.060.020 opera e lucchetto di chiusura
H a H e r—— T
12:’09&(}16 SOMMANO cad i 0,00 116,86 0,00
413 Riempimenio di fori di sondaggio con materiale proveniente anche
{E.24.060.040 dalle perforazioni opportunamente additivato Con malta idraulica ¢
a cementizia in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottasuolo
12092016 A
! SOMMANO m I i 0,00 623 0,00
Noleggio giornaliero di idoneo mezzo di trasporto, per
112/05/2016  approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni non
1 reperibili nelle immediate vicinanze del sondaggio: per ogni giorno di
nolo o frazione. ;
: 5,000
SOMMANO cadauno : : 5,00 359,51 179755
115 Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di
EI-I 26.020.010 strumentazione per prospezioni geofisiche di tipo sismica a rifrazione
J.a o in foro, compreso il carico e scarico, su aree accessibili ai normali
i !71’09f‘3016 mezzi di trasporto A corpo
5 5,00
SOMMANO cad : 500 10320 516,00
16 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in
E..26.020.020 foro, comprese l'onere dello spostamento dal primo al successivo Per
i.c installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per down-hole
[12/092016 e
| SOMMANO cad 0,00 35.70 0,00
1 Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole”, in fori appositamente

‘E.26.020.015 predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di

i esplosivi di 2* e 3" categoria, con sismografo digitale multicanale,
?;2,!09:2016 compresa ['elaborazione ¢ la restituzione dei dati Per 0gni registrazionc
I in fori finoa20m

- lo 68 SU

C O\[\i[TTE\T[: E -\V :rl
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e
SOMMANO cad 0,00 36,32 0,00!
118 Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole”, in fori appositamente
E.26.020.015 predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso 'uso di
b esplosivi di 2" e 3" categoria, con sismografo ... ale multicanale, |
112/09/2016  compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati Per ogni registrazione |
i a profondita maggiore di 20 m ]
i SOMMANO cad ; 000 3323 0,00/
}
419 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in . |
I|E.26.020.020 foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo Per | : |
la installazione atirezzature di indagine di tipo sismica a rifrazione
112/09/2016 T |
i SOMMANO cad 0,00 85,70 0,00
:;2(} Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso
§!E.26.(}20.04€} di sismografo multicanale di almeno 24 canali, con sommatoria
1a sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo.
112/09/2016  di energizzazioni escluso I'uso di esplosivi Con spaziature geofoniche
| fino a 5§ m: al metro
5,00 100,00 500,00
i SOMMANO m 500,00 6,60 3'300,00
E
121 Voci generali Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica
/{E.25.010.010 (PVC, acciaio, ecc.) mediante estrusore, compreso I'esame preliminare
1.a e la descrizione
112/09/2016 s
| SOMMANO cad : 0,00 17,01 0,00
}522 Voci generali: sovrapprezzo alle voci di apertura campione per
112/09/2016  descrizione ed eventuali prove speditive di consistenza con Pocket
4 Penetrometer e/o Torvane
i N e s
i SOMMANO cadauno ‘ 0,00 10,27 0,00,
i : ro—— f
123 Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e
E.25.020.010 meccaniche Per via secca su quantita <= Skg, con un massimo di 8
la vagli
'212!09&0[6 : b — |
] SOMMANO cad ‘ 0,00 41,23 0,00
Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro, esclusa la -
112/09/2016  determinazione del peso specifico
SOMMANO cadauno ; 0,00 56.50 0,00,
25 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n.
i E.25.020.050 200 (0,074 mm) Determinazione dei limiti di liquidita ¢ di plasticica,
i.b congiuntamente
112/09/2016 : T
: SOMMANO cad 0,00 38,41 0,00
26 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n.
1E.25.020.050 200 (0,074 mm) Determinazione del limite di ritiro
d e
12/09/2018 SOMMANO cad 0,00 38,41 0,00
1

9 983,80

COMMITTENTE: EAV srl



27 Determinazione della percenma!e di materiale passante al vaglio n.
1E.25.020.050 200 (0,074 mm) Determinazione del contenuto d'acqua allo stato
|.e naturale

1120972016
SOMMANO cad
128 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n.
1 E.25.020.050 200 (0,074 mm) Determinazione del peso dell'unita di volume g allo
-j f stato naturale mediante fustella tarata
11210972016
| SOMMANO cad.
::"9 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n.
{ E.25.020.050 200 (0,074 mm) Determinazione del peso specifico dei granuli gS con
g il metodo del picnometro (media su 2 misurazioni)
;5 12/09/2016
] SOMMANO cad
=530 Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di
{|E.25.020.080 carico ¢ scarico su provino 40-50 mm a gradini definiti Mantenimento
i a ‘di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per
112/09/2016 ‘complessivi [2 gradini
4 '
1 SOMMANO cad
'g3 1 ‘Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di taglio diretto consolidata
'E 25.030.010 drenata con tempo di deformazione finale <8h (procedura standard 3
provini)
l; 12.”091’2016
! SOMMANO cad.
132 iSovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di doppio carotiere
:E 24.020.050 Uso di doppio carotiere
§ .a
{12/09/2016 SOMMANO m
433 Relazione geologica a firma di tecnico abilitato redatta ai sensi del DNV
NP :14/08 per deposito progetio esecutivo presso gli uffici del Genio Civile
12/09/2016  ‘ai fini della richiesta dell' Autorizzazione Sismica.
SOMMANO cadauno
34 :Ripcrimcnto documentazione presso comuni interessati dal tracciato
126/10/2016  ferroviario
SOMMANO 2 corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 26/1072016

Il Tecnico

CO\EMITT F\JTF E,\\ sl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

16,50

18,94

53.26:

179,89:

361,98

12,82

800,00

2'500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00/

4'000,00}

2'500,00|

26'433.80,

26'483 80,

B —
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Valutazione della Sicurezza ai seinsi del D.M. 14/01/2008 opere civili linea
S. Maria Capua Vetere - Piedimonte Matese per incremento del carico
viaggiante da 16 a 18 tonnellate per asse - INDAGINI E PROVE

EAV s.r.l.

Data, 26/10/2016
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LAVORI A MISURA

Cavalca Ferrovia in C.A. luce 7m PROG. KM 9+271.61 N,
Ordine 48 (SpCat 1)
Prove sui Materiali (Cat 1)

Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di
iprove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato e/o
muratura, compresi il carico lo scar ... e gruppo elettrogeno, 'utilizzo
di ponteggio fino a m 3.50 da terra e quanto altro occorre per
lesecuzione delle prove.

Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/
metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione
grafica (Norma BS 1881:204)

-Sulle due spalle del ponte

1Deterrninazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ognf
‘postazione (BS 1881-204)

Sulle due Spalle del ponte

Prelievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione de.
copriferro ed il ripristino delle barre
Sulle due spalle del ponte

Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=25 ¢m
UNTEN 12504-1

‘Sulle due spalle del ponte

Determinazione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima
del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria

-(Norma BS 1881-204)

Sulle due spalle del ponte

Determinazione della profondita di carbonatazione mediante
trattamento con fenolftaleina su carote di calcestruzzo (esclusa
:estrazione della carota) Norma UNI 9944

‘Sulle due spalle del ponte

Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del
diametro effettivo, delle tensioni di snervamento ¢ rotwura,
dell'allungamento percentuale /o Agt (Norme UNT [0002-1, UNI EN
[SO 15630-1, UNI EN ISO 68592/1) diametro barre da 18 mm a 24
mm

Per ogni barra estratta dalle spalle del ponte

1,00 |
5 | |
| |
SOMMANO a corpo’ 1L00. 850,00 $50,00
; f
2,00, ‘
SOMMANO cadauno, 2000 50,00 100,00
i 2,00 '
SOMMANO cadauno’ 200 3000 60,00/
| i
2,00,
SOMMANO cadauno 2,00, 360,00
i
|
2,00
SOMMANO cadauno 200, 12000. 240,00
i : ‘
2,00:
SOMMANO cadauno 2,000 2000, 40,00/
200°
| ! .
SOMMANO cadauno 2000 2500 50,00/
2,00
SOMMANQ cadauno 16,00 32,00

1 732,00
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9 /10 Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici
J1CLSI-07 (carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del
i 11/08/2016  provino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche

| geometriche e della massa Norma UNI EN 12390-3

Sui due provini effettuati sulle spalle del ponte

! ' SOMMANO cadauno
i Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro
| Parziale Cavalca Ferrovia in C.A. luce 7 m PROG. KM 9+271.61 N.
! Ordine 48 (SpCat 1) euro’
L

I Muro di contenimento uscita galleria di Triflisco PROG. KM 8+
i ) 417.43 N. Ordine 39 (SpCat 2)

‘E 10/ 11 ‘Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di

il i . i . I . P

i;‘CND- 0t \prove, indagini ¢ prelievi in sito sulle strutture in cemento armato e/o

| 11/08/2016 muratura, compresi il carico lo scar ... e gruppo elettrogeno, l'utilizzo

j «di ponteggio fino a m 3.50 da terra ¢ quanto altro occorre per

: ‘lesecuzione delle prove.

1 , SOMMANO a corpo.
:i 11/12 :Martinetto piaito doppio per muratura. Se si realizza un secondo taglio’
{PME-04  parallelo al precedente e se si inserisce un secondo martinetto piatto, Iz
(11/08/2016 'prova diviene del tipo "martinett ... | paramento murario. E' compreso

{ quanto altro occoerre per dare i risultati della prove completi. (Norma
| ASTM C1197:1991)

SOMMANO cadauno

Parziale Prove sui Materiali (Cat |) euro
Parziale Muro di contenimento uscita galleria di Triflisco PROG. KM
8+417.43 N. Ordine 39 (SpCat 2) euro:

. Mure di contenimento in C.A, di circa 300 m PROG. KM da 3+
448 a 3+748 N, Ordine 12 (SpCat 3)

i12/13 ‘Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per I'esecuzione di
{CND- 01 ‘prove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato e/o
11/08/2016 muratura, compresi il carico lo scar ... ¢ gruppe elettrogeno, l'utilizzo

di ponteggio fino a m 3.50 da terra e quanto altro occorre per

! ‘lesecuzione delle prove.

SOMMANO a corpo’

113714
|CDN- 02
[11/0812016

Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/
metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione
grafica (Norma BS 1881:204)

SOMMANO cadauno

4715
DN-03
11110872016

Determinazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogni
postazione (BS 1881-204)

L e s T
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2,00

2,00

1,00

1,00

1,004

1,00

1,00

35,00

850,00:

1'800,00.

830,00

30,00

70,001

1'802,001

1'802,00

850,000

1800,00¢

2'650,00:

2'650,00

$50.00

30,00




|
i
|
|
i
|

3|
|t
1
|

15/16
| CND-05
110872016

: 16717
;.CCE-OI

1170872016

:
!

117718
1 CCI-02
§11/08/2016

18719
icci-03
11/08R2016

i

119720
{|ACCA - 02
|11/08/2016

11082016

21 /23
I CND- 01
1110872016

5'382,00
e e e S T e T e T T T T e e T e e e e e s i g s e =
Prelievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione de’ i |
copriferro ed il ripristino delle barre i !
1,001
SOMMANO cadauno 100, 180,00 180,00
Estrazione con carotatrice eletirica di carote di lunghezze <=25 ¢m
UNIEN 12504-1 ]
i 1,00,
SOMMANO cadauno l.UUi 120,00 120,00
Determinazione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima
del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria } |
(Norma BS 1881-204) ; : ' i |
i 1.00, |
SOMMANO cadauno’ 5 g 100, 2000 20,00/
‘Determinazione della profondita di carbonatazione mediante ‘
trattamento con fenolftaleina su carote di calcestruzzo (esclusa 1
‘estrazione della carota) Norma UNI 9944 ‘ f
1,00 i
' i [ : ! !
SOMMANO cadauno . : 100 2500 25,00/
j i . i !
‘Prova di trazione su barre in acciaic ad aderenza migliorata del i
:diametrc effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura,
dell'allungamente percentuale efo Agt (Norme UNI 10002-1, UNI EN '
IS0 15630-1, UNI EN [SO 6892/1) diametro barre da [8 mm a 24
1,00 {
SOMMANO cadauno : . L ) 1,00 16,00 16,00
Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici |
(carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del’ |
‘provino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche
‘geometriche e della massa Norma UNI EN 12390-3
1,00
SOMMANO cadauno 1,00: 35,00 35,00/
Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro. 1'326,00
Parziale Muro di contenimento in C.A. di circa 300 m PROG. KM da ‘
3+448 3 3+748 N, Ordine 12 (SpCat 3) euro. 1'326.,00]
i
Ponte a due luci a travi annegate PROG. KM 26+328.15 N, ‘
Ordine 208 (SpCat 4)
Impianto cantiere ed installazione di aitrezzatura per l'esecuzione di
prove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato e/o
muratura, compresi il carico lo scar .. e gruppo elettrogeno, l'utilizzo
di ponteggio fino a m 3.50 da terra ¢ quanto altro occorre per
lesecuzione delle prove.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 230,00 850,00




z - S
; I
6'628 O{)=
::22 124 Rllevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/ F
i;CDN- 02 metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione
"11/08/2016  grafica (Norma BS 1881:204) " . i [
I ; i ! - 3,00 2
SOMMANO cadauno i 3,00 50,00 150,001
123/25 Determinazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogni
ICDN-03 postazione (BS 1881-204) ! ‘
| 11/08/2016 : 3,00
; | e e
1 i ; :
i SOMMANQO cadaunu' ' 3,00 30,00 90,00,
' | ; |
}—24 126 Prelievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione de!
CND-05  copriferro ed il ripristino delle barre ; i
‘ 11/08/2016 : ) 3,000
SOMMANO cadaunoj i 3,00 180,00 540,005
i : f f . 1
125727 Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=25cm | .‘ ) i ! ‘ :
| CCL-01 UNI EN 12504-1 i ‘ ! :
11110812016 : i : 3,00, 5
i - d . i
4 SOMMANO cadauno’ ! ! . ; 3,00 120,00 360,001
126128 Determinazione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima ; i i {
CI-02 ‘del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria : 1 j
11/08/2016  (Norma BS 1881-204) : ;
3,00.
; SOMMANO cadauno : 3,000 2000 60,00,
: s : | : ‘f
27/29 Determinazione della profondita di carbonatazione mediante
CCI-03 trattamento con fenolftaleina su carote di calcestruzzo (esclusa
| 1L/08/2016  estrazione della carota) Norma UNI 9944 ‘ ‘ )
{ i : : 3,00
; SOMMANO cadauno : - 3000 2500 75,00/
5528 130 Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza miglicrata del ; ; !
{ACCA - 02 diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, i
§11/08/2016 !dell'allungamento percentuale e/o Agt (Norme UNT 100021, UNTEN
i SO [5630-1, UNI EN ISO 6892/1) diametro barre da 18 mm a 24
i ‘mm
i 3,00
i SOMMANO cadauno : ; 3,00 16,00 48,00
A |
"29 /32 Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici
CLS! 07 (carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del
i i11/08/2014 provino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche
i geometriche e della massa Norma UNI EN [2390-3
3,00
SOMMANO cadauno ; 3,00 35,00 105,00
Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro ‘ 2'278,00
| Parziale Ponte a due luci a travi annegate PROG. KM 26+328.15 N.
j Ordine 208 (SpCat 4) euro- 2278,00
Ponte in C.A. di luce 6 m PROG. KM 17+093.15 N. Ordine 112
' §'036.00
|

CO!‘-‘!;\-I[ETENFE. EAV sl



pag. 6

e e e s e e

i 8°056,00,
=T = = e i e e — T 2 S =) z E 43
| (SpCat 5) : i
30/33 Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per I'esecuzione di
JCND-01 prove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato e/o )
(117082016 muratura, compresi il carico lo scar ... e gruppo elettrogeno, l'utilizzo
- di ponteggio fino a m 3.50 da terra e quanto altro occorre per f
lesecuzione delie prove. : {
1,00 [
| : ' '
SOMMANO a corpo : 1,00 850,00 850,00
;31 /34 Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/ :
JCDN-02  'metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione : : _
"11/08/2016 -grafica (Norma BS 1881:204) ' : ; |
' ,Sulle due spalle del ponte - | g " 2,00,
SOMMANO cadauno’ : 2,00 50,00 100,00
Determinazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogni i
i -postazione (BS 1881-204) . i ' i
. 11/08/2016  Sulle due Spalle del ponte : : : 2,000
i SOMMANO cadauno : ' ! 200 3000 60,00
; : i ; ] | i
E 33/36 EPreiievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione de’ i
'CND-05 | copriferro ed il ripristino dells barre ‘ : : i
“11/08/2016 Sulle due spalle del ponte ‘ : 2,00
1 ' SOMMANO cadauno . ' . 2,00 180,00 360,00
i134/37 “Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=25 cm
JCCL- 01 ‘UNLEN 12504-1 ; :
1* 11/08/2016 Sulle due spalle del ponte : : 2,00 i |
| ' ‘ | i T it j
| SOMMANO cadaune : ‘ 2,00 120,00, 240,00/
135738 TDeterminnzione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima i
iccr-02 del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria !
11/08/2016  (Norma BS 1881-204)
i ‘Sulle due spalle del ponte ‘ 2,00 [ |
SOMMANO cadauno : 200 2000 40,00
%36 /39 Determinazione della profondita di carbonatazione mediante
|CCl- 03 trattamento con fenolftaleina su carote di calcestruzzo (esclusa : |
E 11/08/2016  estrazione della carota) Norma UNI 9944 : }
% Sulle due spalle del ponte : : 2,00 1
\ SOMMANO cadauno Y ‘ 2,00, 25,00 30,00
-?37 /40 Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del
ACCA -02 diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura,
117082016  dell'allungamento percentuale e/o Agt (Norme UNT 10002-1, UNI EN
| ISO 15630-1, UNIL EN ISO 6892/1) diametro barre da [8 mm a 24 |
mm ‘
Per ogni barra estratta dalle spalle del ponte 2,00
SOMMANO cadauno ‘ 2,00 16,00 32.00]
%38 /42 ‘Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici
{CLSI-07  (carote estratte da coleestruzzo indurito) compresa la preparazione del
\‘:r-_ T e e T e Tt emmm o e e e e e e e e e s
! 9°788,00

|

COMMITTENTE: EAV sl
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' 9'788,00,
s R R e e s iz
11/08/2016  provino con taglio € rettifica, la determinazione delle caratteristiche : {
; geometriche e della massa Norma UNI EN 12390-3
1 Sui due provini effettuati sulle spalle del ponte 2,00
| SOMMANO cadauno, 2,00! 35,00 70,00
| | i
it Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro i 1°802,00
! Parziale Ponte in C.A. di luce 6 m PROG. KM 17+095.15 N. Ordine .
112 (SpCat 5) euro 1'802,00!
i Ponte in mattoni di luce 4 m (SpCat 6) ! i
| :
I |
1 39/43 ‘Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per ['esecuzione di !
| CND-01 iprove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato efo
11/08/2016 muratura, compresi il carico lo scar ... e gruppo elettrogeno, ['utilizzo i
] «di ponteggio fino a m 3.50 da terra e quanto altro occorre per ; i
i ‘lesecuzione delle prove. ! | i
I | | 1,00} i
| | |
‘ : SOMMANO a corpo, : 1,00, 850,00 850,001
E{40 /45 ‘Martinetto piatto doppio per muratura. Se si realizza un secondo tagiic}:
L: PME-04  parallelo al precedente ¢ se si inserisce un secondo martinetto piatto, 12
[ 11/08/2016 prova diviene del tipo "martinett ... | paramento murario. E' compreso |
i quanto altro occorre per dare i risultati della prove completi. (Norma : : : :
i {ASTM C1197:1991) ' | w |
‘i ¢ : 1,00
I : ; f
SOMMANQ cadauno 1,00, 17800,00 1°800,00
| : j
i : Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro 2°650,00°
i ! Parziale Ponte in mattoni di luce 4 m (SpCat 6) euro 2'650,001
‘Sottovia in c.a. 3.50 m PROG, KM 4+027.77 N. Ordine I3 (SpCat. |
: 8) : i i
41/46 :Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di
\CND- 01 iprove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato efo :
i 11/08/2016  muratura, compresi il carico lo scar ... ¢ gruppo elettrogeno, lutilizzo
H ‘di ponteggio fino a m 3,50 da terra ¢ quanto altro occorre per i
h ‘lesecuzione delle prove. i
i i 1,00.
: SOMMANO a corpo- 1,000 850,00 850,00
%;42 /47 ‘Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/
{CDN- 02 imetro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione
:’l 1/08/2016 fgraﬁca (Norma BS 1881:204) :
i iSulle due spalle del ponte 2,00:
i SOMMANO cadauna 2,00: 50,00 100,00
i
if43 148 ‘Determinazione del copriferre dei ferri d'armatura superficiali per ogni
|CDN-03  ‘postazione (BS 1881-204)
"11/08/2016 Sulle due Spalle del ponte 2,00
4 SOMMANO cadauno 2, 30,00 60,00
4—1 /49 Prelievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione de
:;CND-OS copriferro ed il ripristino delle barre
|11/082086  Sulle due spalle del ponte 2,00
13°518.00|

COMMITTENTE: EAV sr.l
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! SOMMANO cadauno | 2,000 180,00 360,00
145750 Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=25 ¢m )
1CCI-01 UNIEN 12504-1
111/0872016  Sulle due spalle del ponte 2,00
il SOMMANO cadauno i 2,00 120,00 240,00
i —_ *
i - . . ' 5
:§46 /51 Determinazione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima !
gccr-02 del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria
1111/08/2016  (Norma BS 1881-204) {
’;’ Sulle due spalle del ponte 2,00. |
i SOMMANO cadauno’ 200, 20,00 40,00,
147152 Determinazione della profondita di carbonatazione mediante I
1CCl1-03 trattamento con fenolftaleina su carote di calcestruzzo (esclusa
I'11/08/2016 estrazione della carota) Norma UNT 9944
Ef Sulle due spalle del ponte 2,00
| ' [
! SOMMANO cadauno- ‘ 2,00 25,00 50,001
‘ e 1{
i 48 /53 Prova di trazicne su barre in acciaio ad aderenza migliorata del i . : f
HACCA - 02 diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, : ! '
11/08/2016  dell'allungamento percentuale efo Agt (Norme UNI 10002-1, UNI EN |
ISO 156301, UNI EN [SO 6892/1) diametro barre da 18 mm a 24 |
: mm '
; Per ogni barra estratta dalle spalle del ponte 2,00 |
I 1
4 SOMMANO cadalmf:uE 2,()0f 16,00 32‘00?
‘Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici ! ‘
(carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del {
_provino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche i |
geometriche e della massa Norma UNI EN 12390-3 i b
: Sui due provini effettuati sulle spalle del ponte ; 2,00 |
i [ |
SOMMANO cadauno ! 2000 3500, 70,00
B T
" Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro : 1'802.00j1
: Parziale Sottovia in c.a. 3.50 m PROG. KM 4+027.77 N. Ordine 13 ‘
" (SpCat 8) euro. 1'802,001
! |
i Sottivia Obliquo in c.a. di luce 3 m PROG. KM 6+755.70 N,
; Oridne 26 (SpCat 9) | :
150756 Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di
(CND- 01 prove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato e/o
111/08/2016  muratura, compresi il carico lo scar ... e gruppo elettrogeno, l'utilizzo
i 'di ponteggio fino a m 3.50 da terra e quanto altro occorre per
il lesecuzione delle prove.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 850,00 850,00
3 1/57 :Rilevamento pacometrico dei ferri di armanura per ogni postazione/ !
{{CDN-02 metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione
CLUOB/2016  grafica (Norma BS 1881:204)
Sulle due spalle del ponte 2,00
SOMMANO cadauno’ 2,00 50,00 100,00
260,00/

15
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152/58 Determinazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogni
|CDN-03 postazione (BS 1881-204)
111/08/2016 'Sulle due Spalle del ponte ’ 2,00
SOMMANO cadauno .‘ 2,00 30,00, 60,00/
J53 /59 Prelievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione de; '
| CND-05 .copriferro ed il ripristino delle barre
| 11/08/2016  Sulle due spalle del ponte . 2,00
‘ SOMMANO cadauno, : . 200 180,00 360,00,
| 54/60 Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=25¢m f :
1CCI- 01 'UNTEN 12504-1 : : . ‘
(11/08/2016  Sulle due spalle del ponte ; . ; ' 2,00
SOMMANO cadauno’ ‘ : 200 120,00 240,00
: ‘ 1 ‘ : ;
JESS /61 ‘Determinazione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima :
HCCI- 02 ‘del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria :
111/08/2016  (Norma BS 1881-204) : i : ;
if ‘Sulle due spalle del ponte : : 2,00°
| ; e
i SOMMANO cadauno ! : : i 2,00: 20,00, 40,00
1 : | |
156762 Determinazione della profondita di carbonatazione mediante :
#CCI-03 trattamento con fenolftaleina su carote di calcestruzzo (esclusa ] !
#11/08/2016  estrazione della carota) Norma UNI 9944 ; ;
1 Sulle due spalle del ponte : 2,00
! 0 ‘ — |
g SOMMANO cadauno : : i : 2,00, 25,000 50,00
3{57 /64 Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del .
iIACCA -02 diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, i |
ii 11/08/2016  dell'allungamento percentuale e/o Agt (Norme UNI 10002-1, UNI EN !
f ISO 15630-1, UNI EN [SO 6892/1) diametro barre da 18 mm a 24
i mm ! H i
H Per ogni barra estratta dalle spalle del ponte : ] i 2,00:
SOMMANO cadauno . 2000 16,00 32,00
{_58 163 Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici
JCLSI-07  (carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del
|11/08/2016  provine con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche
i geometriche e della massa Norma UNT EN 12390-3
i Sui due provini effettuati sulle spalle del ponte : : 2,00
: H i — ! _
SOMMANO cadauno 2,00 35,00, 70,00
' Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro : 1'802,00.
f . Parziale Sottivia Obliquo in c.a. di luce 3 m PROG. KM 6+755.70 N. f ‘
Oridne 26 (SpCat 9) euro 1'802,000
Sottovia in C.AL di luce 7.30 m PROG. KM 27+145.10 N, Ordine
216 (SpCat 10)
139/66 ‘Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'ssecuzione di
{CND- 01 prove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato e/o
[11/08/2016  muratura, compresi il carico lo scar ... e gruppo elettrogeno, 'utilizzo
! di ponteggio fino a m 3.50 da terra e quanto altro occorre per
1_ lesecuzione delle prove.
16'112,00

COMMITTENTE: EAV sl



60 /67
|CDN-02
111/0812016

(61/68
| CDN-03
|11/082016

163 /70
CC[ 01
" {11/08/2016

§64 /71
fCC: 0z
{|11/08/2016

i

165772
lecr- 03
1 11/08/2016

166173
JACCA - 02
| 11/08/2016

H
H]

167175
jcLsi-o7
|11/08/2016

SOMMANO a corpo

Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/
metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione
‘grafica (Norma BS 1881:204)

.Sulle due spalle del ponte

SOMMANQO cadaunoj

‘Determinazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogm
ipostazione (BS 1881-204)
-Sulle due Spalle del ponte

SOMMANO cadauno

{Prelievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione dc
‘copriferro ed il ripristino delle barre i
‘Sulle due spalle del ponte

SOMMANO cadaunoi

'Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=25cm |
{UNIEN 12504-1 :
:Sulle due spalle del ponte i

SOMMANO cadauno’

‘Determinazicne della posizione dei ferri d‘armatura superficiali prima ’

‘del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria
.(Norma BS 1881-204)

,Sulle due spalle del ponte

SOMMANO cadauno,

‘Determinazione della profondita di carbonatazione mediante

‘trattamento con fenolftaleina su carote di calcestruzzo (esclusa

.estrazione della carota) Norma UNI 9944

Sulle due spalle de! ponte

SOMMANO cadauno

Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del

-diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura,

dell'allungamento percentuale e/o Agt (Norme UNIT 10002-1, UNT EN

SO 15630-1, UNI EN ISO 6892/1) diametro barre da 18 mm a 24
;mm

Per ogni barra estratta dalle spalie del ponte

SOMMANO cadauno

Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici
(carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del

_provino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche

geometriche e della massa Norma UNI EN 12350-2

-Sui due provini effettuati sulle spalle del ponte

SOMMANOQ cadaune

Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro

COM\!IYI‘E‘JTE EAV :Fl

2,000
i

2,001

2,00

2,00,

2,00,

2,00

2,00

2,00°

16'112,00

850,00 850,00
50,00 100,00
30,000 60,00/
i
130,00, 360,00
H ‘i
120,00 240,00/
20,00, 40,00
: |
25,00 50,00,
é
|
16,00 32,00|
35,00 70,00
1'802,00|

17914, oo
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Parziale Sottovia in C.A. di luce 7.30 m PROG. KM 27+145.10 N. £
1 Ordine 216 (SpCat 10) euro 17802,000

i Sottovia in C.A. 9.25 m PROG. KM 4+504.35 N. Ordine 17 ! | ; ] \

(SpCat 11) ; ; i \
EiGS 176 Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di : !
ICND- 01 prove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato efo ;

l 1/08/2016  muratura, compresi il carico lo scar ... e gruppo elettrogeno, l'utilizzo | |

di ponteggio fino a m 3.50 da terra e quanto altro occorre per

! lesecuzione delle prove. : ; i ;
1 ' j i : i 1,00|

i \ i ‘——— I
1 SOMMANO a corpo: : , i 1L0o' 850,00 850,00
?:5_691' 77 Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/ | :
CDN- 02 ‘metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione : I :
1/08/2016 grafica (Norma BS 1831:204) ; ‘ : ; 1 |
Sulle due spalle del ponte : | ; : | 2,00 ; é'
i ; : ; i A : 3
SOMMANO cadauno, i i i 2,00 50,000 100,00
i i : . H E——— : ll
4 ‘ : ' : :
'%70 /78 ‘Determmazaone del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ognz : ' | i
jicpN <03 .postazione (BS 1881-204) : i ’ . I
i §E 1/08/2016 'Sulle due Spalle del ponte ; K ) 2,00 f
| ' ' ‘ R s
§ SOMMANO cadauno’ . [ ; i 2,00, 30,00 60,00
; f i S |
'3'71 79 ‘Prelievo di ferri d'ammatura mediante taglio, compreso la rimozione de | ‘
sCND 05 ‘copriferro ed il ripristino delle barre i
111/08/2016  Sulle due spalle del ponte i ! 2,00
‘ } SOMMANO cadauno ; 200 180,00 360,00,
| : ? | ‘ !
!72 /80 ‘Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=235 cm ' :
flccr-01 [UNIEN [2504-1 , . .
1 1/08/2016  Sulle due spalle del ponte ! . 2,00 i
: SOMMANO cadauno i 200 12000 240,00/
:§73 /81 éDctenninazione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima
qccr-02 idel carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria
1/08/2016 {(Norma BS 1881-204) y E
i ‘Sulle due spalle del ponte : 2,00
; SOMMANO cadauno! : : i 200, 20,00 40,00|

‘Determinazione della profondita di carbonatazione mediante

| ‘trattamento con fenolfialeina su carote di calcestruzzo (esclusa
i|11/08/2016  |estrazione della carota) Norma UNI 9944

i

‘Sulle due spalle del ponte 2,00
SOMMANO cadauno. | ‘ L2000 250 5000,
;‘ ‘ :
175/ 83 ‘Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del

SACCA - 02 diametro effettive, delle tensioni di snervamento ¢ rottura,

S11/08/2016  dell'allungamento percentuale /o Agt (Norme UNI 10002-1, UNI EN

: [SQ 15630-1, UNI EN ISO 6892/1) diametro barre da [8 mma 24

‘mm

Per ogni barra estratta dalle spalle del poate 2,00

SOMMANO cadaune. : 2,00 16,00 32,00

& 0\{\!ITTE\iTE EAVsrl
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76/ 85 Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici I
CLSI-07 (carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del’ f
11/08/2016  provino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche ! ! ' {
geometriche e della massa Norma UNT EN 12390-3 i
Sui due provini effettuati sulle spalle del ponte : 2,00
SOMMANO cadauno’ | ; 2,00 35,000 70,00:.
| i i ————— ! |
S
Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro i ! ' 1°802,00
J Parziale Sottovia in C.A. 9.25 m PROG. KM 4+504.55 N. Ordine 17 ' !
(SpCat 11) euro ! 17802,00
i ] I H |
: |
i Sottovia in C.A. a 6 luci da 6.5 m PROG. KM 1+966 N. Ordine 8 -
i (SpCat 12) !
| i : ¢ i i
177186 Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di i I |
{ICND- 01 prove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato efo i
J11/08/2016  muratura, compresi il carico lo scar ... e gruppo elettrogeno, l'utilizzo
! di ponteggio fino a m 3.50 da terra e quanto altro occorre per i i
¥ . I
1l .lesecuzione delle prove. ! :
i 1,00, i
i : ! ! e i 3
SOMMANOQ a corpo. _ 1,00, 850,00, 850,00
. 78/87 Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/ i !
/CDN-02 metro quadrre, o frazione di rilevamento compresa la restituzione :
11/08/2016 grafica (Norma BS 1881:204) , :
i Sulle due spalle e pile del sottovia i ! i 7,00 :
| | — ey |
SOMMANO cadauno’ 7,00 50,00! 350,00
:379 /88 Determinazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogni
giCDN-OJ postazione (BS 1881-204) . : ‘ :
i111708/2016 Sulle due Spalle e pile del sottovia ! : | ? 7,00: i {
f | Bt | ;‘
SOMMANO cadauno 7,00: 30,00 210,00{
| et |
180/ 89 Prelievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione de’
I CND-05 copriferro ed il ripristine delle barre :
111/08/2016  Sulle due spalle e pile del sottovia : i 7,00
SOMMANO cadauno 700 180,00 1°260,00|
f-Sl /90 Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=25 em . i
JCCI-01 UNI EN 12504-1 ‘
111/08/2016  Sulle due spalle ¢ pile del sottovia 7,00
: . . : ]
SOMMANO cadauno 7,005 120,00 840,00{
82791 Determinazione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima
JCCI-02 del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria
111/0872016  (Norma BS 1831-204)
: Sulle due spalle ¢ pile del sottovia 7,00
' SOMMANO cadauno : ; 7,00 20,00. 140,00,
1183792 Determinazione della profonditd di carbonatazione mediante
iCCI1-03 trattamento con fenolftaleina su carote di caleestruzzo (esclusa
(11082016 estrazione della carota) Norma UNT 9944
Sulle due spalle e pile del sottovia 7.00
7.00 23°366,00
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7,00 23°366,00!
SOMMANO cadauno 7,00 25,00 175,00
[B4/93 _Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del I
JACCA - 02 :diametro effertivo, delle tensioni di snervamento e rottura,
11/08/2016  dell'allungamento percentuale e/o Agt (Norme UNI 10002-1, UNI EN
-1SO 13630-1, UNIT EN [SO 6892/1) diametro barre da 18 mm a 24
il mm ;
i “Per ogni barra estratta dalle spalle e pile del sottovia : : 7,00
. SOMMANO cadauno’ ‘ i ! 7,00 16,00 112,00
185/95 ‘Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici |
{CLSI-07  (carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del
j 11/08/2016 iprovino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche i i
i_‘ :geometriche e della massa Norma UNI EN 12390-3 i ) !
| :Sui provini effettuati sulle spalle e pile del sottovia i 7,00,
SOMMANO cadauno . ‘ 700 3500 245,00,
il i ! i 1
i Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro | i 4'182,00
i Parziale Sottovia in C.A. a 6 luci da 6.5 m PROG. KM 1+966 N. : i ' .
i Ordine 8 (SpCat 12) euro ; 4'182,00|
1 ‘
Ponte a due luci a travi annegate PROG, KM 26+328,15 N, :
Ordine 208 (SpCat 4) ; ;
Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2) , i i i
4 ‘Rilievo geometricofstrutturale ed indagini visive per Campate con luci
ANP.OI di3.50m
1129/08/2016  Ponte a due luci a travi annegate i i : 1,00
SOMMANO a corpo : : 1,00: 900,00 900,00
Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2) euro . 900,00
i Parziale Ponte a due luci a travi annegate PROG. KM 26+328.15 N. i i ; ‘
! Ordine 208 (SpCat 4) euro : ' ! 900,00
}; Cavalca Ferrovia in C.A. luce 7m PROG. KM 9+271.61 N.
! Ordine 48 (SpCat 1)
'87/97 Rilievo geometrico/strutturale ed indagini visive per Campate con luci
P.02 comprese tra3.50 ma l0m
9/08/2016 Cavalcavia in c.a. luce 7 metri 1,00,
i SOMMANO a corpo : 1,007 1°200,00 1'200,00|
i Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale ¢ Indagini Visive (Cat 2) euro 17200.00
i Parziale Cavalca Ferrovia in C.A. luce 7 m PROG. KM 5+271.61 N.
Ordine 48 (SpCat 1) euro : 1°200,00
Muro di contenimento uscita galleria di Triflisco PROG. KM 8§+
417.43 N. Ordine 39 (SpCat 2)
188/98 Rilievo geometrico/strutturale ed indagini visive per Campate con fuce
NP.03 maggiore di 10 m
129/0872016  Muro di contenimento uscita galleria Triflisco : 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 27300,00 2'500.00

28498 00
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1 Parziale Muro di contenimento uscita galleria di Triflisco PROG. KM

| 8+417.43 N. Ordine 39 (SpCat 2) euro 2°500,001
| Muro di contenimento in C.A. di circa 300 m PROG. KM da 3+

448 a 3+748 N. Ordine 12 (SpCat 3)

1189799 ~R|llcvo geometrico/strutturale ed indagini visive per Campate con ]uce

INP.03 ‘maggiore di 10m .

1129/08/2016 "Muro di contenimento in c.a. di circa 300 m 1,00

SOMMANO a corpo’ 1,00 2'500,00 2'500,00!

, Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2) eurd 2'500,00
:f Parziale Muro di contenimento in C.A. di circa 300 m PROG. KM daf

i 3+448 a 34748 N. Ordine 12 (SpCat 3) euro: 2°500,004,
il

‘ . Ponte in C.A. di luce 6 m PROG. KM 17+095.15 N. Ordine 112 :

il i (SpCat 5)

it !

1190/ 100 thevo geometrico/strutturale ed indagini visive per Campate con lum

I!NP 02 ‘compresetra 3.50 ma 10 m :

}29/08/2015 Ponte in c.a. di luce 6 m 1,00 :
;; i i i
i SOMMANO a corpo; 1,000 1'200,00 1'200,00|
i : .
i |
i Parztale Rilievo Geometrico/Strutturale e [ndagini Visive (Cat 2) euro 1'200,001
i Parziale Ponte in C.A, di luce 6 m PROG. KM 17+095.15 N. Ordine :
ii 112 (SpCat 5) euro’ l'200,00§
[ Ponte in mattoni di luce 4 m (SpCat 6)
‘ 91 /101 Rilievo geometrico/strutturale ed indagini visive per Campate con luci:
IINP.O2 compresetra 3.50 ma 10 m ‘ |
1129/08/2016  Ponte in mattoni di luce 4 m 1,00:
! \ : |
, SOMMANO a corpo L0 120000 1200,00,
, Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2) euro 17200,00{
i Parziale Ponte in mattoni di luce 4 m  (SpCat 6) euro: 17200,00]
. Ponticello Tubo Armonico di diametro 2 m PROG. KM 5+364 N. |
| Ordine 19 (SpCat 7) |
;EQ‘_) /103 Rilievo geometrico/strutturale ed indagini visive per Campate con luci

NPOL di350m ;

129/08/2016  Ponticello in tubo anmonico 1,00
i |
SOMMANO a corpo 1,00} 900,00 900,00/
Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale e [ndagini Visive (Cat 2) euro 900,001
g Parziale Ponticello Tubo Armonico di diametro 2 m PROG. KM 5+ :
364 N. Ordine 19 (SpCat 7) euro 900.00?
’ Sottovia in c.a. 3.50 m PROG. KM 4+027.77 N. Ordine 13 (SpCat

i &

§93 /104 Rilieve geometrico/strutturale ed indagimi visive per Campate con luci

INP.OIL di3.50m

129/082016  Sottovia inca. di 3.50 m 1,00

SOMMANO s corpo 900,00

CO\[\UTTE\ITE {34\ sl
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Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2) euro | 900,00
| Parziale Sottovia in ¢.a. 3.50 m PROG. KM 4+027.77 N. Ordine 13 : ; ‘ |
‘ (SpCat 8) euro : : 900,00}
? Sottivia Obliquo in c.a. di luce 3 m PROG, KM 6+755.70 N,
Oridne 26 (SpCat 9) {
5594,’ 105 Rilievo geometrico/strutturale ed indagini visive per Campate con luci : '
(NP.02 comprese tra 3.50ma [0 m ‘ ; ; i } :
/129/08/2016  Sottovia in c.a. di luce 5 m ; : , 1,00,
d SOMMANO 2 corpo’ ! 1,00 1°200,00 200,00/
Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2) euro I . f 17200,00}
i Parziale Sottivia Obliquo in c.a. di luce 3 m PROG. KM 6+755.70 N, i |
i Oridne 26 (SpCat 9) euro’ | 1°200,00/
| |
Sottovia in C.A. di luce 7:30 m PROG. KM 27+145.10 N. Ordine i
1 . 216 (SpCat 10)
§95 /106 Rilievo geometrico/strutturale ed indagini visive per Campate con Euc1 : ! '
i icomprese tra 3.50 ma 10 m : : |
Sottovia in c.a. di luce 7.30 m ' : ' 1,00
f SOMMANO a corpo’ 100 120000 120000/
 Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale ¢ Indagini Visive (Cat 2) euro ‘ i ) 1'200,00|
f| Parziale Sottovia in C.A. di luce 7.30 m PROG. KM 27+145.10 N. |
Ordine 216 (SpCat 10) euro ' i : 1°200,00°
' Sottovia in C.A. 9.25 m PROG. KM 4+504.55 N. Ordine 17
i (SpCat 11) |
|i i 1
l| : {
96 1107 ‘Rilievo geometrico/strutturale ed indagini visive per Campate con luci ,
"NP 02 .comprese tra 3.50 ma 10 m !
:279:081’20 16 Sottovia inc.a. 9.25m : 1,00
il : i e s : ;
| SOMMANO a corpo 100 120000 1'200,00|
» Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2) eurg 1'200,00
‘ ' Parziale Sottovia in C.A. 9.25 m PROG. KM 4+504.55 N, Ordine 17 i
4 (SpCat I'1) euro: 1720000
' Sottovia in C.A. a 6 luci da 6.5 m PROG. KM 1+966 N. Ordine 8 f
0 (SpCat 12) !
%%97/ 108 Rilieve geometrico/strutturale ed indagini visive per Campate con luc1
[INP.O2 .comprese tra 3.50 ma 10 m
129/08/2016  Sottovia inc.a. a6lucidat.im ' 1,00
SOMMANO a carpo 1,00 120000 1'200,00
Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2) euro 1 200,00
Parziale Sottovia in C.A. a 6 luct da 6.5 m PROG. KM 14966 N..
Ordine 8 (SpCat 12) euro 1

200,00

i Viadotte in C.A. a 20 luci PROG. KM 1+732.52 N, Ordine 3
i {SpCat 13)
i Prove sui Materiali (Cat l}

LO\lMITTE\HE E»\\ s.rl.
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98/109 Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del
JACCA - 02 diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, i
126/10/2016  dell'allungamento percentuale e/o Agt (Norme UNT [0002-1, UNI EN E
1SO 15630-1, UNI EN [SO 6892/1) diametro barre da 18 mm a 24 i
mm
21,00
SOMMANO cadauno i 21,00; 16,00 336,00
| | , ; ; |
499/ 110 Determinazione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima - : i !
JCC1-02 .del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria : ‘ H
1'26/10/2016 ‘(Norma BS 1881-204) : : ‘
; | C2100 |
: SOMMANO cadauno S0 2000 420,00,
; . ‘
f: ' 1
4100/111 . Determinazione della profondita di carbonatazione mediante r
CCL-03 [trattamento con fenolftaleina su carote di calcestruzzo (esclusa
1126/10/2016 estrazione della carota) Norma UNI 9944 : 1
21,00 ] f
! : : R ‘
i SOMMANO cadauno: i 21,00: 25,00° 525,00
i : : ! e ; f
f . | |
4101 /112 Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=25 ¢cm i
F CCI- 01 {UNI EN 12504-1 i
1;5/10/20!6 ‘ ' 21,00,
i ) ] i
;; ‘ SOMMANO cadauno 21,00: 120,00 2'520,001
‘ | : ' ———— i [
!10’? /113 Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/ ' . [
§CD\I 02 'metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione i ' ‘
|326/10/2016 :grafica (Norma BS 1881:204)
| 21,00 5
i . st i |
i SOMMANO cadauno : 21,00 50,00 1030, oos
: 1037114 Determinazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogn: : I [
{CDN-03 ‘postazione (BS 1881-204) : : |
H26/10/2016 i 21,00 ' '
SOMMANO cadauno L2000 3000 630,00
1 ; : :
104/ 115  Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici
JCLSI - 07 (carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del |
1126/10/2016  provino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche , |
il _geometriche ¢ della massa Norma UNI EN 12390-3 : : : * ! E
i ' 21,00 |
SOMMANO cadauno. : 21,00, 35.0&: 735,00é
' 105 /116 Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di
ggC‘ND- 01 prove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato e/o
-126/10/2016  muratura, compresi il carice lo scar ... e gruppo elettrogeno, l'utilizzo
di ponteggio fino a m 3.30 da terra e quanto altro occorre per
lesecuzione delle prove.
1,00
SOMMANO a compo 1,00 850,00 830,001

H106 4 117 Prelievo di ferri d'anmatura mediante taglio, compreso la rimozione de
| ..opmen'o ed il ripristino delle barre

(‘O\l\E]TFF\TE EAVsrl



i 47°064,00
i e e B gy S |
126/10/2016 | 21,00 ;
SOMMANO cadauno : 21,000 180,00 3780,00]
: — Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro ! 10°846,00
! Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2) ' J
' 107/ 118 :Rilievo geometrico/strutturale ed indagini visive per Campate con luci : ; '
INP.OL di3.50m i . i
12671072016 | : 1,00,
i : i ; — !
i SOMMANO a corpo H ! i 1,00; 900,00 900,00/
] I e —— |
: ! g : . | —
i . Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2) euro : ; : | 900,00/
. : Parziale Viadotto in C.A. a 20 luci PROG. KM 1+752.52 N. Ordine 5 : ; H |
i i (SpCat 13) euro, i i ‘ ‘ 117746,00
i ; 1 %
i i ‘ :
) ' Viadotto Gora de Mulino a sei luci PROG. KM 8+553 N. Ordine ° | : 5
i : 41 (SpCat 14) ' ; ; : i ;
1 Prove sui Materiali (Cat 1) : i : j
41087120 iProva di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del ! i .
ACCA -02 'diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, I i
126/10/2016  dell'allungamento percentuale e/o Agt (Norme UNT 10002-1, UNI EN
| {180 15630-1, UNI EN ISO 6892/1) diametro barre da I8 mm a 24 : ] i
‘mm : i 1 i ! |
i 7,00.
SOMMANO cadauno ; i 7000 1600 112,00
f i ; |
109/ 121 Determinazione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima ' :
\CCI-02 ‘del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacomerria : |
1126/10/2016 ,(Norma BS 1881-204) : ; ;
| . ; 7,00;
SOMMANO cadauno i f : 700 2000 140,00
] ' ] K | t |
[110/122 Determinazione della profondita di carbonatazione mediante : ;
CCIL-03 trattamento con fenolftaleina su carote di calcestruzzo (eselusa : : ) j
126/10/2016  estrazione della carota) Norma UNI 9944 :
i 7.00
, ; SOMMANO cadauno 7,001 25,00 175,00
i
A A] Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=25 cm : : :
{CCE-01  "UNIEN 12504-1 : : i |
126/10/2016 ; 3 : 7,00,
SOMMANO cadauno i 700 12000 840,00
"112/124  Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione
|CDN-02  metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione
126/10/2016  grafica (Norma BS 1881:204)
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 30,00 330,00
11137125 Determinazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogni
CDN-03 postazione (BS 1881-204) 1
126/102016 : 7,00
3 _ 7,00 53 361,00
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i 7,00 53'361,00
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i SOMMANO cadauno 7,00 30,00 210,007
i l 147126 Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici

! CLSI-07  (carote estratte da coleestruzzo indurito) compresa la preparazione del

126/10/2016  provino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche i
i geometriche e della massa Norma UNI EN 12390-3 ;
i 7,00: :
i ' :
1 SOMMANO cadauno, 700, 3500 245,00,
! I
i 115/127  lmpianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di | 4
iICND- 01 prove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armalo e/o |

t 26.’10f2016 muratura, compresi il carico lo scar ... e gruppo elettrogeno, l'utilizzo |

: di ponteggio fino a2 m 3.50 da terra e quanto altro occorre per |
i lesecuzione delle prove. ; ( |
I 1,00° |
i ! ¢ \
d SOMMANO a corpo! 100 850,00 850,00
: 116/ 128 Prelievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione d; ‘
1/ CND-05 copriferro ed il ripristino delle barre :
1261012016 3 : 7,00
! ! i : !
| SOMMANO cadauno: : 700, 180,00 1'260,00;
: J
i 1
I Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro 4’1 32,00-;
| !
|
' Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2)

!‘ 1171129 Rilievo geometrico/strutturale ed indagini visive per Campate con luci

}gNP.{][ di 3.50 m Y

126/10/2016 1,00, ‘
; ! ‘
i SOMMANO a corpo 1,00 900,00 900,00
} ‘

4

5‘ Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale ¢ [ndagini Visive (Cat 2) euro 900,00
i Parziale Viadotto Gora de Mulino a sei luci PROG. KM 84553 N ‘
. Ordine 41 (SpCat 14) euro i 5'082,00
b .

i i

b i

i Viadotto in C.A. annegato nel rilevato PROG. KM 20+380 N.

i Ordine 160 (SpCat 15)

:: Prove sui Materiali (Cat I)

'l] 18 /131 Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del

IAC‘CA 02  diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura,

' 126/10/2016  dell'allungamento percentuale /o Agt (Norme UNT 10002-1, UNITEN.

ISO 15630-1, UNI EN ISO 6892/1) diametro barre da 18 mm a 24
i mm
| 2,00
SOMMANO cadauno. 2,00 16,00 32,00

;l 19/132 Determinazione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima

§C’C[ -02 de! carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria

126/10/2016  (Norma BS 1881-204)

‘ 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20,00 40,00
1207133 Determinazione della profondita di carbonatazione mediante

C O\E\.HTTE\ITE EAVsrl
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lect-03
126/1012016

i

1217134
fccr-ol
126/10/2016

i

11227135

| CDN- 02
I126/10/2016

i
1§

11237136
{ICDN-03
{126/1012016
i

i
1247137
| CLSI-07
126/10/2016

T2s /138
{CND- 01
126/10/2016

|

!

/126/139
|CND-05
126/1072016

1l

i
i
i
i

{1127/ 140
iNP.O1
|126/10/2016
I

trattamento con fenolftaleina su carote di calcestruzzo (esclusa
estrazione della carota) Norma UNI 9944

SOMMANO cadauno

Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=25 ¢m
UNI EN 12504-1

SOMMANO cadauno

Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/
metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione
grafica (Norma BS 1881:204)

SOMMANO cadauno

Determinazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogni
.postazione (BS 1881-204) i

SOMMANQO cadauno;

'Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici
(carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del
provina con taglio ¢ rettifica, la determinazione delle caratteristiche
geometriche e della massa Norma UNI EN 12390-3

SOMMANO cadauno‘

iImpianto cantiere ed installazione di attrezzatura per I'esecuzione di
iprove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato efo .
_muratura, compresi il carico lo scar ... e gruppo elettrogeno, l'utilizzo |
di ponteggio fino a m 3.50 da terra ¢ quanto altro occorre per
‘lesecuzione delle prove.

SOMMANO a corpo
i

Prelievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione de:
copriferro ed il ripristino delle barre

SOMMANO cadauno
Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro:
Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2)
‘Rilievo geometrico/strutturale ed indagini visive per Campate con luci
di3.50m
SOMMANO a corpo

Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive {Cat 2) euro
Parziale Viadotto in C.A. annegato nel rilevato PROG. KM 204380 N,

COMMITTENTE: EAV s.r.l.

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

56'898,00,

3 ﬁff'_:f)

25,00 50,00
120,00 240,00
50,00 100,00,
5 i

30,00 60,00
|

|

|

35,00 70,00/
850,00 850,00
130,00 360,00/
1'802,00

900,00 900,00
900,00

f ]

702,001




g o : -
- } . ! 4 '.
597528,00
2 Eoens - T SRt USSR SO A ]
!
' Viadotto in C.A. a 3 luci di 8 m PROG. KM 15+648.42 N. Ordine
. 97 (SpCat 16)
Prove sui Materiali (Cat 1)
128 /142 [Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del
ACCA -02 |diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, ;
126/10/2016  dell'allungamento percentuale e/o Agt (Norme UNT 10002-1, UNI EN | |
i IS0 15630-1, UNI EN ISO 6892/1) diametro barre da |8 mm a 24
f [mm H
! : 4,00°
: i | : ;
! SOMMAND cadauno | ‘ ‘ 4,00: 16,00 64,00
; i ] i i 3 i
{[129/143  Determinazione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima | i ! : !
Jccr-02 ;dei carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria | '
1126/1072016 (Norma BS 1881-204) ; |
i ! i ) 4,001
i i I | ‘ i [
; : SOMMANO cadauno | | j 400 2000 80,00|
' ? 2 i
1130/ 144 iDeterminazione della profondita di carbonatazione mediante 1 !
(CCI-03  trattamento con fenolftaleina su carote di calcestruzzo (esclusa ; ,
} 26/10/2016 ‘estrazione della carota) Norma UNI 9944 : i
! ! i l 4,00
! : i i i
i i SOMMANO cadauno - : 4000 2500 100,00}
i : ] i i : i
| | ! | ’
5 ! i i i
1317145 ;Estmzione con carolatrice elettrica di carote di lunghezze <=25 cm ! ; :
dccr-o1 {UNIEN 12504-1 : : )
126/10/2016 ! ‘ 4,00 :
i SOMMANO cadauno 400 12000 480,00,
1327146 Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/ ! i ; i [
{CDN-02  metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione i ; i
i126/10/2016 'grafica (Norma BS 1881:204) i i {
| ; i : 4.00; :
SOMMANO cadauno 4,00 50,00 200,00
(1337147 Determinazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogni ; |
| CDN-03 ‘postazione (BS 1881-204) !
{26/10/2016 4,00 :
i i
_ SOMMANO cadauno 400 3000 120,00
1 134 /148 .Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici 1.
ICLSE-07  j(carote estratte da coleestruzzo indurito) compresa la preparazione del i
.126/10/2016  provino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche |
‘ geometriche e della massa Norma UNI EN 12390-3 "
4,00 1
SOMMANO cadauno 400 3500 140,00/
1357149  'Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per I'esecuzione di
'CND- 01 prove, indagiai e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato efo
126/10/2016  muratura, compresi il carico 1o scar ... ¢ gruppo elettrogeno, Futilizzo
: di ponteggio fino a m 3.50 da terra ¢ quanto altro occorre per
‘lesecuzione delle prove.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 850,00 350,00,
i 61562,00,




i g
I

4777

|

! 136/ 150 Prelievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione de

'ECND-05 copriferro ed il ripristino delle barre

12671012016 4,00

4 SOMMANO cadauno 400 180,00 720,00
i , ‘ -
if Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euror ; ; : i ; 2'754,00"

Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2)

,5 137/ 151 Rilievo geometrico/strutturale ed indagini visive per Campate con luci

[INP.O2 .comprese tra 3.50 ma 10 m :
126/102016 ‘ 1,00
i { i i —
1 SOMMANO a corpo ! f ‘ 1,00 17200,00 17200,00
| , I N |
‘  Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale ¢ Indagini Visive (Cat 2) euro : ! ! 1'200,00
4 ~ Parziale Viadotto in C.A. a 3 luci di 8 m PROG. KM [5+648.42 N. : i :
4 ; Ordine 97 (SpCat 16) euro ) i 3954,000
|
|3 Viadotto in C.A. a 3 luci PROG. KM 18+291.41 N, Ordine 131
:: (SpCat 17) ! H
{ Prove sui Materiali (Cat 1) :
i i
’E 138/153  Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del
!EACCA -02 gdiamezm effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, .
;26/10/2016  idell'allungamento percentuale e/o Agt (Norme UNI 10002-1, UNI EN
j (ISO 13630-1, UNT EN SO 6892/1) diametro barre da 18 mm a 24
i : 4,00
il : -
i ' SOMMANO cadauno : : ‘ | 4,00 16,00, 64,00
i . ; é g
g iDeterminazione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima :
ifccr-02 :del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria
126/10/2016  {(Norma BS 1881-204)
i i i i ‘ 4,00
SOMMANO cadauno : 4,00 20,00 80,00
52140 /155 ‘Determinazione della profondita di carbonatazione mediante
iccr-03 ‘trattamento con fenol ftaleina su carote di calcestruzzo (esclusa
33{26/1{);’2016 ‘estrazione della carota) Norma UN] 9944
% ! 4,00
: SOMMANO cadauno. ; 4,00 25,00 100,00
i A
11417156 ‘Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=25 ¢m
CCI- 0! (UNIEN [2504-1 ;
126/10/2016 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 120,00 430,00
142/ 157 Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/
|CDN-02 metro quadmo, o frazione di rilevamento compresa la restituzione
?26«‘1012016 grafica (Nerma BS 1881:204)
4,00
SOMMANO cadauno. 4,00 50,00 200,00

64 406,00
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: 64'406,00]
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11437158 Determinazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogm
CD\I—OS postazione (BS 1881-204)
'26.’1 0/2016 4,00
'- SOMMANGO cadauno 4,00 30,00 120,00
b ) P
: 144/ 159 Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici |
'CLSI 07 (carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del i : '
=26IIO/’2(}I 6 provino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche
H geometriche e della massa Norma UNI EN 12390-3 :
| : - 400
SOMMANO cadauno’ : 400 3500 140,00
h 145/ 160 [mpianto canticre ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di
CND-0I  prove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato efo I
i26/10/2016  muratura, compresi il carico lo scar ... e gruppo elettrogeno, M'utilizzo
|= ‘di ponteggio fino a m 3.50 da terra e quanto altro occorre per
i ‘lesecuzione delle prove. ;
¢ 1,00
SOMMANO a corpo 100 850,00 850,00
. 146/ 161  Prelieve di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione def:
JCND-0S  copriferro ed il ripristino delle barre 1 ‘ ;
126/1012016 . 4,00
SOMMANO cadauno f 400 180,00 720,00,
Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro ) 3 2754001
Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2)
147/162 Rilievo geometrico/strutturale ed indagini visive per Campate con luci
WNP.OL di3.50 m . ; i
126/1072016 ‘ 1,00:
i SOMMANO a carpo : 1,00 900,00 900,00
| e |
g Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale e [ndagini Visive (Cat 2) euro 900,00
; Parziale Viadotto in C.A. a 3 luci PROG. KM 18+291.41 N. Ordine |
131 (SpCat 17) eure : § ; 3'654,00;
i . : B
Tombini in C.A. (SpCat 18)
Prove sui Materiali (Cat 1)
11487164 Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del
{ACCA-02 diametro effettivo, delle tensioni di snervamento ¢ rottura,
' 26/10/2016  dell'allungamento percentuale efo Agt (Norme UNI 10002-1, UNT E\J
| ISO 15630-1, UNI EN [SO 6892/1) diametro barre da 18 mm a 24
i mm
; 1,00
i SOMMANO cadaune : 1,00 16,00 16,00/
1149/ 165 Determinazione della posizione def ferri d'armatura superficiali prima
iccr-02 del carotagzio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacomerria
“‘6/10/’016 (Norma BS 1831-204)
i 1,00 |
SOMMANO cadauno 1,00 20,00 20,00
T S T S e e e e e e s e e o o R e e ln :;:_'_l
67 172,00
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1150/ 166 Determinazione della profondita di carbonatazione mediante
CCi-03 trattamento con fenolftaleina su carote di calcestruzzo (esclusa ; |
%26!1 072016  estrazione della carota) Norma UN] 9944 : |

; | 1,00 .
SOMMANO cadauno : oo 2500 25,00}
';15 17167 Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=25 em )
|CCI-01  UNIEN 12504-1 ‘ ‘ ;
1126/10/2016 ) ' ‘ 1,00 |
SOMMANO cadauno : i 1,00 120,00 120,00/
1527168 Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/ .
,J/CDN-0  'metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione !
1126/10/2016  'grafica (Norma BS 1881:204)
190 |
SOMMANO cadauno ‘ ; 1,00 50,00. 50,00,
1537169 ‘Determinazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogni i
:/\CDN-03 ‘postazione (BS 1881-204) ! |
i§261'10."20[6 ¢ 1,00. |
il ' : — {
i SOMMANO cadauno i 1,00 30,00° 30,00
]é!54 /170 Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici
YCLSI-07  (carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del
-126/10/2016 éprovino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche
‘geometriche e della massa Norma UNI EN 12390-3 i .
i ; 1,00
: SOMMANO cadauno : : ] 100 35,00 35,00
jil 55/ 171 lmpianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di
JCND- 0! _prove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato e/o
126/10/2016 muratura, compresi il carico lo scar ... e gruppo elettrogeno, l'utilizzo
' idi ponteggio finc a m 3.50 da terra e quanto altro occorre per
‘lesecuzione delle prove.
1,00
SOMMANO a corpo 5 100 850,00 850,00
1564172 Prelievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione de’ 1
,[CND-03 copriferro ed il ripristino delle barre :
"126/10/2016 1,00
SOMMANO cadauno 100 180,00 130,00
il Parziale Prove sui Materiali (Cat |) euro 1'326,00
Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2)
(1577173 Rilievo geometrico/strutturale ed indagini visive per Campate con luci
INP.OI di330m
1267102016 ) 1,00
SOMMANO a corpo ' 100 00,00 900,00

69'362.00
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. 69°362,00

 Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale ¢ Indagini Visive (Cat 2) curd : . 900,00
Parziale Tombini in C.A. (SpCat 18) euro 2'226,00

i ' : s |

Parziale LAVORI A MISURA euro i j 69'362,00'

TOTALE euro, 69°362,00/
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Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Cavalca Ferrovia in C.A. luce 7m PROG. KM 9+271.61 N. Ordine 48
4002 ‘Muro di contenimento uscita galleria di Triflisco PROG. KM 8+417.43 N. Ordine 39
. 003 Muro di contenimento in C.A. di circa 300 m PROG. KM da 3+448 a 3+748 N. Ordine 12
' 004 Ponte a due luci a travi annegate PROG. KM 26+328.15 N. Ordine 208
i 005 ‘Ponte in C.A. di luce 6 m PROG. KM 17+095.15 N, Ordine 112
| 006 Ponte in mattoni di luce 4 m
! 007 .Ponticello Tubo Armonico di diametro 2 m PROG. KM 5+364 N. Ordine 19
1008 ,:Sottcwia in c.a. 3.50 m PROG. KM 4+027.77 N. Ordine I3
i 009 Sottivia Obliquo in c.a. di luce 3 m PROG. KM 6+755.70 N. Oridne 26
i oto iSottovia in C.A. di luce 7.30 m PROG. KM 27+145.10 N. Ordine 216
oLl iSottovia in C.A. 9.25 m PROG. KM 4+504.55 N. Ordine 17
Lotz {Sottovia in C.A. 2 6 luci da 6.5 m PROG. KM 14966 N, Ordine 8
i 013 :Viadotto in C.A. a 20 luci PROG. KM 1+752.52 N. Ordine 5
I o014 :Viadotto Gora de Mulino a sei luci PROG. KM 8+553 N, Ordine 41
i o1s Viadotto in C.A. annegato nel rilevato PROG. KM 20+380 N. Ordine 160
1016 :Yiadotto in C.A. a 3 luci di 8 m PROG. KM 15+648.42 N. Ordine 97
i 017 ‘Viadotto in C.A. a 3 luci PROG. KM 18+291.41 N. Ordine 131

018 ‘Tombini in C.A.

3°002,00.  4,328)
515000 7425
3'826,00 5,516
317800 4,382
3002,00 4,328
3'850,00 5,551
900,00 1,298
2702,00 3,896
3°002,00 4,328
3'002,00 4,328
3002,00 4,328
$°382,00 7,759
11'746,00 16,934
5°082,00 7,327
270200 3,896
395400 5,701
3’65400 5,268
2'226,00 3,209‘;

Totale SUPER CATEGORIE euro

69'362,00° 100,000




Riepilogo CATEGORIE

‘Prove sui Materiali
‘Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive
iVaIutazione Sicurezza DM 14/01/2008

COMMITTENTE: EAV srlk

47°562,00.
21°800,00
0,00;

68,571
31,429/
0,000

Totale CATEGORIE euro:

69°362,00' 100,000/




Riepilogo Strutturale CATEGORIE

] M [LAVORI A MISURA euro 69°362,00. 100,000/
M:001 Cavalca Ferrovia in C.A. luce 7m PROG. KM 9+271.61 N. Ordine 48 euro 3‘002,00; 4,328
M:001.001 - Prove sui Materiali euro 1'802,000 2,598

"_M:OD 1.062 . Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro 1720000 1,730

rij:DOZ :Muro di contenimento uscita galleria di Triflisco PROG, KM 8+417.43 N. Ordine 39 euro ‘ 5°150,00 7,425

i ]

M:002.001 ‘ Prove sui Materiali euro | 2'650,00 3,821 \

:M:002.002 i Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro : 250000 3,604

:éM:003 éMuro di contenimento in C.A. di cirea 300 m PROG. KM da 3+448 a 3+748 N. Ordine 12 euro : 3'826,00 5,516 ‘:

1 i s I

i | | i

+M:003.001 I Prove sui Materiali euro i 17326,00 1,9123

M:003.002 | '

Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro 250000 3,604

i i |
:004 {Ponte a due luci a travi annegate PROG. KM 26+328.15 N. Ordine 208 euro | 3178,000 4,582

1 M:004.001 ‘[ Prove sui Materiali euro 2278,00 3,284

1iM:004.002 . Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro 900,00, 1,298

| 1 . : S

IM:005 iPonte in C.A. di luce 6 m PROG. KM 17+095.15 N. Ordine 112 euro 3°002,00 4,328

IM:005.001 | Prove sui Materiali euro . 180200 2,598
. IM:005.002 i Rilievo Geometrico/Strutturale e [ndagini Visive euro i 1'200,00 1,730

i | i —— it
E i ! |
1IM:006 iPonte in mattoni di luce 4 m euro : 3°850,000 5,551 :
' L i % |
{IM:006.001 ' Prove sui Materiali euro 265000 3,821
1IM:006.002 ' Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro . 1'200,00. 1,730
M:007 ?Ponticello Tubo Armonico di diametro 2 m PROG. KM 5+364 N. Ordine 19 euro : 900,00 1.2935
IM:007.002 Rilievo Geometrico/Strutturale ¢ Indagini Visive euro 900,00 1,29Sj
{IM:008 ;Sonovia inc.a 3.50 m PROG. KM 4+027.77 N. Ordine 13 euro | 2'702,00 3,896
1 M:008.001 ! Prove sui Materiali euro ¢ 1'802,00' 2,598
1 1M:008.002 i Rilievo Geometrico/Strutturale e [ndagini Visive euro 900,00, 1,298
1M:000 {Softivia Obliquo in c.a. di luece 3 m PROG. KM 6+755.70 N. Oridne 26 euro 3002,00 4,328
IM:009.001 i Prove sui Materiali euro 1'802,00‘ 2,598;
IM:009.002 Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro ; 17200,00 1,730
HM:010 ESOITOVI'B in C.A. di luce 7.30 m PROG. KM 27+145.10 N. Ordine 216 euro ' 3°002,00 4,3282
AM:010.001 . Prove sui Materiali suro 1°802,00 2,598;
1IM:010.002 * Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro 17200,00 1,730
;M:Ol 1 ‘Sottovia in C.A. 9.25 m PROG. KM 4+504.55 N. Ordine 17 euro X 3002,00; 4,328

;éM:Ol 1.001 Prove sui Materiali euro 1'802,000 2,598
5§M:0 11.002 Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro 1200000 1,730

:?M:OIZ -Sottovia in C.A. a 6 luci da 6.5 m PROG. KM 1+966 N. Ordine 8 euro 5°382,00  7,739|
EEM:O 12.001 Prove sui Materiali euro 418200 6,029 ‘
M:012.002 _ Rilievo Geometrico/Strutturale ¢ Indagini Visive euro 17200,00. 1,730
;;b;[:OIS Viadotto in C.A. a 20 luci PROG. KM 1+752.32 N, Ordine 5 euro 11'746,00 156,934

Prove sui Materiali euro 10°846,00 15,637
Rilievo Geometrico/Strutturale e [ndagini Visive euro 900,00 1,298




; |

e l
| - 2 s _— S i v e e B e e A |
f}M:O 14.001 Prove sui Materiali euro 4'182,00 6,0?.9'i
MO 14.002 Rilievo Geometrico/Strutturale e [ndagini Visive euro 900,00 1,298
, M:015 Viadotto in C.A. annegato nel rilevato PROG. KM 204380 N. Ordine 160 euro 2'702,00 3.896;.
¥ bkt s i
IM:015.001 Prove sui Materiali euro : 1'802,00 2,598
igM:O 15.002 Rilievo Geometrico/Sirutturale ¢ Indagini Visive euro ‘ 900,00 1,298
E;M:OI6 ‘Viadotto in C.A. 2 3 luci di 8 m PROG. KM 15+648.42 N. Ordine 97 euro 3'954,00 5,701;
I —_—
| M:016.001 . Prove sui Materiali euro 275400 3970
I M:016.002 Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro 1°200,000 1,730,
it i

§ , R R |
%M:O!? Viadotto in C.A. a 3 luci PROG. KM 18+29] 41 N. Ordine 131 guro 3'654,00, 5,268
i;M:O 17.001 © Prove sui Materiali euro 2754,000 3,970/
:EM:O 17.002 * Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro ! 900,001 1,298
;‘ | e
|M:018 “Tombini in C.A. euro 222600 3,209
{ Rl }
IM:018.001 Prove sui Materiali euro . 1326000 1,912,
EM:O 18.002 Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro : 900,000 1,298
i : TOTALE euro  69'362,00 100,000
{ Data, 26/10/2016

Il Tecnico

i
i
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if
i
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i
1 |
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i |
i
1
b e e e S S — S
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COMPUTO METRICO

Valutazione delle Sicurezza ai sensi del D.M. 14/01/2008 opere civili linea
S. Maria Capua Vetere - Piedimonte Matese per incremento del carico
viaggiante da 16 a 18 tonnellate per asse -INDAGINI E PROVE
STRUTTURE SPECIALI-

EAV sri

Data, 26/10/2016

IL TECNICO ! ’
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|

?El /1
|CND- 01
111/0872016

llcDN- 02
{11/08/2016

i

3/3
CDN-03
11/08/2016

4/4
FCND-05
11/08/2016

5/5
CCI- 01
11/08/2016

6/6
{CCI-02
['11/0872016

i
i
o
1

717
jccr-03
11110822016
1

|

i8/8
ACCA-02
1110872016

'postazione (BS 1881-204) I

LAVORI A MISURA

Cavaleavia in C.A. 4 luci da 6.5 m ed 1 da 9 m PROG. KM 7+
581.19 N. Ordine 30 (SpCat 1)
Prove sui Materiali (Cat 1)

Elmpianto cantiere ed installazione di attrezzatura per I'esecuzione di
'prove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato e/o
‘muratura, compresi il carico lo scar ... e gruppo elettrogeno, 'utilizzo
di ponteggio fino a m 3.50 da terra e quanto altro occorre per
lesecuzione delle prove.

SOMMANO a corpo

Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/
.metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione
.grafica (Norma BS 1881:204)

SOMMANO cadaunc

‘Determinazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogni

SOMMANO cadauno’ i

Prelievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione de,
copriferro ed il ripristino delle barre

SOMMANO cadauno

Estrazione con carotatrice eletirica di carote di lunghezze <=25 cm

JUNI EN 12504-1

SOMMANO cadauno

Determinazione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima

«del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria
(Norma BS 1881-204)

SOMMANO cadauno.

-Determinazione della profondita di carbonatazione mediante

trattamento con fenolftaleina su carote di caleestruzzo (esclusa

‘estrazione della carota) Norma UNI 9944

SOMMANO cadaunc

Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del
diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura,
dell'allungamento percentuale e/o Agt (Norme UNI 10002-1, UNT EN
SO 15630-1, UNT EN ISO 6892/1) diametro barre da 18 mm a 24

SOMMANQOQ cadauno

T e S
.‘
1

1,00:

100: 850,00 850,00/

|

6,00;

6000 5000, 300,00

6,00,

6,00, 30,00 180,001
| !
|

6,00

6,00 180,00 1°080,00

6,000

6000 120,00 720,00

6,00

600, 2000 120,00

6,00

6.00 25,00 150,00

6.00 |

96,00,

3'496.00




19/10 ;Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici

'{ECLS! -07  (carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del !
{11/0872016  provino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche ! |
| geometriche e della massa Norma UNT EN 1239(0-3 i .

6,00
i SOMMANO cadauno X 6,00
' Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro j
; Parziale Cavalcavia in C.A. 4 luci da 6.5 m ed | da 9 m PROG. KM : !
ﬂ 4 7+381.19 N. Ordine 30 (SpCat 1) euro : : I
i | Cavalcavia Auto-Strada due luci di 21.80 m PROG. KM 4+479.15 :
i i . Ordine 16 (SpCat 2) ! |
i i ! :
10/ 11 Impianto cantiere ed installazione di atirezzatura per l'esecuzione di |
/CND-01 \prove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato ¢/o
| 11/08/2016  muratura, compresi il carico lo scar ... e gruppo elettrogeno, l'utilizzo !
idi ponteggio fino am 3.50 da terra e quanm altro occorre per :
.lesecuzione delle prove.
i 3,00
b I
SOMMANO a corpo’ ! ! 3,00,
1 H e s
‘ | |
i ' Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro! ;
Parziale Cavalcavia Auto-Strada due luci di 21.80 m PROG. KM 4+
. 479.13 N. Ordine 16 (SpCat 2) euro.
. Ponte metallico sul Volturno PROG. KM 7+368.24 N. Ordine zs : ;
J“ ' (SpC.it 3 H ¥
H i
I1 1/12 Rllevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/
CDN-02  ‘metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione ;
i111/08/2016 igrafica (Norma BS 1881:204) ! ;
| i : 3,00,
SOMMANO cadauno : 3,00,
|12 /13 Determmazlone del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogni : : : |
ICDN-03 poslaztone (BS 1881-204) : '
[11/082016 ) 3,00,
SOMMANO cadauno - : - ? 3,00
113714 -;Prciievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione de
{CND-05 copriferro ed il ripristino delle barre
F11/082016 3,00
SOMMANO cadauno 3,00‘

Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro
Parziale Ponte metallico sul Voltumno PROG. KM 7+368.24 N. Ordine
28 (SpCat 3) euro

Cavaleavia Auto-Strada due luci di 21.80 m PROG. KM 4+479.15
N. Ordine 16 (SpCat 2)

14715 Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=23 ¢m
[cCl-01 UNIEN 12504-1
l 1/08/2016

e L S —

COH\«!ITTF\'TF E: J\\ stl |

210,00

3°706,00

37706,00

2°550,00¢

2'550,00

2'550,00,

150,00

90,00

540,00

780,00

780,00

7 036. 00
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H T 1
: : i
i e P —— —n;
i I
: 3,00 7°036,00f
{i SOMMANO cadauno 3,00 120,00 360,00 .
15/16 Determinazione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima : '
CCI-02 del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria !
11/08/2016  (Norma BS 1881-204)
3,00
SOMMANO cadauno, 300 20,00 60,00
1 fp—
6/17 Determinazione della profondita di carbonatazione mediante i '
CCl-03 trattamento con fenolftaleina su carote di calcestruzzo (esclusa i
[11/08/2016 estrazione della carota) Norma UNI 9944 ' '
| i , L300 i
-‘ : a % ;
i SOMMANO cadauno. | 3,000 2500 75,00/
i : | | |
117/18 Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del i i
|ACCA - 02 diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, 5 i | !
[11/08/2016  dell'allungamento percentuale e/o Agt (Norme UNI 10002-1, UNI EN: : i
[SO 15630-1, UNI EN [SO 6892/1) diametro barre da 18 mm a 24 i
4‘ mm i
| ! ; : 3,00
| ! s _;
SOMMANO cadauno: j 3,00, 16,00 48,00/
' ; f
Ji 18/20 Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici i
i%CLSE -07 (carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del :
[11/08/2016  provino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche . :
;i geometriche e della massa Norma UNI EN 12390-3 : i
i ] 3,00:
i : ; |
I; SOMMANO cadauno i 3,00: 35,00 105,00
| | |
i |
il Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro : 648,00
' Parziale Cavalcavia Auto-Strada due luci di 21.80 m PROG. KM 4+ ;
479.15 N. Ordine 16 (SpCat 2) euro 648,00
i? Ponte in C.A. a sette luci di 22.05 m PROG. KM 33+348.52 N. j {
| Ordine 264 (SpCat 4) |
416721 'Empianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di
{ CND-01 prove, indagini ¢ prelievi in sito sulle strutture in cemento armato e/o
i [1/08/2016  muratura, compresi il carico lo scar ... e gruppo elettrogeno, l'utilizzo
i di ponteggio fino a m 3.50 da terra e quanto altro occorre per
i ‘lesecuzione delle prove. . .
! S Y] |
i SOMMANO a corpo 800 850,00 680,00,
.20 122 Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/
;{CDN-02 metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione
;117082016  grafica (Norma BS 1881:204)
i 8,00
I
SOMMANO cadauno 8,00 30,00 400,00
20723 Determinazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogni
JCDN-03 postazione (BS 1881-204)
0872016 8,00
I 3,00

COMMITTENTE: EAV srl




123/25
lceL-01

110082016

\25/27
'CCI -03
'I 1/08/2016

126728

|11/08/2016

i

|

|

127/30

J|eND- 01
117082016

COM\«HITE\TE {: \V arl

SOMMANO cadaunu

Prelievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione de.

copriferro ed il ripristino delle barre

SOMMANO cadauno’

Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=25 cm
UNI EN 12504-1

SOMMANO cadauno’

Determmazmne della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima

'del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria
(Nonna BS 1881-204)

SOMMANO cadauno

! Determinazione della profondita di carbonatazione mediante
;trattamcnto con fenolftaleina su carote di calcestruzzo (esclusa
‘estrazione della carota) Norma UNI 9944

SOMMANO cadauno

‘Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del
diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, !
dell'allungamento percentuale ¢/o Agt (Norme UNI 10002-1, UNI EN
SO 15630-1, UNIEN ISO 6892/1) diametro barre da |8 mm a 24
‘mm

SOMMANO cﬂd,auno‘i

Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici
(carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del
provino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche

‘geometriche ¢ della massa Norma UNI EN 12390-3

SOMMANO cadauno

Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro
Parziale Ponte in C.A. a sette luci di 22.05 m PROG. KM 33+348.52
N. Ordine 264 (SpCat 4) euro

Ponte in C.A. sul canale di bonifica 10.50 m PROG. KM 7+508.38
N. Ordine 29 (SpCat 5)

[mpianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di
prove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento anmato e/o
muratura, compresi il carico lo sear ... e gruppo elettrogeno, I'utilizzo
di ponteggio fino a m 3.50 da terra e quanto altro occorre per
lesecuzione delle prove.

SOMMANO 2 corpo

8,00

8,00

8,00,

8,00°

8,00

8,00

8,00

8,00

14°884,00/
30,00 240,00
180,00 1°440,00
120,00 960,00
20,00 160,00
25,00! 200,00,
16,0 128,00,
35,00 280,00
10'608,00
10°608,00]
850,00 $50,00
19'142,00




19'142,00/

129/ 32 Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/
"CDN- 02 metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione
[11/08/2016  grafica (Norma BS 1881:204)
Sulle due spalle del ponte 2,00;
SOMMANO eadauno 2,00 50,00 100,00
’30 /33 ‘Determinazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogni
{CDN-03 postazione (BS [881-204) ;
111/08/2016  Sulle due Spalle del ponte 2,001
| SOMMANO cadauno ; 2.002 30,00 60,00
;;}:31 /34 Prelievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione de” .
i CND-05 copriferro ed il ripristino delle barre : ‘ i ; i !
111/08/2016 Sulle due spalle del ponte j ' i 2,001
SOMMANO cadauno - ! 2,00! 180,00, 360,00
| | |
'32 /35 Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=25 cm
Jccr-ot -UNIEN 12504-1 . ‘
11/08/2016  Sulle due spalle del ponte ! | ' 2,00
i i —
, SOMMANO cadauno ; ‘ 2,000 120,00 240,00
! ; . —_—
1133/36 ‘Determinazione della posizione dei ferri d'ammatura superficiali prima
41CCIL-02 del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria
§11/0872016  (Norma BS 1881-204) . { :
| ‘Sulle due spalle del ponte i 1 2,00
SOMMANO cadauno i | 2000 2000 40,00
‘3.34! 37 Determinazione della profondita di carbonatazione mediante :
JCCE-03 trattamenio con fenolftaleina su carote di calcestruzzo (esclusa
([ 11/08/2016  estrazione della carota) Norma UNI 9944 i ; ‘
i Sulle due spalle del ponte ‘ ; 2,00
f SOMMANO cadauno’ i : 2,001 25,00 50,00/
13538 Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del
%ACCA -02  diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, }
(110872016  dell'allungamento percentuale e/o Agt (Norme UNI 10002-1, UNI EN
: ISO 15630-1, UNI EN ISO 6892/1) diametro barre da 18 mm a 24
mm :
Per ogni barra estratta dalle spalle del ponte i 2,00,
SOMMANO cadaunc | 2,00] 16,00 32,00
36 /40 Determinazione delia resistenza a compressione su provini cilindrici
(CLSE-07  (carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del
[ 11/08/2016  provino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche
| geometriche ¢ della massa Norma UNT EN 12390-3
i Sui due provini effettuati sulle spalle del ponte : ! 2,000
SOMMANO cadauno : 2,00 35,00 70,00
Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro ' ‘ 1'802,00!
Parziale Ponte in C.A. sul canale di bonifica 10.50 m PROG. KM 7+ ‘
508.38 N. Ordine 29 (SpCat 3) euro : 1°802,00

COMMITTENTE: EAV srl



437/41
CND- 01
11/08/2016

I
|
il

'
|
{
§
i

(38142

{{CDN- 02
i111/08/2016

113943
||CDN-03

i 11/08/2016
f
40744
{|lCND-05
[11/08/2016

i
I

41145
lccl-ot
11/08/2016

l42/46
tccr-o02
11110812016

il

i

143747
1CCl-03
(11/08/2016

1ACCA - 02
"11/0812016

145150
CLSI - 07

T T ST

Sottovia in C.A. di luce 12 m PROG. 2+167.53 N. Ordine 10
(SpCat 6)

‘Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di
prove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato efo
smuratura, compresi il carico lo scar ... ¢ gruppo elettrogeno, l'utilizzo
di ponieggio fino a m 3.50 da terra e quanto altro occorre per
‘lesecuzione delle prove.

SOMMANO a corpo-

.Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/ :
 metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione :
igrafica (Norma BS 1881:204)

‘Sulle due spalle del ponte

SOMMANO cadauno!

‘Determinazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogni
‘postazione (BS 1881-204)
Sulle due Spalle del ponte

SOMMANO cadauno i

;Prelievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione de:
copriferro ed il ripristino delle barre
Sulle due spalle del ponte

SOMMANO cadauno-

‘Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=25 ¢cm
UNIEN 12504-1
Sulle due spalle del ponte

SOMMANO cadauno

‘Determinazione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima
‘del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria
‘(Norma BS 1881-204)

‘Sulle due spalle del ponte

SOMMANO cadaunc.

Determinazione della profondita di carbonatazione mediante
trattamento con fenolfialeina su carote di calcestruzzo (esclusa
estrazione della carota) Norma UNI 9944

-Sulle due spalle del ponte

SOMMANO cadauno

Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del
diametro effettivo, delle tensiont di snervamento e rottura,
dell'allungamento percentuale e/o Agt (Norme UNI 10002-1, UNT EN
ISO 15630-1, UNI EN IS0 6892/1) diametro barre da 18 mm a 24
mm

Per ogni barra estratta dalle spalle del ponte

SOMMANO cadauno
Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici

(carote estraite da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del

COMMITTENTE: EAV g1l

1,00,

1,00.

2,00

2,00.

2,00,

2,00,

2,00

2,00

850,00

50,00

30,00

180,00

120,00

20,00

25,00

16,00

850,00/

100,00
60,00
360,00

240,00

40,00

50,00]

32,00
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.

; | e — rroeek RS
! ? i L : '
. N . ! | | :
;r i 21°826,00/
| B —3 iEE g T T mmse e e e T e e e e S Eae e}
E 11708/2016  provino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche ! {
geometriche e della massa Norma UNI EN 12390-3 '
i Sui due provini effettuati sulle spalle del ponte 2,00 :

i SOMMANO cadauno 2,00 35,00 70,00
‘;‘ Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro 1’802,005;
: Parziale Sottovia in C.A. di luce 12 m PROG. 2+167.53 N. Ordine 10
E (SpCat 6) euro’ 1'802,00
1 '
i Viadotto in C.A. a 5 luci da 15 m PROG. KM 16+541.15 N,
i Ordine 106 (SpCat 7) i | !
i !
%;46 /51 Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per I'ssecuzione di i
 CND- 01 prove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato efo :
!g [1/08/2016  muratura, compresi il carico lo scar ... e gruppo elettrogeno, 'utilizzo |
i di ponteggio fino a m 3.50 da terra e quanto altro occorre per
i lesecuzione delle prove.
i 1 1,00
i i ; ]
i i H
. SOMMANO a corpo 1,00 850,00: 850,00
i : : ;
; | ]
147752 Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per 0gni postazione/ i
||CDN- 02 metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione 2
111/08/2016  grafica (Norma BS 1881:204)
; 6,00 !
! ' | ¢
i'! SOMMANO cadauno, : 6,00: 50,00 300,00!
1} P
\ 48 /53 Determinazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogni '
4CDN-03 postazione (BS 1881-204)
' 11/08/2016 ! 6,00
SOMMANO cadauno 6,000 30,00] 180,00
i :
149/54 Prelievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione de- :
i CND-05 copriferro ed il ripristino delle barre ;
(11/08/2016 6,00
H | i 1
SOMMANO cadauno 5 6,000 180,00' 1°080,00
| i : |
:
150755 Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=25 ¢m
?ECCI— 01 UNIEN 12504-1 ;
111/08/2016 6,00
i SOMMANO cadauno 6,00: 120,00 720,00
i — |
5 1/36 Determinazione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima |
HCCI - 02 del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria

[11/0872016  (Norma BS 1881-204)

6,00

SOMMANO cadauno 6.00 2000 120,00

52137 Determinazione della profondita di carbonatazione mediante

CCI-03 trattamento con fenolftaleina su carote di calcesiruzzo (esclusa

[1/0872016  estrazione della carotz) Norma UNI 9944

6,00

1 SOMMANO cadauno 6.00 25,00

] .




A e e
| e e e STImemLL Smama
i ' | | i
: 25°296,00
= s R e S D— S — o o B
153758 Prove di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del f
JACCA-02 diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, i |
£11/08/2016  dell'allungamento percentuale e/o Agt (Norme UNI 10002-1, UNI EN : {
ISO 15630-1, UNTEN ISO 6892/1) diametro barre da 18 mm a 24 [
i mim : !
] 6,00, ] |
i i ;
SOMMANO cadauno i 6,00: 16,00 96,00,
; ! |
154/ 60 ‘Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici - :
'CLSI-07  (carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del
“11/08/2016  provino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche | ;
i geometriche e della massa Norma UNI EN 12390-3 ! , 1
| : 1 : 6,001 ‘
; SOMMANO cadauno . 6000 3500 210,00,
i ! i ] |
i ' Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro: } ‘ 37706,001
: . Parziale Viadotto in C.A. a § luci da 15 m PROG. KM 16+541.15 N : |
E Ordine 106 (SpCat 7) euro- i : i 3'?06,00%
| | ; | |
i | i ] 1 |
{ Viadotto in C.A. a 12 luci di 10.80 m PROG. KM 18+557.07 N. | ; | | i
" i Ordine 135 (SpCat8) i ! | f
t ! i i ? |
]%55 /61 {[mpianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di . | [
{|CND- 01 iprove, indagini ¢ prelievi in sito sulle strutture in cemento armato efo - ' {
411/08/2016 ‘muratura, compresi il carico lo scar ... e gruppo elettrogeno, l'utilizzo [
i {di ponteggio fino a m 3.50 da terra ¢ quanto altro occorre per {
i lesecuzione delle prove. ;
| i i 1,00 i
i ' SOMMANO a corpo: ; 1,00 850,00 850,00/
56162 ;Rileva.rncnto pacometrico dei ferri di armatura per ogni pestazione/ i
??CDN- 02 :metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione i i
111/08/2016 ;grafica (Norma BS 1831:204) i ; i
{ 13,00 |
i\ SOMMANO cadauno i 1300, 50,00 650,00/
‘ : i !
157163 Determinazione del copriferro det ferri d'armatura superficiali per ogni
|CDN-03  postazione (BS 1881-204) :
111/08/2016 13,00
' SOMMANO cadauno’ 13,00 30,00 390,00
! ; ' :
i
58764 Prelievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione de.
CND-05 ‘copriferro ed il ripristine delle barre
111/08/2016 13,00
SOMMANO cadauno 13,00 180,00° 2°340,00|
5_59 /635 Estrazione con carotatrice elettrica di carote di lunghezze <=25 cm
1CCI- 01 UNI EN 12504-1
11/08/2016 13,00
SOMMANO cadauno 13,00 120,00 1 560,00
160/ 66 Determinazione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima
;?C‘Cl -02 del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria
< L1/08/2016  (Norma BS 1381-204)
| 13,00
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SOMMANO cadauno 13,001 20,00 260,00
i . _<
. |
61167 Determinazione della profondita di carbonatazione mediante ' |
CI-03 trattamento con fenolfialeina su carote di calcestruzzo (esclusa
1/08/2016  estrazione della carota) Norma UNIT 9944
13,00
SOMMANO cadauno 13,00 25,00 325,00,
162/68 Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del i i
{{ACCA -02 .diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, i
i 11/08/2016  dell'allungamento percentuale e/o Agt (Norme UNIT 10002-1, UNIEN, {
1SO 15630-1, UNI EN ISO 6892/1) diametro barre da 18 mm a 24
.mm |
‘ 13,00 [
i ; b
SOMMANO cadauno’ i | i 13,00 16,00 208,00 |
; i i : f
: . : 1' : ! |
63 /70 Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici | :
CLSI-07  (carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del
}I 1/08/2016  provino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche
| geometriche ¢ della massa Norma UNT EN 12390-3 : |
; 13,000 :
| {
SOMMANO cadauno : ‘ 13,00 3500 455,00
i 2 |
Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro 7°038,00|
Parziale Viadotto in C.A. a 12 luci di 10.80 m PROG. KM 18+557.07 |
N. Ordine 135 (SpCat 8) euro’ 7'038,00,
Viadotto in C.A. a 3 lucida 10 m PROG. KM 16+235.02 N.
Ordine 102 (SpCat 9) i
164/ 71 Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di ; : l
{CND- 01 prove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato /o !
"l 1/08/2016  muratura, compresi il carico lo scar ... ¢ gruppo elettrogeno, l'utilizzo i
di ponteggio fino a m 3.50 da terra e quanto altro occorre per i
lesecuzione delle prove. .
5 1,00
SOMMANO a corpo’ 100 850,00 850,00
165172 Rilevamento pacometrico dei ferri di armatura per ogni postazione/ ‘
‘ C DN-02 metro quadrro, o frazione di rilevamento compresa la restituzione
111080016 grafica (Norma BS [881:204)
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 30,00 200,00
;66! 73 Determinazione del copriferro dei ferri d'armatura superficiali per ogni
|CDN-03 postazione (BS 1381-204) i
(117082018 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 30,00 120,00
{677 74 Prelievo di ferri d'armatura mediante taglio, compreso la rimozione de
CND-03 copriferro ed il ripristino delle barre
1110872016 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 180,00 720,00
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5%68 75 Estrazione con carotatrice eletirica di carote di lunghezze <=25 cm

ICCI- 01 UNI EN 12504-1
1 11/08/1016 4,00 l
1 SOMMANO cadauno i 400, 12000 480,00
| ' ’
69/ 76 Determinazione della posizione dei ferri d'armatura superficiali prima i
i;CCI -02 del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria ; : i
{11/08/2016 (Norma BS 1881-204) i ‘ 1‘
i . 4,00
i o |
SOMMANO cadauno : 400 20,00, 80,00
i o . s
170477 Determinazione della profondita di carbonatazione mediante fé
i;CCI -03 trattamento con fenolftaleina su carote di calcestruzzo (esclusa : f
11/08/2016 -estrazione della carota) Norma UNI 9944 : : : i
| : i 400 i l
i SOMMANO cadauno ; : 4,00 2500 100,00/
i : ) ‘ |
?271 /78 Prova di trazione su barre in acciaio ad aderenza migliorata del ' ; : i ;
;;ACCA -02  diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, ) ' : f
(11/08/2016  dell'allungamento percentuale e/o Agt (Norme UNI 10002-1, UNI EN ', ) I
" SO 15630-1, UNLEN ISO 6892/1) diametro barre da 18 mm 2 24 ; ‘ : |
! mm ‘ i
4,001
i : ) s e |
il SOMMANO cadauno 4,00 16,00 64,00
3272 /80 Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici
ICLSI-07 (carote estratte da colcestruzzo indurito) compresa la preparazione del
A 11/08/2016  provino con taglio e rettifica, la determinazione delle caratteristiche
l1 geometriche e della massa Norma UNI EN 12390-3
i 4,00
| SOMMANO cadauno : : 400 3500 140,00
Parziale Prove sui Materiali (Cat 1) euro : ; 2'754,00
Parziale Viadotto in C.A. a 3 luci da 10 m PROG. KM 16+235.02 N : : |
i Ordine 102 (SpCat 9) euro 27754000
|
[: © Cavaleavia in CA. 4 lucida 6.5 med I da 9 m PROG. KM 7+
i S81.19 N. Ordine 30 (SpCat 1) g
i Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2) '
jj73 /81 Rilievo Geometrico/Strutturale ed indagini visive per Campate con
INP.02 luci comprese tra 3.50 ma 10 m :
129/08/2016 Cavalcavininca. 4lucidaé.3med | da9m ) ; 1,00

SOMMANO a corpo 100 1'200,00 1'200,00
i Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale ¢ [ndagini Visive (Cat 2) euro ‘ 1'200.00?
i Parziale Cavalcavia in C.A. 4 lucida 6.5 med | d2 9 m PROG. KM

it 7+581.19 N. Ordine 30 (SpCat 1) euro 1'200,00/
; Cavaleavia Auto-Strada due luci di 21.80 m PROG. KM 4+479.15

i N. Ordine 16 (SpCat 2)

174782 Rilieve Geometrico/Strutturale ed indagini visive per campate con luc:

NP.03 maggiori di [0 m

129/0872016  Cavaleavia autostrada due luci di 21.80 m 1,00

1.00 36 594,00
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| SOMMANO a corpo 100°  1°500,00 1'500,001
| : i
i Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2) euro 1500,00/
j Parziale Cavalcavia Auto-Strada due luci di 21.80 m PROG, KM 4+ |
479.15 N. Ordine 16 (SpCat 2) euro’ 1'500,00]
| Ponte metallico sul Volturno PROG. KM 7+368.24 N. Ordine 28 ; i
(SpCat 3) ) i

751/ 84 Rilievo Geometrico/Strutturale ed indagini visive per Campate con
INP.02 luci comprese tra 3.50 ma 10 m i
129/08/2016  Ponte Metallico sul Volturno i 1,00:
| SOMMANO a corpo; 1,000 1200,00; 1°200,00/,
:. Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale ¢ Indagini Visive (Cat 2) eurn 1 ’200,00?
1 Parziale Ponte metallico sul Volturno PROG. KM 7+368.24 N. Ordine
28 (SpCat 3) eura 1°200,00/
| Ponte in C.A. a sette luci di 22.05 m PROG. KM 33+348.52 N.
i Ordine 264 (SpCat 4) | i
s 76/ 85 Rilieve Geometrico/Strutturale ed indagini visive per campate con luc: i 3
INP.03 ‘maggiori di 10m ; ‘ |
j 29/08/2016  Ponte in c.a. a sette luci di 22.05 m 1,00 }
! _— 5
i SOMMANO a corpo | ; 1,00 1'500,00 1500,00/
i SRR PN L H
Ii ; ;
i  Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2) eurs 1'500,00!
! Parziale Ponte in C.A. a sette luci di 22.05 m PROG. KM 33+348.52 }

N. Ordine 264 (SpCat 4) euro’ 17500,00.

Ponte in C.A. sul canale di bonifica 10.50 m PROG. KM 7+508.38
N. Ordine 29 (SpCat 5) | :

' 77186 Rilievo Geowmetrico/Strutturale ed indagini visive per campate con lucs :
ANP.O3 .maggiori di 10 m ) ; : |
1129/08/2016  'Ponte in c.a. sul canale di bonifica 10.50 m 1,00
SOMMANO a corpo 100 1'500,00 1'500,00,
! - Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale e Tndagini Visive (Cat 2) euro : 1'500,00;
i Parziale Ponte in C.A. sul canale di bonifica 10.50 m PROG. KM 7+ |
i 508.38 N. Ordine 29 (SpCat 5) euro 1500,00|
Sottovia in C.A. di luce 12 m PROG. 2+167.53 N. Ordine [0
‘ (SpCat 6)
i
178/ 87 Rilievo Geometrico/Strutturale ed indagini visive per campate con lue:
[NP.03 ‘maggiori di 10 m
129/08/2016  Sottovia inc.a. diluca 12 m 1,00
] SOMMANO a corpo 100 150000 1'300,00
| Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2) euro 1 300,00
; Parziale Sottovia in C.A. di luce 12 m PROG. 2+167.53 N. Ordine 10
A {SpCat 6) euro 1150000
| |
|
i‘ Viadotto in C.A. a 5 luci da 153 m PROG. KM 16+541.(5 N,
[ 43779400
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179/ 88 Rilievo Geometrico/Strutturale ed indagini visive per campate con luct
'NP.O3 imaggiori di 10 m
29/08/2016 *Viadotto a 5 lucida 15 m

SOMMANO a corpo
. Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2) euro

. Parziale Viadotto in C.A. a 5 luci da 15 m PROG. KM 16+541.15 N.
Ordine 106 (SpCat 7) euro’

Viadotto in C.A. a 12 luci di 10.80 m PROG. KM 18+357.07 N.
Ordine 135 (SpCat 8)

5:801 89 ‘Rilievo Geometrico/Strutturale ed indagini visive

per campate con luc{
iINP.O3 imaggiori di 10 m ’
129/08/2016 . Viadotto in c.a. a 12 luci di 10.80 m
i SOMMANO a corpo
.
i ' Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale e [ndagini Visive (Cat 2) euro
, i Parziale Viadotto in C.A. a 12 luci di 10.80 m PROG. KM 18+557.07
i ’ N. Ordine 135 (SpCat 8) euro
:

Viadotto in C.A. a 3 luci da 10 m PROG. KM 16+235.02 N,
! Ordine 102 (SpCat 9)

‘Rilievo Geometrico/Strutturale ed indagini visive per campate con lucs
maggiori di 10 m

P.03

120/08/2016  Viadotio in c.2. a tre lucida 10 m
ji ‘ SOMMANO a corpo
. Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive (Cat 2) euro
! Parziale Viadotto in C.A. a 3 luci da 10 m PROG. KM 16+235.02 N.
f Ordine 102 (SpCat 9) euro
; Sottovia a travata metallica luce di 18,80 m PROG. KM 18+
170.46 N. Ordine 128 (SpCat 10)
’282 /92 Rilievo Geometrico/Strutturale ed indagini visive per campate con luc
INP.03 maggiori di 10 m
129/08/2016  Sottovia a Travata metallica luce di 18.80 m
SOMMANO a corpo
Parziale Rilievo Geometrico/Strutturale ¢ [ndagini Visive (Cat 2} euro
Parziale Sottovia a travata metallica luce di 18.80 m PROG. KM 18+
170.46 N. Ordine 128 (SpCar 10) euro
Cavalcavia in C.A. 4 luci da 6.5 m ed 1 da 9 m PROG. KM 7+
581.19 N. Ordine 30 (SpCat 1)
Prove di carico (Cat 3)
181793 ‘Prova di carico Statica-Dinamica campata con luce compresa tra § e
NP.04 10m
Cavaleavia in c.a. campata 9 m

107/0922016

SOMMANO a corpo
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‘ Parziale Prove di carico (Cat 3) euro: : 3200,00|
i Parziale Cavalcavia in C.A. 4 luci da 6.5 m ed | da 9 m PROG, KM i
4 7+581.19 N. Ordine 30 (SpCat 1) euro 37200,00
| ‘Ponte in C.A. sul canale di bonifica 10.50 m PROG. KM 7+508.38
i N. Ordine 29 (SpCat 3)
it
1584 /94 Prova di Carico Statica-Dinamica campata con luce compresa tra 10 e .
| INP.05 20m ! i i !
i107/09/2016  Ponte in c.a. sul canale di bonifica campata 10.50 m ] ‘ i 1,000
I i e |
| SOMMANO 2 corpo : 100 4°000,00 400,00/
i Parziale Prove di carico (Cat 3) euro: i i . 7 4°000,001,
i Parziale Ponte in C.A. sul canale di bonifica 10.50 m PROG. KM 7+ |
i 508.38 N. Ordine 29 (SpCat 5) euro: 4'000,007
“ .Cavalcavia Auto-Strada due luci di 21.80 m PROG. KM 4+479.15
4 : N. Ordine 16 (SpCat 2) 1
i [
ﬁfSS /95 :Prova di carico Statica-Dinamica campate con luce maggiore di 20m . y 1
NP.O6 ‘Cavalcavia Autostrada due luci di 21.80 m i ; | i 1,00
,107/09/2016 ; : I e !
i ' SOMMANO a corpo, 1,00 4°800,00 4°800,00|
i _— !
Parziale Prove di carico (Cat 3) euro . : : i ' ' 4°800,00|
Parziale Cavalcavia Auto-Strada due luci di 21.80 m PROG. KM 4+ i |
479.15 N. Ordine 16 (SpCat 2) euro’ ) 4'800,00
| : ‘ ! ; |
i ' Ponte metallico sul Volturno PROG. KM 7+368.24 N. Ordine 28 i
il (SpCat 3) |
il |
5%86 /%6 Prova di carico Statica-Dinamica campate con luce maggiore di 20m :
IINP.06 “Ponte metallico sul Voltumno i 1,00
1107/09/2016 :  Ea—
1f SOMMANO 2 corpo i : 100 4'800,00 4'800,00
( Parziale Prove di carico (Cat 3) euro 4800,00
il Parziale Ponte metallico sul Volturno PROG. KM 7+368.24 N. Ording i ! ; ; I |
o 28 (SpCat 3) euro : i 4'800,00|
i1t i 1
i Ponte in C.A. a sette luci di 22.05 m PROG. KM 33+348.52 N.
i Ordine 264 (SpCat 4)
‘;87 /97 Prova di carico Statica-Dinamica campate con luce maggiore di 20m i ;
/INP.0S Ponte in c.a. a sette luci di 22.05 1,00 f
Ho7/092015 e
1 SOMMANO a corpo, : 1,00, 47800,00 4'800,00|
ié
! Parziale Prove di carico (Cat 3) euro : 47800,00|
i Parziale Ponte in C.A. a sette [uci di 22.05 m PROG. KM 33+348.52 ;
N. Ordine 264 (SpCat 4) euro : 4'800,00
Sottovia a travata metallica luce di [8.80 m PROG. KM 18+
170.46 N, Ordine 128 (SpCat 10)
188/ 08 Prova di Carico Statica-Dinamica campata con luce compresata [0 e
INP.OS 20m
07/092016 Sottovia a travata metallica luce di [8.80 m 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 4°000,00 4 000,00
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El Parziale Prove di carico (Cat 3) euro ¢ : ! 47000,00!
Parziale Sottovia a travata metallica luce di 18.80 m PROG. KM 184 ' i |

1 170.46 N. Ordine 128 (SpCat 10) euro. i 4'000,00;
! Sottovia in C.A. di luce 12 m PROG. 2+167.53 N. Ordinc 10 - : f i
i {SpCat 6) ; ; : ‘ b fi
I ; i
: 89/99 :Prova di Carico Statica-Dinamica campata con luce compresa tra 10 e:
! NP.0S 20m i : i : ‘
107/09/2016 Sottovia in c.a. di luce 12 m ‘ ' ' 1,00
i SOMMANO a corpo 1,00 4°000,00 4'000,00,
i ) A :
% Parziale Prove di carico (Cat 3) euro; ; i ‘ ; ‘ 4°000,00
i Parziale Sottovia in C.A. di luce 12 m PROG. 2+167.53 N. Ordine 10 : :

: (SpCat 6) euro, ' ‘ ‘ ; 4°000,00|

i Viadotto in C.A. a Sluci da 15 m PROG. KM 16+541.15N. ! ‘ :
i Ordine 106 (SpCat 7) i ‘ 1
I i
: ‘Prova di Carico Statica-Dinamica campata con luce compresa tra 10 ¢

; 20 m ' ; : i
E!-D?/O‘)/ZO]() Viadotto inc.a.a 5 lucida 15 m i 1,00
Ii i i e
! SOMMANO a corpo i 1,00 4'000,00 4°000,00
|
; Parziale Prove di carico (Cat 3) euro A ! i . 4°000,001
‘ Parziale Viadotto in C.A. a 5 lucida |5 m PROG. KM 16+541.15 N. '
i Ordine 106 (SpCat 7) euro ; 4°000,00
! Viadotto in C.A. a 12 luci di 10.80 m PROG. KM 18+357.07 N.
[; Ordine 135 (SpCat 8)
if *
i_g?t 1101 Prova di Carico Statica-Dinamica campata con luce compresa tra 10 ¢
NP.05 20m :
1_507/090016 Viadotto inc.a. a2 12 lucidi 10.80 m i i 1,00
i - ‘ —_—
SOMMANO a corpo! : : 1,00 47000,00 4°000,00
| Parziale Prove di carico (Cat 3) euro i ‘ 47000,00
‘e ' Parziale Viadotto in C.A. a 12 luci di 10.80 m PROG. KM 18+557.07
! N. Ordine 135 (SpCat 8) euro: : i 4°000,00
if : :
Viadotto in C.A. a 3 luci da 10 m PROG. KM 16+235.02 N,
Ordine 102 (SpCat 9)
:92/ 102 Prova di Carico Statica-Dinamica campata con luce compresa tra 10 e -
|NP.0S 20m : '
1107/092016  Viadotio inc.a. atre lucida 10 m 1 1,00
i
SOMMANO 2 corpo 1,00 400,00 4'000,00
it e
Parziale Prove di carico (Cat 3) euro . 4°000,00
i Parziale Viadotto in C.A. a 3 luci da 10 m PROG. KM 16+235.02 N.
Ordine 102 (SpCat 9) euro 4'000,00
Parziale LAVORIL A MISURA euro 91'394,00¢
TOTALE euro 91739400

91°394.00
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Riepilogo SUPER CATEGORIE

‘Cavalcavia in CA 4lucida6Smed 1 da9m PROG. KM 7+581.19 N. Ordine 30

Cavalcavia Auto-Strada due luci di 21.80 m PROG. KM 4+479.13 N. Ordine 16

-Ponte metallico sul Volturno PROG. KM 7+368.24 N. Ordine 28

Pante in C.A. 2 sette luci di 22.05 m PROG. KM 33+348.52 N, Ordine 264

'Ponte in C.A. sul canale di bonifica 10.50 m PROG. KM 7+508.38 N. Ordine 29

{Sottovia in C.A. di luce 12 m PROG. 2+167.53 N. Ordine 10 '
;Viadotto in C.A. a 5 luci da 15 m PROG. KM 16+541.15 N. Ordine 106

Viadotto in C.A. a 12 luci di 10.80 m PROG. KM 18+557.07 N. Ordine 135

‘Viadotto in C.A. 2 3 lucida 10 m PROG. KM 16+235.02 N. Ordine 102

Sottovia a travata metallica luce di 18.80 m PROG., KM 18+170.46 N. Ordine 128

Totale SUPER CATEGORIE euro

810600 8,869
9°498,00 10,392
678000 7418
16'908,00 18,500,
7'302,00 7,990
7302,00 7,990
9°206,00 10,073
12'538,00 13,719,
825400 9,031

5'500,000 6,018
0,00 0,000
0,00 0,000

91'394,00 100,000/
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Riepilogo CATEGORIE

£ 8131 Prove sui Materiali 3539400 38,727
002 Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive 14°400,00 15,756
003 Prove di carico 41°600,00 45,517
© 004 :Valutazione Sicurezza DM 14/01/2008 0,00 (},0{)02

Totale CATEGORIE euro 91°394,00 100,000
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Riepilogo Strutturale CATEGORIE

|

M LAVORI A MISURA euro 91°394,00 100,000,
f M:001 Cavalcavia in C.A. 4 lucida 6.5 med | da 9 m PROG. KM 7+381.19 N. Ordine 30 euro 8'106,00 8,869
M:001.001 Prove sui Materiali euro 370600 4,055,
EM:OO 1.002 Rilievo Geometrico/Strutturale ¢ Indagini Visive eura 200,00 1,313}
IM:001.003 Prove di carico euro 3200000 3,501
I M:002 Cavalcavia Auto-Strada due luci di 21.80 m PROG. KM 4+479.15 N. Ordine 16 euro 9'498,00 10,392

M:002.001 Prove sui Materiali euro 319800 3,499
E,jM:OOZ,OOZ Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro 1°'500,00 1,641 .
IM:002.003 Prove di carico euro 480000 5,252,
;jM:()OB Ponte metallico sul Volturno PROG. KM 7+368.24 N. Ordine 28 euro 6°780,00 ?,418:
T_EM:ODB.OGI Prove sui Materiali euro 780,00 0,853
' M:003.002 Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro 1'200,00 1,313/
IM:003.003 Prove di carico euro 480000 5252
i _— |
1IM:004 -Ponte in C.A. a sette luci di 22.05 m PROG. KM 33+348.52 N. Ordine 264 euro 167908,00 18,500
IM:004.001 Prove sui Materiali euro 10°608,00 1 3,607',
1M:004.002 Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro 1'500,00 1,641
M:004.003 Prove di carico euro 480000 5,252
i T - I
IM:005 {Ponte in C.A. sul canale di bonifica 10.50 m PROG. KM 7+508.38 N. Ordine 29 euro 7'302,00, 7,990,
| — ;;
IM:005.001 Prove sui Materiali euro 1'802,00° 1,972
[;‘M:OOS.O{JZ Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro 17500,000 1,641
ng:OOS.OOE Prove di carico euro 4'000,00 4,377,
M:006 Sottovia in C.A. di luce 12 m PROG. 2+167.53 N. Ordine 10 euro 730200 7,99
M:006.001 Prove sui Materiali euro 1'80200° 1,072
iM:006.002 Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro ) 500,00 1,641}
M:006.003 Prove di carico euro 400000 4377
f%M:OO? ‘Viadotto in C.A. a 5 luci da 15 m PROG. KM 16+541.15 N. Ordine 106 euro ' 9'206,00; [0,073.
i : o : |
{iM:007.001 Prove sui Materiali euro 370600 4,055
1IM:007.002 Rilieve Geometrico/Strutturale ¢ Indagini Visive euro 17500,00 1,641 f
{IM:007.003 Prove di carico euro : 400000, 4377
;;M:{)OB -Viadotto in C.A. a 12 luci di 10.80 m PROG. KM 18+557.07 N. Ordine 135 euro E2’538,001 13,719
M:008.001 Prove sui Materiali euro 7-033,003 7,701
‘gM:O{)B.DDE Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro 1750000 1,641
. M:008.003 Prove di carico euro 400000 4377
!%M:OOO Viadotio in C.A. a 3 luci da [0 m PROG. KM 16+235.02 N. Ordine 102 euro 8254000 9,031
M:009.001 Prove sui Materiali euro 275400 3013
;SM:DOQ.OOZ Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro | ‘SD0,0Q 1,641
IIM:005.003 Prove di carico euro 4°000,00 4377
I | E——
IM:010 ‘Sottovia a travata meallica luce di 18.80 m PROG. KM [8+170.46 N. Ordine 128 euro 5'500,00  6,018)
i;:s\/f.'O 10.002 Rilievo Geometrico/Strutturale e Indagini Visive euro 1°500,00 1,641
IIM:010.003 Prove di carico euro £000,00 4,377
TOTALE euro 91'394.00 100,000
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