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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
E.01.060.020. scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon
d locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo

compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente
essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente
responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07

SOMMANO... m³ 10,00 37,16 371,60 0,00

2 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
E.01.060.020.i scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon

locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo
compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente
essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente
responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti misti,PVC,
guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER 17.09.04

SOMMANO... m³ 4,00 45,29 181,16 0,00

3 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
E.07.010.010. impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo
c per la livellazione della superficie: con malta di cemento rinforzata con

rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m², su superfici
inclinate

SOMMANO... m² 100,00 14,22 1´422,00 23,61 1,660

4 Impermeabilizzazione di coperture piane con l'impiego di PVC, saldato
E.12.030.040. per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa posa a
b secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco

da 500 g/m²: spessore 2,0 mm
SOMMANO... m² 200,00 22,30 4´460,00 31,22 0,700

5 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di
E.12.070.010. primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²
a Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

SOMMANO... m² 100,00 1,05 105,00 1,95 1,860

6 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
E.12.070.040. protettive, data in opera in due successive mani: a base di resine
b acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde

SOMMANO... m² 100,00 1,74 174,00 3,53 2,030

7 Ponteggio completo in operea con mantovane, basette supporti agganci,
P.03.010.120. tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con
a l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro

quadro di superfice asservita Per il 1°mese o frazione
SOMMANO... m² 50,00 14,20 710,00 0,00

8 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.130. cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
d l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso

l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50
Armati di altezza fino a 10 cm

SOMMANO... m² 100,00 21,18 2´118,00 34,74 1,640

9 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.090.070. qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di
b deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 9´541,76 95,05

doppio strato
SOMMANO... m² 100,00 4,84 484,00 11,57 2,390

10 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
R.02.140.020. provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone
a disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a

mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta

SOMMANO... m³ 14,00 24,78 346,92 2,60 0,750

11 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi
R.02.140.040. natura e consistenza, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni
a per trasporto a cumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa di

viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione
nell'area di cantiere di materiali di risulta

SOMMANO... m³ 14,00 5,54 77,56 0,77 0,990

12 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
R.02.140.050. provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate,
a entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m

Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m
SOMMANO... m³ 14,00 38,69 541,66 12,95 2,390

13 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
R.02.140.070. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
b SOMMANO... m³ 14,00 31,58 442,12 9,55 2,160

Parziale LAVORI A MISURA euro 11´434,02 132,49 1,159

T O T A L E   euro 11´434,02 132,49 1,159

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Affidamento per la manutenzione ordinaria di opere civili della società 
E.A.V. S.r.l.: risanamento intonaci e tinteggiatura
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.030. provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con
a motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche,

compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro
di portata fino a 1 m³

SOMMANO... m³ 4,00 48,68 194,72 1,46 0,750

2 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
E.01.060.020. scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon
b locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo

compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente
essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente
responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

SOMMANO... m³ 4,00 6,96 27,84 0,00

3 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e
E.16.010.030. posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante
a Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

SOMMANO... m² 50,00 3,43 171,50 1,23 0,720

4 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un
E.16.020.010. primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a
a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore

di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di
pozzolana

SOMMANO... m² 50,00 9,70 485,00 8,25 1,700

5 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta,
E.16.020.140. passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5
c mm: a stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla

lama o alla spugna
SOMMANO... m² 50,00 9,81 490,50 0,00

6 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed
E.21.010.020. inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali
a ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante

a base di silicato di potassio
SOMMANO... m² 50,00 2,21 110,50 1,78 1,610

7 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la
E.21.020.050. preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile
c SOMMANO... m² 50,00 6,97 348,50 5,65 1,620

8 Ponteggio completo in operea con mantovane, basette supporti agganci,
P.03.010.120. tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con
a l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro

quadro di superfice asservita Per il 1°mese o frazione
SOMMANO... m² 50,00 14,20 710,00 0,00

9 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010. compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle
a superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro

SOMMANO... m² 50,00 4,40 220,00 5,26 2,390

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´758,56 23,63 0,857

T O T A L E   euro 2´758,56 23,63 0,857

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl

A   R I P O R T A R E 



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2´758,56 23,63 0,857

TOTALE  euro 2´758,56 23,63 0,857

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
E.01.060.020. scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon
a locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo

compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente
essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente
responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili pulite cod.
C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07

SOMMANO... m³ 5,00 4,20 21,00 0,00

2 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
R.02.140.020. provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone
a disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a

mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta

SOMMANO... m³ 5,00 24,78 123,90 0,93 0,750

3 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
R.02.140.050. provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate,
a entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m

Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m
SOMMANO... m³ 5,00 38,69 193,45 4,62 2,390

4 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
R.05.040.010. demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco,
a spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con

rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e
sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii
grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento
anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a
pennello dopo accurata spazzolatura.Accurato lavaggio della zona di
intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta
cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore,
fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici
tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini
di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali
e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm per
trattamenti isolati di superfici inferiori a 3 dm²

SOMMANO... m² 100,00 122,92 12´292,00 236,01 1,920

5 Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di
S.01.010.020. altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi
a metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni

luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo
con tavolame e travi in legno

SOMMANO... m² 150,00 13,12 1´968,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 14´598,35 241,56 1,655

T O T A L E   euro 14´598,35 241,56 1,655

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Affidamento per la manutenzione ordinaria di opere civili della società 
E.A.V.Srl - Risanamento di muratura in pietrame
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
E.01.060.020. scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon
a locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo

compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente
essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente
responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili pulite cod.
C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07

SOMMANO... m³ 30,00 4,20 126,00 0,00

2 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI
E.03.010.030. EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le
k norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max

inerti 32 mm. Compreso l’uso di pompa, del vibratore e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche
dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione,
con resistenza caratteristica: In elevazione Rck 35 - XC3 - rapporto a/c
max<0,55

SOMMANO... m³ 18,12 110,59 2´003,89 5,81 0,290

3 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010. cementiti semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
a di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di
fondazione

SOMMANO... m² 200,00 20,21 4´042,00 83,27 2,060

4 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme
E.03.040.010. Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i
a diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché‚ tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature

SOMMANO... kg 350,32 1,03 360,83 2,35 0,650

5 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C fornito in fogli di rete
E.03.040.020. elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le
a Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005, di qualsiasi

dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata
a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature
ed ogni altro onere, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.
Rete in acciaio elettrosaldata

SOMMANO... kg 1´197,00 1,00 1´197,00 14,12 1,180

6 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in
E.08.010.040. scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore,
a eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche,

compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con
fornitura del pietrame: con malta idraulica

SOMMANO... m³ 15,00 173,00 2´595,00 49,56 1,910

7 Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista
E.08.010.100. comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità
b della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la

stuccatura rasata delle connessure: con pietrame tufaceo
SOMMANO... m² 150,00 10,47 1´570,50 42,87 2,730

8 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
R.02.020.010. testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed
a accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in

mattoni o tufo
SOMMANO... m³ 30,00 108,87 3´266,10 78,06 2,390

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl

A   R I P O R T A R E 15´161,32 276,04
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 15´161,32 276,04

9 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
R.02.140.020. provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone
a disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a

mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta

SOMMANO... m³ 30,00 24,78 743,40 5,58 0,750

10 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
R.02.140.050. provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate,
a entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m

Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m
SOMMANO... m³ 30,00 38,69 1´160,70 27,74 2,390

11 Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di
S.01.010.020. altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi
a metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni

luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo
con tavolame e travi in legno

SOMMANO... m² 150,00 13,12 1´968,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 19´033,42 309,36 1,625

T O T A L E   euro 19´033,42 309,36 1,625

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti
E.01.060.020 diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon locativo; manutenzione
.i ordinaria;man ... te responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti misti,PVC,

guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER 17.09.04
SOMMANO m³ 17,00 45,29 769,93 0,00

2 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di
E.07.020.010 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
.a ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a

4 cm
SOMMANO m² 100,00 13,68 1´368,00 21,89 1,600

3 Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20,
E.13.030.010 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento
.a compresa la su ... pulitura nonché ogni altro onere e magistero di colore rosso a

superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm
SOMMANO m² 100,00 27,31 2´731,00 17,21 0,630

4 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza posto in
E.15.080.070 opera con idoneo collante Battiscopa da 24,5x12x3,5
.a SOMMANO m 40,00 12,62 504,80 1,87 0,370

5 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
R.02.060.040 opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
.a SOMMANO m² 100,00 7,26 726,00 17,35 2,390

6 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
R.02.060.130 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
.a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una

distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm
SOMMANO m² 100,00 9,88 988,00 17,29 1,750

7 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso
S.01.010.060 non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... i
.a paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per

nolo per altezza pari a m 1,00
SOMMANO m² 10,00 3,00 30,00 0,00

8 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
S.04.010.020 simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
.b grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m

SOMMANO cad 2,00 7,41 14,82 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´132,55 75,61 1,060

T O T A L E   euro 7´132,55 75,61 1,060

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 7´132,55 75,61 1,060

TOTALE  euro 7´132,55 75,61 1,060

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.020 provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate,
.a con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano,

viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta

SOMMANO... m³ 7,00 24,78 173,46 1,30 0,750

2 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon
.i locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo

compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente
essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente
responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti misti,PVC,
guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER 17.09.04

SOMMANO... m³ 7,00 45,29 317,03 0,00

3 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
E.15.020.060 resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda
.a di rondine, spessore 1÷1,4 cm, poste in opera con idoneo collante,

compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e
la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superficie smaltata o
vetrinata, colori vari: Da cm 12x12 cm

SOMMANO... m² 100,00 45,10 4´510,00 36,53 0,810

4 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di
E.16.030.010 resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e
.b frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base calce

SOMMANO... m² 100,00 7,59 759,00 9,79 1,290

5 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
P.03.010.020 aste di stabilizzazione A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0
.c SOMMANO... m 3,00 21,66 64,98 0,82 1,260

6 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli
R.02.060.170 elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o
.a cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi
natura e dimensione

SOMMANO... m² 100,00 6,05 605,00 14,46 2,390

7 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
S.01.010.060 densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio
.a brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/

m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza
non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00

SOMMANO... m² 10,00 3,00 30,00 0,00

8 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/
S.04.010.020 58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
.b adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da

350 mm visibilità 10 m
SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´474,29 62,90 0,972

T O T A L E   euro 6´474,29 62,90 0,972

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 6´474,29 62,90 0,972

TOTALE  euro 6´474,29 62,90 0,972

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per
E.07.020.010 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum,
.a gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e

lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm
SOMMANO... m² 10,00 13,68 136,80 2,19 1,600

2 Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5,
E.13.030.010 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di
.b sabbia e cemento compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di

cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonché
ogni altro onere e magistero di colori chiari o bianco a superficie liscia o
bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm

SOMMANO... m² 10,00 28,73 287,30 1,72 0,600

3 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,
.a con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su

sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei
stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm
20x20 o 20x25 in tinta

SOMMANO... m² 28,00 35,08 982,24 10,31 1,050

4 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.010. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate

nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega
secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con
caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni
d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la
posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
fino a 5 pezzi

SOMMANO... cad 5,00 47,97 239,85 4,10 1,710

5 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
I.01.010.130. fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle
a della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni

in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura
delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante.
Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi
PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi

SOMMANO... cad 5,00 53,91 269,55 4,34 1,610

6 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
.a pavimento in piastrelle di ceramica

SOMMANO... m² 20,00 7,26 145,20 3,48 2,390

7 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio
.a di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso

l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non
armati di altezza fino a 10 cm

SOMMANO... m² 20,00 9,88 197,60 3,46 1,750

8 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli
R.02.060.170 elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o
.a cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi
natura e dimensione

SOMMANO... m² 56,00 6,05 338,80 8,10 2,390

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl

A   R I P O R T A R E 2´597,34 37,70
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 2´597,34 37,70

9 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
S.01.010.060 densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio
.a brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/

m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza
non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00

SOMMANO... m² 10,00 3,00 30,00 0,00

10 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/
S.04.010.020 58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
.b adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da

350 mm visibilità 10 m
SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´642,16 37,70 1,427

T O T A L E   euro 2´642,16 37,70 1,427
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 2´642,16 37,70 1,427

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´642,16 37,70 1,427

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl

A   R I P O R T A R E 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

pag. 1

Data, 07/01/2014

Affidamento per la manutenzione ordinaria di opere civili della società 
E.A.V. Srl- Manutenzione degli impianti di carico e scarico esterni

Ente Autonomo Volturno Srl

IL TECNICO



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
E.01.020.010 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di
.a 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino

ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1
m³)

SOMMANO... m³ 100,00 4,12 412,00 1,69 0,410

2 Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il
E.01.040.030 compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento
.b delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.

Compreso ogni onere Rinterro con materiale idoneo proveniente da
impianti di frantumazione

SOMMANO... m³ 78,00 22,87 1´783,86 1,07 0,060

3 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da
E.01.040.040 pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari
.b per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e

eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di
tubazioni e pozzetti eseguito a mano

SOMMANO... m³ 10,00 56,32 563,20 5,13 0,910

4 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon
.d locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo

compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente
essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente
responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07

SOMMANO... m³ 170,00 37,16 6´317,20 0,00

5 Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di
P.02.010.070 adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie
.b asservita Nolo per il 1° mese o frazione per profondità fino a m 4

SOMMANO... m² 200,00 8,67 1´734,00 35,03 2,020

6 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
S.01.010.060 densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio
.a brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/

m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza
non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00

SOMMANO... m² 100,00 3,00 300,00 0,00

7 Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di
S.04.020.050 acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle
.a lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione

completa per un mese Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione
di distanza

SOMMANO... cad 2,00 46,82 93,64 0,00

8 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in
U.01.030.020 pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004
.d (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere

con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera
a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono
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R I P O R T O 11´203,90 42,92

esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm

SOMMANO... m 100,00 7,18 718,00 5,31 0,740

9 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi
U.04.020.020 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di
.h tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e

magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo 100x100x100 cm

SOMMANO... cad 1,00 217,10 217,10 1,04 0,480

10 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.070 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo
.a non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi,

senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo Da 70x70x40 cm

SOMMANO... cad 2,00 108,52 217,04 0,76 0,350

11 Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo
U.04.020.280 quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda
.a certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma rettangolare sia

alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano
stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui
quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20
per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore
ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul
perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero
antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per
contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le
vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio dei
coperchi in posizione di apertura. Traverse asportabili per consentire
l'utilizzo della massima luce netta realizzate con profilo a, munite di
battute laterali sagomate e guarnizione in elastomero antirumore ed
antibasculamento Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee
ad accogliere le chiavi di apertura e sollevamento; sistema di chiusura
realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di
contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente
appaltante + sottoservizi + etc...); appendice idonea a garantire
l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la
estraibilità del coperchio stesso; particolare identificativo delle
dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Tutti i
coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione
terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il
marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la
data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente
pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere
e magistero Fornitura e posa di chiusini con chiavistello rotante bullonato

SOMMANO... kg 2,00 3,80 7,60 0,06 0,750

12 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
U.05.010.050 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.a meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5

km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di
pavimentazione in conglomerato bituminoso

SOMMANO... m³ 70,00 16,93 1´185,10 1,07 0,090

13 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)
U.05.020.030 nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non
.b minore del 95% dell'AASHO modificato (bollettino CNR n° 39), compresi

gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni
appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4

SOMMANO... m² 15,00 0,85 12,75 0,01 0,100

14 Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-
U.05.020.210 MASTIX ottenuto con: graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1'
.1 categoria delle norme C.N.R.,del tipo basaltico o granitico, con perdita in

peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti alla
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granulometria passante al 3/4 trattenuto al ½ 100% passante al 1/2
trattenuto al 1/4 30-60% passante al 4 trattenuto al 10 20-25% passante
al 80 trattenuto al 200 6-8% addensante costituito damicrofibrette di
varia natura quali farina fossile cellulosa o minerali artificialidi vetro o
gomma caratterizzati dall'avere una elevatissima superficiespecifica, in
ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; legante
costituito da bitume modificato con styrenebutadiene-styrene avente le
seguenti caratteristiche: Penetrazione a 25'C 50-70 dmm Punto di
rammollimento 70-80 'C Punto di rottura FRAAS <= 15 'C Viscosità
dinamicaa 160'C 0.5-2 Paxs in ragione del 6.5-7.5% in peso degli
aggregati; miscalatied addensati con idonee macchine in modo da Per uno
spessore pari a cm 3

SOMMANO... m² 7,00 6,49 45,43 0,17 0,380

Parziale LAVORI A MISURA euro 13´606,92 51,34 0,377

T O T A L E   euro 13´606,92 51,34 0,377
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon
.c locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo

compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente
essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente
responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07

SOMMANO... m³ 0,55 15,76 8,67 0,00

2 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.010. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate

nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega
secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con
caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni
d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la
posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
fino a 5 pezzi

SOMMANO... cad 5,00 47,97 239,85 4,10 1,710

3 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco
I.01.020.030. completo di : cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo
a di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante su

cassetta, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo
inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso
dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e
posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china a cacciata
con cassetta appoggiata

SOMMANO... cad 1,00 270,85 270,85 0,98 0,360

4 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina
I.01.020.060. colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato
a di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti

sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di
risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e
modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a
regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo
monocomando

SOMMANO... cad 1,00 265,89 265,89 1,17 0,440

5 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore
I.01.020.100. bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione
b lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di

cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e
di alimentazione; compreso la sigillatura del piatto con silicone od altro
materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in
opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la
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R I P O R T O 785,26 6,25

distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza
muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata,
il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il
corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per
dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da
cm 70x70 in extra con miscelatore monocomando

SOMMANO... cad 1,00 267,76 267,76 0,94 0,350

6 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione
R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile
.a SOMMANO... cad 5,00 1,83 9,15 0,22 2,380

7 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con
S.01.010.010 sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
.f controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle

segnaletiche Nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno
SOMMANO... m²/30gg 40,00 1,33 53,20 0,00

8 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
S.01.010.060 densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio
.a brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/

m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza
non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00

SOMMANO... m² 10,00 3,00 30,00 0,00

9 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/
S.04.010.020 58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
.b adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da

350 mm visibilità 10 m
SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´160,19 7,41 0,639

T O T A L E   euro 1´160,19 7,41 0,639

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego
E.19.010.070. di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
e intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini,

paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in
opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e
opere murarie: Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte

SOMMANO... kg 1´000,00 5,29 5´290,00 19,57 0,370

2 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la
E.19.040.030. corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
a temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto

altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni
UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di
lunghezza

SOMMANO... kg 1´000,00 0,68 680,00 0,00

3 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso
E.21.040.110. ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto
b oleosintetico brillante

SOMMANO... m² 16,66 9,63 160,44 3,00 1,870

4 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa
R.02.110.070. l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
a grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno

SOMMANO... kg 1´000,00 0,61 610,00 14,52 2,380

5 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
S.01.010.060. alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color
a arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a

1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una
distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m
1,00

SOMMANO... m² 16,66 3,00 49,98 0,00

6 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
S.04.010.020. 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
b pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare

con lato da 350 mm visibilità 10 m
SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´805,24 37,09 0,545

T O T A L E   euro 6´805,24 37,09 0,545

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
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SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
E.01.020.010 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di
.a 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino

ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1
m³)

SOMMANO... m³ 100,00 4,12 412,00 1,69 0,410

2 Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il
E.01.040.030 compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento
.b delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.

Compreso ogni onere Rinterro con materiale idoneo proveniente da
impianti di frantumazione

SOMMANO... m³ 15,00 22,87 343,05 0,21 0,060

3 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon
.d locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo

compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente
essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente
responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07

SOMMANO... m³ 104,00 37,16 3´864,64 0,00

4 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
S.01.010.060 densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio
.a brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/

m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza
non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00

SOMMANO... m² 100,00 3,00 300,00 0,00

5 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/
S.04.010.020 58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
.b adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da

350 mm visibilità 10 m
SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82 0,00

6 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
U.05.010.050 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.a meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5

km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di
pavimentazione in conglomerato bituminoso

SOMMANO... m³ 4,00 16,93 67,72 0,06 0,090

7 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)
U.05.020.030 nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non
.b minore del 95% dell'AASHO modificato (bollettino CNR n° 39), compresi

gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni
appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4

SOMMANO... m² 15,00 0,85 12,75 0,01 0,100

8 Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-
U.05.020.210 MASTIX ottenuto con: graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1'
.1 categoria delle norme C.N.R.,del tipo basaltico o granitico, con perdita in

peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti alla
granulometria passante al 3/4 trattenuto al ½ 100% passante al 1/2
trattenuto al 1/4 30-60% passante al 4 trattenuto al 10 20-25% passante
al 80 trattenuto al 200 6-8% addensante costituito damicrofibrette di
varia natura quali farina fossile cellulosa o minerali artificialidi vetro o
gomma caratterizzati dall'avere una elevatissima superficiespecifica, in
ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; legante
costituito da bitume modificato con styrenebutadiene-styrene avente le

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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R I P O R T O 5´014,98 1,97

seguenti caratteristiche: Penetrazione a 25'C 50-70 dmm Punto di
rammollimento 70-80 'C Punto di rottura FRAAS <= 15 'C Viscosità
dinamicaa 160'C 0.5-2 Paxs in ragione del 6.5-7.5% in peso degli
aggregati; miscalatied addensati con idonee macchine in modo da Per uno
spessore pari a cm 3

SOMMANO... m² 4,00 6,49 25,96 0,10 0,380

Parziale LAVORI A MISURA euro 5´040,94 2,07 0,041

T O T A L E   euro 5´040,94 2,07 0,041

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.030. provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con
a motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche,

compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro
di portata fino a 1 m³

SOMMANO... m³ 1,60 48,68 77,89 0,58 0,750

2 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
E.01.060.020. scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon
b locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo

compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente
essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente
responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

SOMMANO... m³ 1,60 6,96 11,14 0,00

3 Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura
E.21.010.005. SOMMANO... m² 40,00 1,71 68,40 1,38 2,020
a
4 Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura
E.21.010.005. per uniformare i fondi
b SOMMANO... m² 40,00 1,17 46,80 0,94 2,010

5 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed
E.21.010.020. inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali
a ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante

a base di silicato di potassio
SOMMANO... m² 40,00 2,21 88,40 1,42 1,610

6 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la
E.21.020.050. preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile
c SOMMANO... m² 40,00 6,97 278,80 4,52 1,620

7 Fornitura rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine
E.21.030.180. acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche
a lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a

mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm in ragione di 1,8÷2,6 kg di
prodotto per m³ su fondo di intonaco preparato con mano di fissativo
idrofobrizzante a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa
Ad aspetto rasato

SOMMANO... m² 40,00 11,89 475,60 4,42 0,930

8 Ponteggio completo in operea con mantovane, basette supporti agganci,
P.03.010.120. tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con
a l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro

quadro di superfice asservita Per il 1°mese o frazione
SOMMANO... m² 100,00 14,20 1´420,00 0,00

9 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi
R.02.140.040. natura e consistenza, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni
a per trasporto a cumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa di

viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione
nell'area di cantiere di materiali di risulta

SOMMANO... m³ 1,60 5,54 8,86 0,09 0,990

10 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
R.02.140.070. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
b SOMMANO... m³ 1,60 31,58 50,53 1,09 2,160

11 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
R.05.040.010. demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco,

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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R I P O R T O 2´526,42 14,44

a spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con
rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e
sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii
grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento
anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a
pennello dopo accurata spazzolatura.Accurato lavaggio della zona di
intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta
cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore,
fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici
tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini
di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali
e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm per
trattamenti isolati di superfici inferiori a 3 dm²

SOMMANO... m² 40,00 127,39 5´095,60 97,84 1,920

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´622,02 112,28 1,473

T O T A L E   euro 7´622,02 112,28 1,473

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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E.A.V. Srl - demolizione tramezzatura 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.030. provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con
a motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche,

compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro
di portata fino a 1 m³

SOMMANO... m³ 10,00 48,68 486,80 3,65 0,750

2 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
E.01.060.020. scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon
b locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo

compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente
essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente
responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

SOMMANO... m³ 10,00 6,96 69,60 0,00

3 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
P.03.010.020. aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4
a SOMMANO... m 1,00 14,89 14,89 0,19 1,300

4 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico
R.02.020.030. trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
a ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm

SOMMANO... m² 100,00 3,28 328,00 7,22 2,200

5 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
S.01.010.060. alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color
a arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a

1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una
distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m
1,00

SOMMANO... m² 10,00 3,00 30,00 0,00

6 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
S.04.010.020. 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
b pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare

con lato da 350 mm visibilità 10 m
SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 944,11 11,06 1,171

T O T A L E   euro 944,11 11,06 1,171

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a
E.08.020.090. qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
c ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta bastarda
SOMMANO... m² 100,00 22,48 2´248,00 44,51 1,980

2 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un
E.16.020.010. primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a
a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore

di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di
pozzolana

SOMMANO... m² 200,00 9,70 1´940,00 32,98 1,700

3 Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.150. base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
a perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti

verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici
normalizzati

SOMMANO... m² 200,00 7,79 1´558,00 26,95 1,730

4 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed
E.21.010.020. inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali
a ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante

a base di silicato di potassio
SOMMANO... m² 200,00 2,21 442,00 7,12 1,610

5 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la
E.21.020.050. preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile
c SOMMANO... m² 200,00 6,97 1´394,00 22,58 1,620

6 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
S.01.010.060. alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color
a arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a

1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una
distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m
1,00

SOMMANO... m² 20,00 3,00 60,00 0,00

7 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
S.04.010.020. 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
b pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare

con lato da 350 mm visibilità 10 m
SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´656,82 134,14 1,752

T O T A L E   euro 7´656,82 134,14 1,752

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon
.a locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo

compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente
essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente
responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili pulite cod.
C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07

SOMMANO... m³ 1,50 4,20 6,30 0,00

2 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili
E.17.040.030 biosolubili, finitura decorata sabbiata e microperforata, per spessore da
.a 17 fino a 19 mm circa con bordi ribassati, ignifughi di classe 1, REI 180,

montati ad incastro su struttura antisganciamento ed antisismica in
acciaio zincato seminascosta, compresa, composta da profili portanti a C,
profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi
e agganci metallici e profili intermedi e perimetrali pannelli 600x600 mm

SOMMANO... m² 25,00 30,87 771,75 5,17 0,670

3 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
P.03.010.020 aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4
.a SOMMANO... m 4,00 14,89 59,56 0,77 1,300

4 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
S.01.010.060 densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio
.a brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/

m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza
non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00

SOMMANO... m² 10,00 3,00 30,00 0,00

5 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/
S.04.010.020 58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
.b adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da

350 mm visibilità 10 m
SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 882,43 5,94 0,673

T O T A L E   euro 882,43 5,94 0,673

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.030. provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con
a motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche,

compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro
di portata fino a 1 m³

SOMMANO... m³ 4,00 48,68 194,72 1,46 0,750

2 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
E.01.060.020. scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon
g locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo

compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente
essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente
responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio
e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01

SOMMANO... m³ 4,00 5,34 21,36 0,00

3 Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura
E.21.010.005. SOMMANO... m² 100,00 1,71 171,00 3,45 2,020
a
4 Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura
E.21.010.005. per uniformare i fondi
b SOMMANO... m² 100,00 1,17 117,00 2,35 2,010

5 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed
E.21.010.020. inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali
a ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante

a base di silicato di potassio
SOMMANO... m² 100,00 2,21 221,00 3,56 1,610

6 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la
E.21.020.050. preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile
c SOMMANO... m² 100,00 6,97 697,00 11,29 1,620

7 Fornitura rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine
E.21.030.180. acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche
a lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a

mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm in ragione di 1,8÷2,6 kg di
prodotto per m³ su fondo di intonaco preparato con mano di fissativo
idrofobrizzante a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa
Ad aspetto rasato

SOMMANO... m² 100,00 11,89 1´189,00 11,06 0,930

8 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
P.03.010.020. aste di stabilizzazione A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0
c SOMMANO... m 10,00 21,66 216,60 2,73 1,260

9 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi
R.02.140.040. natura e consistenza, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni
a per trasporto a cumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa di

viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione
nell'area di cantiere di materiali di risulta

SOMMANO... m³ 4,00 5,54 22,16 0,22 0,990

10 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi
R.05.040.030. nelle zone degradate ,mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al
a raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità,

omogeneitàe comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa
fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti
Asportazione in profondità del calcestruzzo

SOMMANO... m² 100,00 27,40 2´740,00 66,03 2,410

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl

A   R I P O R T A R E 5´589,84 102,15
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 5´589,84 102,15

11 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
R.05.040.040. copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
a sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in

maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento
che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia
superficiale del calcestruzzo

SOMMANO... m² 100,00 8,26 826,00 18,17 2,200

12 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con
R.05.040.050. dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la

seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura
SOMMANO... m² 100,00 21,58 2´158,00 42,94 1,990

13 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta
R.05.040.060. pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a
1 compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per

spessore medio mm 30 Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro
controllato

SOMMANO... m² 100,00 87,89 8´789,00 181,05 2,060

Parziale LAVORI A MISURA euro 17´362,84 344,31 1,983

T O T A L E   euro 17´362,84 344,31 1,983

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.030. provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con
a motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche,

compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro
di portata fino a 1 m³

SOMMANO... m³ 1,00 48,68 48,68 0,37 0,750

2 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
E.01.060.020. scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon
h locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo

compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente
essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente
responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio
e/o armato, elementi oltre 0,50 m CER 17.01.01

SOMMANO... m³ 1,00 12,76 12,76 0,00

3 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010. cementiti semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
a di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di
fondazione

SOMMANO... m² 6,00 20,21 121,26 2,50 2,060

4 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050. demolitore meccanico: armato di spessore oltre cm 10
d SOMMANO... m³ 1,00 226,84 226,84 3,18 1,400

5 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi
R.02.140.040. natura e consistenza, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni
a per trasporto a cumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa di

viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione
nell'area di cantiere di materiali di risulta

SOMMANO... m³ 1,00 5,54 5,54 0,05 0,990

6 Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per
R.03.010.050. operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste,
b compreso: il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e

quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte; escluse le opere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura.
Eseguito con 350 kg di cemento: per strutture in elevazione

SOMMANO... m³ 1,00 207,15 207,15 1,70 0,820

7 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme
R.03.020.010. Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i
a diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché‚ tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature

SOMMANO... kg 157,00 1,05 164,85 1,07 0,650

8 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
S.01.010.060. alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color
a arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a

1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una
distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m
1,00

SOMMANO... m² 10,00 3,00 30,00 0,00

9 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
S.04.010.020. 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
b pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl

A   R I P O R T A R E 817,08 8,87
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SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 817,08 8,87

con lato da 350 mm visibilità 10 m
SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 831,90 8,87 1,066

T O T A L E   euro 831,90 8,87 1,066

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
E.01.050.030 movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1
.a m³, o m ... a e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a

discarica con motocarro di portata fino a 1 m³
SOMMANO m³ 0,20 48,68 9,74 0,07 0,750

2 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti
E.01.060.020 diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon locativo; manutenzione
.d ordinaria;man ... mente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili

con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07
SOMMANO m³ 1,50 37,16 55,74 0,00

3 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti
E.01.060.020 diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon locativo; manutenzione
.g ordinaria;man ... responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo

cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01
SOMMANO m³ 0,00 5,34 0,00 0,00

4 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti
E.01.060.020 diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon locativo; manutenzione
.i ordinaria;man ... te responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti misti,PVC,

guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER 17.09.04
SOMMANO m³ 0,25 45,29 11,32 0,00

5 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
E.07.010.010 impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la
.c livellazione della superficie: con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata

del peso non inferiore a 300 g/m², su superfici inclinate
SOMMANO m² 5,00 14,22 71,10 1,18 1,660

6 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero
E.12.010.070 elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di
.d sottofondo, da pagarsi  ... o longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata

in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm
SOMMANO m² 10,00 9,16 91,60 1,16 1,270

7 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer
E.12.070.010 bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m² Preparazione del piano di posa
.a di manti impermeabili

SOMMANO m² 5,00 1,05 5,25 0,10 1,860

8 Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura
E.21.010.005 SOMMANO m² 8,00 1,71 13,68 0,28 2,020
.a
9 Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i
E.21.010.005 fondi
.b SOMMANO m² 8,00 1,17 9,36 0,19 2,010

10 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a
E.21.010.020 norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a
.a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio

SOMMANO m² 8,00 2,21 17,68 0,28 1,610

11 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
E.21.020.050 delle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile
.c SOMMANO m² 8,00 6,97 55,76 0,90 1,620

12 Fornitura rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in
E.21.030.180 emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di
.a acqua met ... reparato con mano di fissativo idrofobrizzante a base di resine

acrilsilossaniche in emulsione acquosa Ad aspetto rasato
SOMMANO m² 8,00 11,89 95,12 0,88 0,930

13 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
R.02.060.130 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
.d qualsiasi alt ... ndizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una

distanza di m 50 Armati di altezza fino a 10 cm

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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R I P O R T O 436,35 5,04

SOMMANO m² 5,00 21,18 105,90 1,74 1,640

14 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza,
R.02.090.070 compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione
.b di manti impermeabili bituminosi a doppio strato

SOMMANO m² 5,00 4,84 24,20 0,58 2,390

15 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
R.02.140.020 movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino
.a a 50  ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata

controllata di materiali di risulta
SOMMANO m³ 2,50 24,78 61,95 0,46 0,750

16 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e
R.02.140.040 consistenza, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni per trasporto a cumulo in
.a luogo di  ... a di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione

nell'area di cantiere di materiali di risulta
SOMMANO m³ 2,51 5,54 13,91 0,14 0,990

17 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
R.02.140.050 movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere,
.a per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m

SOMMANO m³ 2,50 38,69 96,73 2,31 2,390

18 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone
R.05.040.030 degradate ,mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del
.a cls con ca ... ento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti

Asportazione in profondità del calcestruzzo
SOMMANO m² 4,00 27,40 109,60 2,64 2,410

19 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da
R.05.040.040 eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo
.a scopo d ...  ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi

trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo
SOMMANO m² 4,00 8,26 33,04 0,73 2,200

20 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di
R.05.040.050 polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con
.a intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri

d'armatura
SOMMANO m² 4,00 21,58 86,32 1,72 1,990

21 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro
R.05.040.060 controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/
.1 cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio mm 30 Riprofilatura applicata a mano

con malta a ritiro controllato
SOMMANO m² 4,00 87,89 351,56 7,24 2,060

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´319,56 22,60 1,713

T O T A L E   euro 1´319,56 22,60 1,713
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´319,56 22,60 1,713

TOTALE  euro 1´319,56 22,60 1,713

     Data, 06/10/2015

Il Tecnico
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