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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di manti impermeabili su superfici
R.02.090.070. orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il
b calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio. Rimozione di manti impermeabili
bituminosi a doppio strato

10,00 10,000 100,00

SOMMANO... m² 100,00 4,84 484,00

2 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo
R.02.060.130. o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili,
d eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a

qualsiasi altezza e condizione. Compreso
l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
distanza di m 50 Armati di altezza fino a 10 cm

10,00 10,000 100,00

SOMMANO... m² 100,00 21,18 2´118,00

3 Trasporto a discarica autorizzata controllata di
R.02.140.020. materiali di risulta, provenienti da movimenti terra
a eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche
a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed
esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

100,00 0,040 4,00
100,00 0,100 10,00

SOMMANO... m³ 14,00 24,78 346,92

4 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di
R.02.140.040. risulta di qualsiasi natura e consistenza, con uso di
a mezzi meccanici di piccole dimensioni per trasporto a

cumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa di
viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di
risulta
Vedi voce n° 3 [m³ 14.00] 14,00

SOMMANO... m³ 14,00 5,54 77,56

5 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
R.02.140.050. consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a
a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di

cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di
materiali sciolti per percorsi fino a 50 m
Vedi voce n° 4 [m³ 14.00] 14,00

SOMMANO... m³ 14,00 38,69 541,66

6 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
R.02.140.070. elevatore meccanico compreso l'onere di carico e
b scarico dei materiali: valutazione a volume

Vedi voce n° 5 [m³ 14.00] 14,00

SOMMANO... m³ 14,00 31,58 442,12

7 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
E.01.060.020.i privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti

da: opere di recupero; ripristinon locativo;

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´010,26

manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il
prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è
pienamente responsabile del della classificazione
dichiarata. Rifiuti misti,PVC, guaine, gomma, nylon,
oltre 0,50 m CER 17.09.04

10,00 10,000 0,040 4,00

SOMMANO... m³ 4,00 45,29 181,16

8 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
E.01.060.020. privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti
d da: opere di recupero; ripristinon locativo;

manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il
prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è
pienamente responsabile del della classificazione
dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30%
CER 17.09.04 e 17.01.07

10,00 10,000 0,100 10,00

SOMMANO... m³ 10,00 37,16 371,60

9 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano
E.07.010.010. di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di
c almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della

superficie: con malta di cemento rinforzata con rete
sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m²,
su superfici inclinate

10,00 10,000 100,00

SOMMANO... m² 100,00 14,22 1´422,00

10 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili
E.12.070.010. con una mano di primer bituminoso a solvente in
a quantità non inferiore a 300g/m² Preparazione del

piano di posa di manti impermeabili
10,00 10,000 100,00

SOMMANO... m² 100,00 1,05 105,00

11 Impermeabilizzazione di coperture piane con l'impiego
E.12.030.040. di PVC, saldato per termofusione sui sormonti,
b applicato su supporto previa posa a secco di strato di

scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco
da 500 g/m²: spessore 2,0 mm
A doppio strato 2,00 10,00 10,000 200,00

SOMMANO... m² 200,00 22,30 4´460,00

12 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´550,02

E.12.070.040. con vernici protettive, data in opera in due successive
b mani: a base di resine acriliche in dispersione acquosa,

bianca o verde
10,00 10,000 100,00

SOMMANO... m² 100,00 1,74 174,00

13 Ponteggio completo in operea con mantovane, basette
P.03.010.120. supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
a modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/

o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di
superfice asservita Per il 1°mese o frazione

10,00 5,000 50,00

SOMMANO... m² 50,00 14,20 710,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 11´434,02

T O T A L E   euro 11´434,02
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Opere civili 10´724,02
  002 Sicurezza (Oneri Indiretti) 710,00

Totale SUPER CAPITOLI euro 11´434,02

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Affidamento per la manutenzione ordinaria di opere civili della società 
E.A.V. S.r.l.: risanamento intonaci e tinteggiatura

Ente Autonomo Volturno Srl

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Sicurezza (Oneri Indiretti)  (SpCap 2)

1 Ponteggio completo in operea con mantovane, basette
P.03.010.120. supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
a modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/

o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di
superfice asservita Per il 1°mese o frazione
SpCap 2 - Sicurezza (Oneri Indiretti)

10,00 5,000 50,00

SOMMANO... m² 50,00 14,20 710,00

Opere civili  (SpCap 1)

2 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
E.01.060.020. privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti
b da: opere di recupero; ripristinon locativo;

manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il
prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è
pienamente responsabile del della classificazione
dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 10% CER
17.09.04 e 17.01.07
SpCap 1 - Opere civili

100,00 0,040 4,00

SOMMANO... m³ 4,00 6,96 27,84

3 Trasporto a discarica autorizzata controllata di
E.01.050.030. materiali di risulta, provenienti da movimenti terra
a eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di

portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche,
compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1
m³
SpCap 1 - Opere civili
Vedi voce n° 2 [m³ 4.00] 4,00

SOMMANO... m³ 4,00 48,68 194,72

4 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore
R.02.050.010. fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a
a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura

di intonaco a vivo di muro
SpCap 1 - Opere civili
Vedi voce n° 1 [m² 50.00] 50,00

SOMMANO... m² 50,00 4,40 220,00

5 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e
E.16.020.010. costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
a secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,

applicato con predisposte poste e guide, per spessore di
circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´152,56

fine di pozzolana
SpCap 1 - Opere civili
Vedi voce n° 4 [m² 50.00] 50,00

SOMMANO... m² 50,00 9,70 485,00

6 Rete stampata in materiale sintetico per armatura
E.16.010.030. intonaci fornita e posta in opera con fissaggio
a meccanico al supporto murario sottostante Rete

stampata in materiale sintetico per armatura intonaci
SpCap 1 - Opere civili
Vedi voce n° 5 [m² 50.00] 50,00

SOMMANO... m² 50,00 3,43 171,50

7 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura
E.16.020.140. di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva
c finitura, per spessore di circa 5 mm: a stucco romano

(malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o
alla spugna
SpCap 1 - Opere civili
Vedi voce n° 6 [m² 50.00] 50,00

SOMMANO... m² 50,00 9,81 490,50

8 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato
E.21.010.020. di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363,
a idoneo per superfici miste (minerali ed organiche),

applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed
isolante a base di silicato di potassio
SpCap 1 - Opere civili

Vedi voce n° 7 [m² 50.00] 50,00

SOMMANO... m² 50,00 2,21 110,50

9 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
E.21.020.050. coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su
c superfici esterne con idropittura lavabile

SpCap 1 - Opere civili
Vedi voce n° 8 [m² 50.00] 50,00

SOMMANO... m² 50,00 6,97 348,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´758,56

T O T A L E   euro 2´758,56
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Opere civili 2´048,56 74,262
  002 Sicurezza (Oneri Indiretti) 710,00 25,738

Totale SUPER CAPITOLI euro 2´758,56 100,000

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Affidamento per la manutenzione ordinaria  di opere civili della società 
E.A.V. Srl - Risanamento di muratura in cemento armato

Ente Autonomo Volturno Srl

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti
R.05.040.010. lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili,
a incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o

meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di
tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate
e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare
polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione
di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la
protezione di ferri di armatura da applicare a pennello
dopo accurata spazzolatura.Accurato lavaggio della
zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e
strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per
riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con
microfibre sintetiche priva di componenti metallici
tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche,
idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per
ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su
soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2
cm per trattamenti isolati di superfici inferiori a 3 dm²
Demolizione parte distaccata 100,00 100,00

SOMMANO... m² 100,00 122,92 12´292,00

2 Trasporto a discarica autorizzata controllata di
R.02.140.020. materiali di risulta, provenienti da movimenti terra
a eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche
a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed
esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

100,00 0,050 5,00

SOMMANO... m³ 5,00 24,78 123,90

3 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
R.02.140.050. consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a
a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di

cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di
materiali sciolti per percorsi fino a 50 m
Vedi voce n° 2 [m³ 5.00] 5,00

SOMMANO... m³ 5,00 38,69 193,45

4 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
E.01.060.020. privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti
a da: opere di recupero; ripristinon locativo;

manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il
prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è
pienamente responsabile del della classificazione
dichiarata. Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e
17.01.07
Vedi voce n° 3 [m³ 5.00] 5,00

SOMMANO... m³ 5,00 4,20 21,00

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´630,35

5 Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con
S.01.010.020. tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con
a sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa

delle necessarie controventature, segnalazioni luminose
diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per
nolo con tavolame e travi in legno

50,00 3,000 150,00

SOMMANO... m² 150,00 13,12 1´968,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 14´598,35

T O T A L E   euro 14´598,35
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Opere civili 12´630,35
  002 Sicurezza (Oneri Indiretti) 1´968,00

Totale SUPER CAPITOLI euro 14´598,35

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Affidamento per la manutenzione ordinaria di opere civili della società 
E.A.V.Srl - Risanamento di muratura in pietrame
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
R.02.020.010. superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano,
a compresa la cernita ed accantonamento del materiale di

recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo
Muro 100,00 1,500 0,200 30,00

SOMMANO... m³ 30,00 108,87 3´266,10

2 Trasporto a discarica autorizzata controllata di
R.02.140.020. materiali di risulta, provenienti da movimenti terra
a eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche
a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed
esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 1 [m³ 30.00] 30,00

SOMMANO... m³ 30,00 24,78 743,40

3 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
R.02.140.050. consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a
a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di

cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di
materiali sciolti per percorsi fino a 50 m
Vedi voce n° 2 [m³ 30.00] 30,00

SOMMANO... m³ 30,00 38,69 1´160,70

4 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
E.01.060.020. privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti
a da: opere di recupero; ripristinon locativo;

manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il
prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è
pienamente responsabile del della classificazione
dichiarata. Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e
17.01.07
Vedi voce n° 3 [m³ 30.00] 30,00

SOMMANO... m³ 30,00 4,20 126,00

5 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C fornito
E.03.040.020. in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra
a controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per

le Costruzioni del 23/09/2005, di qualsiasi dimensione
per armature di conglomerato cementizio lavorata e
tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere,
nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete
in acciaio elettrosaldata

100,00 1,500 7,980 1´197,00

SOMMANO... kg 1´197,00 1,00 1´197,00

6 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´493,20

E.03.030.010. di conglomerati cementiti semplici o armati compreso
a armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. per opere di fondazione
Muretto per rete elettrosaldata 100,00 1,500 150,00
Pilastrini in cemento 20x20 ogni 3m *(par.ug.=100/3) 33,33 1,00 1,500 50,00

SOMMANO... m² 200,00 20,21 4´042,00

7 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo
E.03.010.030. le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al
k DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i

calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32
mm. Compreso l’uso di pompa, del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche
dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da
carbonatazione, con resistenza caratteristica: In
elevazione Rck 35 - XC3 - rapporto a/c max<0,55
Muretto per rete elettrosaldata 100,00 0,100 1,500 15,00
Pilastrini 33,33 0,25 0,250 1,500 3,12

SOMMANO... m³ 18,12 110,59 2´003,89

8 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C,
E.03.040.010. conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del
a 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a

misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere,
nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge
Acciaio in barre per armature
Filanti Ø12 33,33 4,00 1,500 0,888 177,58
Staffe Ø10 *(lung.=1,5/,25) 33,33 6,00 1,400 0,617 172,74

SOMMANO... kg 350,32 1,03 360,83

9 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame
E.08.010.040. tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di
a qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza,

con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni
magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con
fornitura del pietrame: con malta idraulica
Muratura faccia a vista in tufo 100,00 0,100 1,500 15,00

SOMMANO... m³ 15,00 173,00 2´595,00

10 Compenso alle voci murature in pietrame per
E.08.010.100. l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione
b dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura

muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la
stuccatura rasata delle connessure: con pietrame
tufaceo
Muratura faccia a vista in tufo 100,00 1,500 150,00

SOMMANO... m² 150,00 10,47 1´570,50

11 Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con
S.01.010.020. tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con
a sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa

delle necessarie controventature, segnalazioni luminose
diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per
nolo con tavolame e travi in legno

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´065,42

50,00 3,000 150,00

SOMMANO... m² 150,00 13,12 1´968,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 19´033,42

T O T A L E   euro 19´033,42
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Opere civili 17´065,42 89,660
  002 Sicurezza (Oneri Indiretti) 1´968,00 10,340

Totale SUPER CAPITOLI euro 19´033,42 100,000

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Opere Civili  (SpCap 1)

1 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,
R.02.060.040. compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta
a o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di

ceramica
10,00 10,000 100,00

SOMMANO... m² 100,00 7,26 726,00

2 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo
R.02.060.130. o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili,
a eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a

qualsiasi altezza e condizione. Compreso
l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm

10,00 10,000 100,00

SOMMANO... m² 100,00 9,88 988,00

3 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5
E.07.020.010. dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa
a di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle

resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e
lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

10,00 10,000 100,00

SOMMANO... m² 100,00 13,68 1´368,00

4 Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di
E.13.030.010. 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste
a in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento

compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di
cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e
la pulitura nonché ogni altro onere e magistero di
colore rosso a superficie liscia o bugnata dello spessore
pari a 8÷10 mm

10,00 10,000 100,00

SOMMANO... m² 100,00 27,31 2´731,00

5 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice
E.15.080.070. smaltata ad alta resistenza posto in opera con idoneo
a collante Battiscopa da 24,5x12x3,5

(lung.=10*4) 40,00 40,00

SOMMANO... m 40,00 12,62 504,80

6 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
E.01.060.020.i privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti

da: opere di recupero; ripristinon locativo;
manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il
prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è
pienamente responsabile del della classificazione

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´317,80

dichiarata. Rifiuti misti,PVC, guaine, gomma, nylon,
oltre 0,50 m CER 17.09.04

10,00 10,000 0,070 7,00
10,00 10,000 0,100 10,00

SOMMANO... m³ 17,00 45,29 769,93

Oneri Sicurezza (Indiretti)  (SpCap 2)

7 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
S.01.010.060. polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220
a gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie

ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno
ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per
nolo per altezza pari a m 1,00

10,00 1,000 10,00

SOMMANO... m² 10,00 3,00 30,00

8 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione
S.04.010.020. della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
b lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 350
mm visibilità 10 m

2,00

SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´132,55

T O T A L E   euro 7´132,55
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Opere Civili 7´087,73 99,372
  002 Oneri Sicurezza (Indiretti) 44,82 0,628

Totale SUPER CAPITOLI euro 7´132,55 100,000

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e
R.02.060.170 dimensione degli elementi, compresa la listellatura di
.a supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico Rimozione di
rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione

50,00 2,000 100,00

SOMMANO... m² 100,00 6,05 605,00

2 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni,
E.16.030.010 classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in
.b spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco

premiscelato di fondo base calce
50,00 2,000 100,00

SOMMANO... m² 100,00 7,59 759,00

3 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico
E.15.020.060 ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e
.a 186/1 con profilo a coda di rondine, spessore 1÷1,4 cm,

poste in opera con idoneo collante, compresa la
stuccatura dei giunti con idonei stucchi
impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali,
angoli e spigoli. Superficie smaltata o vetrinata, colori
vari: Da cm 12x12 cm

50,00 2,000 100,00

SOMMANO... m² 100,00 45,10 4´510,00

4 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali
E.01.050.020 di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche
.a a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino

a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata Trasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 1 [m² 100.00] 0,070 7,00

SOMMANO... m³ 7,00 24,78 173,46

5 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
E.01.060.020 privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti
.i da: opere di recupero; ripristinon locativo;

manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il
prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (
ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato
in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario
alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzandola corresponsione
degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente
responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti
misti,PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER
17.09.04
Vedi voce n° 4 [m³ 7.00] 7,00

SOMMANO... m³ 7,00 45,29 317,03

6 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´364,49

P.03.010.020 lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A quattro ripiani,
.c altezza utile di lavoro m 9,0

3,00

SOMMANO... m 3,00 21,66 64,98

7 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
S.01.010.060 polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/
.a m² indeformabile di color arancio brillante a maglie

ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo
per altezza pari a m 1,00

10,00 1,000 10,00

SOMMANO... m² 10,00 3,00 30,00

8 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione
S.04.010.020 della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
.b lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 350
mm visibilità 10 m

2,00

SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´474,29

T O T A L E   euro 6´474,29
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I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Opere Civili 6´364,49 98,304
  002 Oneri Sicurezza (Indiretti) 109,80 1,696

Totale SUPER CAPITOLI euro 6´474,29 100,000

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl  ['computo.dcf'   (C:\Documents and Settings\pacella\Desktop\Gara Manutenzione Ordinaria Straordinaria OPERE CIVILI\06 Sostituzione rivestimenti\)  v.1/8]

A   R I P O R T A R E 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 07/01/2014

Affidamento per la manutenzione ordinaria di opere civili della società 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Opere Civili  (SpCap 1)

1 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,
R.02.060.040 compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta
.a o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di

ceramica
5,00 2,000 10,00

SOMMANO... m² 10,00 7,26 72,60

2 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo
R.02.060.130 o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili,
.a eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a

qualsiasi altezza e condizione. Compreso
l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm

5,00 2,000 10,00

SOMMANO... m² 10,00 9,88 98,80

3 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e
R.02.060.170 dimensione degli elementi, compresa la listellatura di
.a supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico Rimozione di
rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione

2,00 2,00 2,000 8,00
2,00 5,00 2,000 20,00

SOMMANO... m² 28,00 6,05 169,40

4 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-
I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e
a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.

a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale.
Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame
in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche
dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni
d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco;
la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura
delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili fino a 5 pezzi

5,00

SOMMANO... cad 5,00 47,97 239,85

5 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto
I.01.010.130. a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni,
a wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono

compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le
guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce escluso il ripristino
dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto
altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante.
Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per
ambienti civili fino a 5 pezzi

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 580,65

5,00

SOMMANO... cad 5,00 53,91 269,55

6 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo
R.02.060.130 o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili,
.a eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a

qualsiasi altezza e condizione. Compreso
l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm

5,00 2,000 10,00

SOMMANO... m² 10,00 9,88 98,80

7 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5
E.07.020.010 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa
.a di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle

resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e
lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm
Vedi voce n° 6 [m² 10.00] 10,00

SOMMANO... m² 10,00 13,68 136,80

8 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e
R.02.060.170 dimensione degli elementi, compresa la listellatura di
.a supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico Rimozione di
rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione

2,00 2,00 2,000 8,00
2,00 5,00 2,000 20,00

SOMMANO... m² 28,00 6,05 169,40

9 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica
E.15.020.010 smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle
.a norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o

semilucida poste in opera con idoneo collante su
sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti
con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale
e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta
Vedi voce n° 8 [m² 28.00] 28,00

SOMMANO... m² 28,00 35,08 982,24

10 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,
R.02.060.040 compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta
.a o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di

ceramica
5,00 2,000 10,00

SOMMANO... m² 10,00 7,26 72,60

11 Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di
E.13.030.010 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in
.b opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento

compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di
cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la
pulitura nonché ogni altro onere e magistero di colori
chiari o bianco a superficie liscia o bugnata dello
spessore pari a 8÷10 mm
Vedi voce n° 10 [m² 10.00] 10,00

SOMMANO... m² 10,00 28,73 287,30

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´597,34

Oneri delle sicurezza (Indiretti)  (SpCap 2)

12 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
S.01.010.060 polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/
.a m² indeformabile di color arancio brillante a maglie

ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo
per altezza pari a m 1,00

10,00 1,000 10,00

SOMMANO... m² 10,00 3,00 30,00

13 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione
S.04.010.020 della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
.b lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 350
mm visibilità 10 m

2,00

SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´642,16

T O T A L E   euro 2´642,16

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl

A   R I P O R T A R E 



pag. 5

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Opere Civili 2´597,34 98,304
  002 Oneri delle sicurezza (Indiretti) 44,82 1,696

Totale SUPER CAPITOLI euro 2´642,16 100,000

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Opere Civili  (SpCap 1)

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
E.01.020.010. compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,
a fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli

automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad
una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
1*1*100 100,00 1,000 1,000 100,00

SOMMANO... m³ 100,00 4,12 412,00

2 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
U.05.010.050. bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o
a colato, eseguita con mezzi meccanici compreso

l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5
km di distanza; con misurazione del volume in opera
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso
1*100*0.07 100,00 1,000 0,700 70,00

SOMMANO... m³ 70,00 16,93 1´185,10

3 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
E.01.060.020. privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti
d da: opere di recupero; ripristinon locativo;

manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il
prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è
pienamente responsabile del della classificazione
dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30%
CER 17.09.04 e 17.01.07
Vedi voce n° 1 [m³ 100.00] 100,00
Vedi voce n° 2 [m³ 70.00] 70,00

SOMMANO... m³ 170,00 37,16 6´317,20

4 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con
U.04.020.020. elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
h laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o

griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto
con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
100x100x100 cm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 217,10 217,10

5 Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563
U.04.020.280. prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione
a delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO

9001:2000. Costituito da: telaio di forma rettangolare
sia alla base di appoggio che alla sommità
corrispondente al livello del piano stradale munito di

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´131,40

adeguata aletta perimetrale esterna continua sui
quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non
inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di
appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla
fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati
sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in
elastomero antirumore ed antibasculamento incassata
in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo
del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vani
cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio dei
coperchi in posizione di apertura. Traverse asportabili
per consentire l'utilizzo della massima luce netta
realizzate con profilo a, munite di battute laterali
sagomate e guarnizione in elastomero antirumore ed
antibasculamento Coperchi di forma rettangolare
muniti di asole idonee ad accogliere le chiavi di
apertura e sollevamento; sistema di chiusura realizzato
mediante chiavistello rotante bullonato con molla
elicoidale di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento
di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi +
etc...); appendice idonea a garantire l'articolazione del
coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la
estraibilità del coperchio stesso; particolare
identificativo delle dimensioni esterne del telaio
espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Tutti i coperchi
ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN
124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in
codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del
lotto di produzione. Montato in opera su di un
preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura
e posa di chiusini con chiavistello rotante bullonato

2,00

SOMMANO... kg 2,00 3,80 7,60

6 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile
U.04.020.070. con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
a pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm

10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere
e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e
il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Da 70x70x40 cm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 108,52 217,04

7 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata
E.01.040.040. granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
b pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una

corretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a
mano
0.50*0.20*100 100,00 0,500 0,200 10,00

SOMMANO... m³ 10,00 56,32 563,20

8 Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento
E.01.040.030. dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
b impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno

preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso
ogni onere Rinterro con materiale idoneo proveniente
da impianti di frantumazione

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´919,24

1*0.78*100 100,00 1,000 0,780 78,00

SOMMANO... m³ 78,00 22,87 1´783,86

9 Compattazione del piano di posa della fondazione
U.05.020.030. stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
b raggiungere in ogni punto una densità non minore del

95% dell'AASHO modificato (bollettino CNR n° 39),
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-
6, A2-7, A4
1*0.15*100 100,00 1,000 0,150 15,00

SOMMANO... m² 15,00 0,85 12,75

10 Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo
U.05.020.210. anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: graniglia e
1 pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme

C.N.R.,del tipo basaltico o granitico, con perdita in
peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e
rispondenti alla granulometria passante al 3/4
trattenuto al ½ 100% passante al 1/2 trattenuto al 1/4
30-60% passante al 4 trattenuto al 10 20-25% passante
al 80 trattenuto al 200 6-8% addensante costituito
damicrofibrette di varia natura quali farina fossile
cellulosa o minerali artificialidi vetro o gomma
caratterizzati dall'avere una elevatissima
superficiespecifica, in ragione variabile dallo 0.3% al
1.5% del peso degli aggregati; legante costituito da
bitume modificato con styrenebutadiene-styrene avente
le seguenti caratteristiche: Penetrazione a 25'C 50-70
dmm Punto di rammollimento 70-80 'C Punto di
rottura FRAAS <= 15 'C Viscosità dinamicaa 160'C
0.5-2 Paxs in ragione del 6.5-7.5% in peso degli
aggregati; miscalatied addensati con idonee macchine
in modo da Per uno spessore pari a cm 3
1*100*0.07 100,00 1,000 0,070 7,00

SOMMANO... m² 7,00 6,49 45,43

11 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452
U.01.030.020. per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
d D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.

Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con
anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di
cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di
tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa
e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per
dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo,
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 75
mm spessore 3,6 mm
100 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 7,18 718,00

Oneri delle sicurezza (Indiretti)  (SpCap 2)

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´479,28

12 Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da
P.02.010.070. tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata
b al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1°

mese o frazione per profondità fino a m 4
2,00 100,00 1,000 200,00

SOMMANO... m² 200,00 8,67 1´734,00

13 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
S.01.010.060. polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220
a gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie

ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno
ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per
nolo per altezza pari a m 1,00

100,00 1,000 100,00

SOMMANO... m² 100,00 3,00 300,00

14 Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm,
S.04.020.050. in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
a classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230

mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per
un mese Con indicazione lavori, cambio corsia e
indicazione di distanza

2,00

SOMMANO... cad 2,00 46,82 93,64

Parziale LAVORI A MISURA euro 13´606,92

T O T A L E   euro 13´606,92

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Opere Civili 11´479,28 84,364
  002 Oneri delle sicurezza (Indiretti) 2´127,64 15,636

Totale SUPER CAPITOLI euro 13´606,92 100,000

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di
R.02.120.030 intercettazione vari, compreso opere murarie: per
.a rubinetto singolo tipo civile

5,00

SOMMANO... cad 5,00 1,83 9,15

2 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
E.01.060.020 privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti
.c da: opere di recupero; ripristinon locativo;

manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il
prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (
ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato
in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario
alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzandola corresponsione
degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente
responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie
edili con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07
lavabo 0.60*0.60*0.20+0.30*0.30*0.80 0,60 0,600 0,200 0,07

0,30 0,300 0,800 0,07
bidet 0.60*0.40*0.30+0.30*0.40*0.60 0,60 0,400 0,300 0,07

0,30 0,400 0,600 0,07
water 0.60*0.40*0.30+0.30*0.40*0.60 0,60 0,400 0,300 0,07

0,30 0,400 0,600 0,07
piatto doccia 0.80*0.80*0.20 0,80 0,800 0,200 0,13

SOMMANO... m³ 0,55 15,76 8,67

3 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-
I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e
a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.

a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale.
Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame
in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche
dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni
d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco;
la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura
delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili fino a 5 pezzi

5,00

SOMMANO... cad 5,00 47,97 239,85

4 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina
I.01.020.030. colore bianco completo di : cassetta di scarico
a appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in

polietilene, PVC, placca di comando a pulsante su
cassetta, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-
PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di
alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di
consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza
muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia
a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl

A   R I P O R T A R E 257,67
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 257,67

materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il
corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita
a regola d'arte Vaso in vitreous-china a cacciata con
cassetta appoggiata

1,00

SOMMANO... cad 1,00 270,85 270,85

5 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a
I.01.020.060. colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo
a di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro,

pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo,
fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di
consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza
muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia
a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il
corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita
a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in
vitreous-china con gruppo monocomando

1,00

SOMMANO... cad 1,00 265,89 265,89

6 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a
I.01.020.100. pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e
b di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro

diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo
curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di
scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del
piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei
materiali di consumo necessari per la posa in opera del
piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al
piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura
e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da
cm 70x70 in extra con miscelatore monocomando

1,00

SOMMANO... cad 1,00 267,76 267,76

7 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
S.01.010.010 inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi
.f da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,

segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche Nolo con rete di plastica stampata su paletti
di legno

2,00 10,00 2,000 40,00

SOMMANO... m²/30gg 40,00 1,33 53,20

8 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
S.01.010.060 polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/
.a m² indeformabile di color arancio brillante a maglie

ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´115,37

sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo
per altezza pari a m 1,00

10,00 1,000 10,00

SOMMANO... m² 10,00 3,00 30,00

9 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione
S.04.010.020 della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
.b lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 350
mm visibilità 10 m

2,00

SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´160,19

T O T A L E   euro 1´160,19
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Opere Civili 1´062,17 91,551
  002 Oneri delle sicurezza (Indiretti) 98,02 8,449

Totale SUPER CAPITOLI euro 1´160,19 100,000
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Affidamento per la manutenzione ordinaria di opere civili della società 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro
R.02.110.070. pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
a telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
fino ad una distanza di 50 m Rimozione di cancelli,
ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno

1000,000 1´000,00

SOMMANO... kg 1´000,00 0,61 610,00

2 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od
E.19.010.070. angolare con impiego di lamiera per ringhiere,
e inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali

intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed
ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura,
con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera
bullonati o saldati, compresa una mano di vernice
antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati
scatolari o tubolari a linee diritte
recinzione tipo rabbitti                1 mq  = 60 Kg
dove 1000 Kg = 16.66 mq 1000,000 1´000,00

SOMMANO... kg 1´000,00 5,29 5´290,00

3 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la
E.19.040.030. protezione contro la corrosione mediante immersione in
a vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa

450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo
le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di
strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza

1000,000 1´000,00

SOMMANO... kg 1´000,00 0,68 680,00

4 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a
E.21.040.110. coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il
b lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico

brillante
16,66 16,66

SOMMANO... m² 16,66 9,63 160,44

5 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
S.01.010.060. polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220
a gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie

ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno
ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per
nolo per altezza pari a m 1,00

16,66 1,000 16,66

SOMMANO... m² 16,66 3,00 49,98

6 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione
S.04.010.020. della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
b lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 350

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´790,42

mm visibilità 10 m
2,00

SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´805,24

T O T A L E   euro 6´805,24
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Opere civili 6´740,44 99,048
  002 Sicurezza (Oneri Indiretti) 64,80 0,952

Totale SUPER CAPITOLI euro 6´805,24 100,000

     Data, 07/01/2014
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
E.01.020.010. compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,
a fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli

automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad
una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
1*1*100 100,00 1,000 1,000 100,00

SOMMANO... m³ 100,00 4,12 412,00

2 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
U.05.010.050. bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o
a colato, eseguita con mezzi meccanici compreso

l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5
km di distanza; con misurazione del volume in opera
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso
1*100*0.04 100,00 1,000 0,040 4,00

SOMMANO... m³ 4,00 16,93 67,72

3 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
E.01.060.020. privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti
d da: opere di recupero; ripristinon locativo;

manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il
prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è
pienamente responsabile del della classificazione
dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30%
CER 17.09.04 e 17.01.07
Vedi voce n° 1 [m³ 100.00] 100,00
Vedi voce n° 2 [m³ 4.00] 4,00

SOMMANO... m³ 104,00 37,16 3´864,64

4 Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento
E.01.040.030. dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
b impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno

preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso
ogni onere Rinterro con materiale idoneo proveniente
da impianti di frantumazione
1*0.10*100 100,00 1,000 0,150 15,00

SOMMANO... m³ 15,00 22,87 343,05

5 Compattazione del piano di posa della fondazione
U.05.020.030. stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
b raggiungere in ogni punto una densità non minore del

95% dell'AASHO modificato (bollettino CNR n° 39),
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-
6, A2-7, A4
1*0.10*100 100,00 1,000 0,150 15,00

SOMMANO... m² 15,00 0,85 12,75

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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R I P O R T O 4´700,16

6 Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo
U.05.020.210. anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: graniglia e
1 pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme

C.N.R.,del tipo basaltico o granitico, con perdita in
peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e
rispondenti alla granulometria passante al 3/4
trattenuto al ½ 100% passante al 1/2 trattenuto al 1/4
30-60% passante al 4 trattenuto al 10 20-25% passante
al 80 trattenuto al 200 6-8% addensante costituito
damicrofibrette di varia natura quali farina fossile
cellulosa o minerali artificialidi vetro o gomma
caratterizzati dall'avere una elevatissima
superficiespecifica, in ragione variabile dallo 0.3% al
1.5% del peso degli aggregati; legante costituito da
bitume modificato con styrenebutadiene-styrene avente
le seguenti caratteristiche: Penetrazione a 25'C 50-70
dmm Punto di rammollimento 70-80 'C Punto di
rottura FRAAS <= 15 'C Viscosità dinamicaa 160'C
0.5-2 Paxs in ragione del 6.5-7.5% in peso degli
aggregati; miscalatied addensati con idonee macchine
in modo da Per uno spessore pari a cm 3
1*100*0.04 100,00 1,000 0,040 4,00

SOMMANO... m² 4,00 6,49 25,96

7 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
S.01.010.060. polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220
a gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie

ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno
ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per
nolo per altezza pari a m 1,00

100,00 1,000 100,00

SOMMANO... m² 100,00 3,00 300,00

8 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione
S.04.010.020. della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
b lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 350
mm visibilità 10 m

2,00

SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82

Parziale LAVORI A MISURA euro 5´040,94

T O T A L E   euro 5´040,94
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------------------------------------

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl

A   R I P O R T A R E 



pag. 4

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Opere Civili 4´726,12 93,755
  002 Oneri sicurezza (Indiretti) 314,82 6,245

Totale SUPER CAPITOLI euro 5´040,94 100,000

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl

A   R I P O R T A R E 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 07/01/2014

Affidamento per la manutenzione ordinaria di opere civili della società 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti
R.05.040.010. lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili,
a incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o

meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di
tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate
e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare
polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione
di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la
protezione di ferri di armatura da applicare a pennello
dopo accurata spazzolatura.Accurato lavaggio della
zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e
strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per
riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con
microfibre sintetiche priva di componenti metallici
tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche,
idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per
ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su
soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2
cm per trattamenti isolati di superfici inferiori a 3 dm²
Cornicioni 100,00 0,400 40,00

SOMMANO... m² 40,00 127,39 5´095,60

2 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di
R.02.140.040. risulta di qualsiasi natura e consistenza, con uso di
a mezzi meccanici di piccole dimensioni per trasporto a

cumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa di
viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di
risulta

100,00 0,400 0,040 1,60

SOMMANO... m³ 1,60 5,54 8,86

3 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
R.02.140.070. elevatore meccanico compreso l'onere di carico e
b scarico dei materiali: valutazione a volume

Vedi voce n° 2 [m³ 1.60] 1,60

SOMMANO... m³ 1,60 31,58 50,53

4 Trasporto a discarica autorizzata controllata di
E.01.050.030. materiali di risulta, provenienti da movimenti terra
a eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di

portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche,
compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1
m³

100,00 0,400 0,040 1,60

SOMMANO... m³ 1,60 48,68 77,89

5 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
E.01.060.020. privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti
b da: opere di recupero; ripristinon locativo;

manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il
prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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TARIFFA
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´232,88

formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è
pienamente responsabile del della classificazione
dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 10% CER
17.09.04 e 17.01.07

100,00 0,400 0,040 1,60

SOMMANO... m³ 1,60 6,96 11,14

6 Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e
E.21.010.005. rasatura
a 100,00 0,400 40,00

SOMMANO... m² 40,00 1,71 68,40

7 Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e
E.21.010.005. abrasivatura per uniformare i fondi
b 100,00 0,400 40,00

SOMMANO... m² 40,00 1,17 46,80

8 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato
E.21.010.020. di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363,
a idoneo per superfici miste (minerali ed organiche),

applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed
isolante a base di silicato di potassio

100,00 0,400 40,00

SOMMANO... m² 40,00 2,21 88,40

9 Fornitura rivestimento traspirante idrorepellente a
E.21.030.180. base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa,
a pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa

penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a
mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm in ragione di
1,8÷2,6 kg di prodotto per m³ su fondo di intonaco
preparato con mano di fissativo idrofobrizzante a base
di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa Ad
aspetto rasato

100,00 0,400 40,00

SOMMANO... m² 40,00 11,89 475,60

10 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
E.21.020.050. coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su
c superfici esterne con idropittura lavabile

100,00 0,400 40,00

SOMMANO... m² 40,00 6,97 278,80

11 Ponteggio completo in operea con mantovane, basette
P.03.010.120. supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
a modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/

o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di
superfice asservita Per il 1°mese o frazione

10,00 10,000 100,00

SOMMANO... m² 100,00 14,20 1´420,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´622,02

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´622,02

T O T A L E   euro 7´622,02
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Opere civili 6´202,02 81,370
  002 Sicurezza (Oneri Indiretti) 1´420,00 18,630

Totale SUPER CAPITOLI euro 7´622,02 100,000

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Affidamento per la manutenzione ordinaria di opere civili della società 
E.A.V. Srl - demolizione tramezzatura 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di
P.03.010.020. lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani,
a altezza utile di lavoro m 5,4

1,00

SOMMANO... m 1,00 14,89 14,89

2 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
S.01.010.060. polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220
a gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie

ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno
ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per
nolo per altezza pari a m 1,00

10,00 1,000 10,00

SOMMANO... m² 10,00 3,00 30,00

3 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione
S.04.010.020. della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
b lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 350
mm visibilità 10 m

2,00

SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82

4 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per
R.02.020.030. tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
a riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

Di spessore fino a 10 cm
100,00

SOMMANO... m² 100,00 3,28 328,00

5 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
E.01.060.020. privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti
b da: opere di recupero; ripristinon locativo;

manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il
prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è
pienamente responsabile del della classificazione
dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 10% CER
17.09.04 e 17.01.07

100,00 0,100 10,00

SOMMANO... m³ 10,00 6,96 69,60

6 Trasporto a discarica autorizzata controllata di
E.01.050.030. materiali di risulta, provenienti da movimenti terra
a eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di

portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche,
compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 457,31

m³
Vedi voce n° 5 [m³ 10.00] 10,00

SOMMANO... m³ 10,00 48,68 486,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 944,11

T O T A L E   euro 944,11
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Opere civili 884,40 93,676
  002 Sicurezza (Oneri Indiretti) 59,71 6,324

Totale SUPER CAPITOLI euro 944,11 100,000

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Affidamento per la manutenzione ordinaria di opere civili della società 
E.A.V. Srl - Ricostruzione tramezzature

Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
S.01.010.060. polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220
a gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie

ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno
ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per
nolo per altezza pari a m 1,00

20,00 1,000 20,00

SOMMANO... m² 20,00 3,00 60,00

2 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione
S.04.010.020. della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
b lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 350
mm visibilità 10 m

2,00

SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82

3 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o
E.08.020.090. curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri
c per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda

necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte
Con foratelle 8x25x25 cm con malta bastarda

100,00

SOMMANO... m² 100,00 22,48 2´248,00

4 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e
E.16.020.010. costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
a secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,

applicato con predisposte poste e guide, per spessore di
circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta
fine di pozzolana

200,00

SOMMANO... m² 200,00 9,70 1´940,00

5 Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con
E.16.020.150. premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati,
a additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello

spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed
orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti
idraulici normalizzati

200,00

SOMMANO... m² 200,00 7,79 1´558,00

6 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato
E.21.010.020. di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363,
a idoneo per superfici miste (minerali ed organiche),

applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed
isolante a base di silicato di potassio

200,00

SOMMANO... m² 200,00 2,21 442,00

7 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
E.21.020.050. coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´262,82

c superfici esterne con idropittura lavabile
Vedi voce n° 6 [m² 200.00] 200,00

SOMMANO... m² 200,00 6,97 1´394,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´656,82

T O T A L E   euro 7´656,82
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Opere civili 7´582,00 99,023
  002 Sicurezza (Oneri Indiretti) 74,82 0,977

Totale SUPER CAPITOLI euro 7´656,82 100,000

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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Affidamento per la manutenzione ordinaria di opere civili della società 
E.A.V. Srl- Lavori di sostituzione delle controsoffittature
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali
E.17.040.030. componibili biosolubili, finitura decorata sabbiata e
a microperforata, per spessore da 17 fino a 19 mm circa

con bordi ribassati, ignifughi di classe 1, REI 180,
montati ad incastro su struttura antisganciamento ed
antisismica in acciaio zincato seminascosta, compresa,
composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e
a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e
agganci metallici e profili intermedi e perimetrali
pannelli 600x600 mm

5,00 5,000 25,00

SOMMANO... m² 25,00 30,87 771,75

2 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
E.01.060.020. privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti
a da: opere di recupero; ripristinon locativo;

manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il
prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è
pienamente responsabile del della classificazione
dichiarata. Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e
17.01.07

5,00 5,000 0,060 1,50

SOMMANO... m³ 1,50 4,20 6,30

3 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di
P.03.010.020. lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani,
a altezza utile di lavoro m 5,4

4,00 4,00

SOMMANO... m 4,00 14,89 59,56

4 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
S.01.010.060. polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220
a gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie

ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno
ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per
nolo per altezza pari a m 1,00

10,00 1,000 10,00

SOMMANO... m² 10,00 3,00 30,00

5 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione
S.04.010.020. della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
b lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 350
mm visibilità 10 m

2,00

SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82

Parziale LAVORI A MISURA euro 882,43

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 882,43

T O T A L E   euro 882,43
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Opere civili 778,05 88,171
  002 Oneri Sicurezza (Indiretti) 104,38 11,829

Totale SUPER CAPITOLI euro 882,43 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl

A   R I P O R T A R E 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 07/01/2014

Affidamento per la manutenzione ordinaria di opere civili della società 
E.A.V. Srl - Ripristino copriferro ammalorato
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Asportazione in profondità del calcestruzzo
R.05.040.030. ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate
a ,mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al

raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche
di buona solidità, omogeneitàe comunque non
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da
falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti
Asportazione in profondità del calcestruzzo

100,00 100,00

SOMMANO... m² 100,00 27,40 2´740,00

2 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori
R.05.040.040. massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone
a leggermente degradate mediante sabbiatura e/o

spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in
maniera da renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato
spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da
falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia
superficiale del calcestruzzo

100,00 100,00

SOMMANO... m² 100,00 8,26 826,00

3 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto
R.05.040.050. passivante liquido con dispersione di polimeri di resine
a sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due

strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la
seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura

100,00 100,00

SOMMANO... m² 100,00 21,58 2´158,00

4 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo
R.05.040.060. metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle
1 seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24

ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore
medio mm 30 Riprofilatura applicata a mano con malta
a ritiro controllato

100,00 100,00

SOMMANO... m² 100,00 87,89 8´789,00

5 Trasporto a discarica autorizzata controllata di
E.01.050.030. materiali di risulta, provenienti da movimenti terra
a eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di

portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche,
compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1
m³

100,00 0,040 4,00

SOMMANO... m³ 4,00 48,68 194,72

6 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di
R.02.140.040. risulta di qualsiasi natura e consistenza, con uso di
a mezzi meccanici di piccole dimensioni per trasporto a

cumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa di
viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl

A   R I P O R T A R E 14´707,72
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´707,72

risulta
100,00 0,040 4,00

SOMMANO... m³ 4,00 5,54 22,16

7 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
E.01.060.020. privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti
g da: opere di recupero; ripristinon locativo;

manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il
prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è
pienamente responsabile del della classificazione
dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato,
elementi fino 0,50 m CER 17.01.01

100,00 0,040 4,00

SOMMANO... m³ 4,00 5,34 21,36

8 Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e
E.21.010.005. rasatura
a 100,00 100,00

SOMMANO... m² 100,00 1,71 171,00

9 Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e
E.21.010.005. abrasivatura per uniformare i fondi
b 100,00 100,00

SOMMANO... m² 100,00 1,17 117,00

10 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato
E.21.010.020. di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363,
a idoneo per superfici miste (minerali ed organiche),

applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed
isolante a base di silicato di potassio

100,00 100,00

SOMMANO... m² 100,00 2,21 221,00

11 Fornitura rivestimento traspirante idrorepellente a
E.21.030.180. base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa,
a pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa

penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a
mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm in ragione di
1,8÷2,6 kg di prodotto per m³ su fondo di intonaco
preparato con mano di fissativo idrofobrizzante a base
di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa Ad
aspetto rasato

100,00 100,00

SOMMANO... m² 100,00 11,89 1´189,00

12 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
E.21.020.050. coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su
c superfici esterne con idropittura lavabile

100,00 100,00

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl

A   R I P O R T A R E 100,00 16´449,24
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100,00 16´449,24

SOMMANO... m² 100,00 6,97 697,00

13 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di
P.03.010.020. lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A quattro ripiani,
c altezza utile di lavoro m 9,0

10,00 10,00

SOMMANO... m 10,00 21,66 216,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 17´362,84

T O T A L E   euro 17´362,84

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Opere civili 17´146,24 98,753
  002 Sicurezza (Oneri Indiretti) 216,60 1,247

Totale SUPER CAPITOLI euro 17´362,84 100,000

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl

A   R I P O R T A R E 
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

STIMA LAVORI

pag. 1

Data, 07/01/2014

Affidamento per la manutenzione ordinaria di opere civili della società 
E.A.V. Srl - Ricostruzione strutture in CA

Ente Autonomo Volturno Srl

IL TECNICO



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra
E.01.050.030 eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali
.a caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione

degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³
SOMMANO... m³ 1,00 48,68 48,68

2 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi
E.01.060.020 provenienti da: opere di recupero; ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione
.h straordinaria. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica

autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza
oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola corresponsione degli oneri a seguire.Il
trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo
cementizio e/o armato, elementi oltre 0,50 m CER 17.01.01

SOMMANO... m³ 1,00 12,76 12,76

3 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementiti semplici o armati
E.03.030.010 compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
.a dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione
SOMMANO... m² 6,00 20,21 121,26

4 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato di
R.02.020.050 spessore oltre cm 10
.d SOMMANO... m³ 1,00 226,84 226,84

5 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza, con
R.02.140.040 uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni per trasporto a cumulo in luogo di deposito
.a provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione

nell'area di cantiere di materiali di risulta
SOMMANO... m³ 1,00 5,54 5,54

6 Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità
R.03.010.050 secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spargimento, la
.b vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte; escluse le

opere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 350 kg di cemento: per
strutture in elevazione

SOMMANO... m³ 1,00 207,15 207,15

7 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni
R.03.020.010 del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a
.a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge Acciaio in barre per armature
SOMMANO... kg 157,00 1,05 164,85

8 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non
S.01.010.060 inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione
.a non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza

non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00
SOMMANO... m² 10,00 3,00 30,00

9 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
S.04.010.020 norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo
.b triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m

SOMMANO... cad 2,00 7,41 14,82

Parziale LAVORI A MISURA euro 831,90

T O T A L E   euro 831,90

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DELLE
%

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Opere civili 787,08 94,612
  002 Sicurezza (Oneri Indiretti) 44,82 5,388

Totale SUPER CAPITOLI euro 831,90 100,000

     Data, 07/01/2014

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl
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COMMITTENTE:

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

COMPUTO METRICO
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Data, 06/10/2015

Affidamento per la manutenzione ordinaria di opere civili della società 
E.A.V. Srl - Impermeabilizzazione dei sottopassi ferroviari (Opere civili)

Ente Autonomo Volturno Srl

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.090.070 qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo
.b di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi
05/03/2012 a doppio strato

5,00 1,000 5,00

SOMMANO m² 5,00 4,84 24,20

2 / 2 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.d l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ndizione. Compreso
05/03/2012 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Armati di altezza fino a 10 cm
5,00 1,000 5,00

SOMMANO m² 5,00 21,18 105,90

3 / 3 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
R.02.140.020 provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone
.a disagiate, con autocarro di portata fino a 50  ... iale ed esclusi gli oneri
05/03/2012 di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di

materiali di risulta
5,00 0,500 2,50

SOMMANO m³ 2,50 24,78 61,95

4 / 4 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi
R.02.140.040 natura e consistenza, con uso di mezzi meccanici di piccole
.a dimensioni per trasporto a cumulo in luogo di  ... a di viaggio allo
05/03/2012 scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di

cantiere di materiali di risulta
Vedi voce n° 3 [m³ 2.50] 2,50

SOMMANO m³ 2,50 5,54 13,85

5 / 5 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
R.02.140.050 provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate,
.a entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m
05/03/2012 Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m

Vedi voce n° 4 [m³ 2.50] 2,50

SOMMANO m³ 2,50 38,69 96,73

6 / 6 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;
.i ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... te responsabile del
05/03/2012 della classificazione dichiarata. Rifiuti misti,PVC, guaine, gomma,

nylon, oltre 0,50 m CER 17.09.04
5,00 1,000 0,050 0,25

SOMMANO m³ 0,25 45,29 11,32

7 / 7 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;
.d ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... mente
05/03/2012 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07
5,00 1,000 0,300 1,50

SOMMANO m³ 1,50 37,16 55,74

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl

A   R I P O R T A R E 369,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 369,69

8 / 8 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
E.07.010.010 impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con
.c regolo per la livellazione della superficie: con malta di cemento
05/03/2012 rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/

m², su superfici inclinate
5,00 1,000 5,00

SOMMANO m² 5,00 14,22 71,10

9 / 9 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di
E.12.070.010 primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²
.a Preparazione del piano di posa di manti impermeabili
05/03/2012 5,00 1,000 5,00

SOMMANO m² 5,00 1,05 5,25

10 / 10 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-
E.12.010.070 polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a
.d fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi  ... o longitudinale e di
06/10/2015 almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere

non tessuto spessore 4 mm
A doppio strato 2,00 5,00 1,000 10,00

SOMMANO m² 10,00 9,16 91,60

11 / 11 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi
R.05.040.030 nelle zone degradate ,mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al
.a raggiungimento dello strato del cls con ca ... ento che possa fungere da
28/02/2012 falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in

profondità del calcestruzzo
0,50 1,00 8,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 27,40 109,60

12 / 12 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
R.05.040.040 copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
.a sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ...  ogni altro elemento che
28/02/2012 possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia

superficiale del calcestruzzo
Vedi voce n° 11 [m² 4.00] 4,00

SOMMANO m² 4,00 8,26 33,04

13 / 13 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con
R.05.040.050 dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato
.a a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la
28/02/2012 seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura

Vedi voce n° 12 [m² 4.00] 4,00

SOMMANO m² 4,00 21,58 86,32

14 / 14 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta
R.05.040.060 pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a
.1 compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per
28/02/2012 spessore medio mm 30 Riprofilatura applicata a mano con malta a

ritiro controllato
Vedi voce n° 13 [m² 4.00] 4,00

SOMMANO m² 4,00 87,89 351,56

15 / 15 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.030 provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate,

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl

A   R I P O R T A R E 1´118,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´118,16

.a con motocarro di portata fino a 1 m³, o m ... a e ritorno e scarico con
28/02/2012 esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro

di portata fino a 1 m³
Vedi voce n° 14 [m² 4.00] 0,050 0,20

SOMMANO m³ 0,20 48,68 9,74

16 / 16 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi
R.02.140.040 natura e consistenza, con uso di mezzi meccanici di piccole
.a dimensioni per trasporto a cumulo in luogo di  ... a di viaggio allo
27/02/2012 scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di

cantiere di materiali di risulta
Vedi voce n° 15 [m³ 0.20] 0,050 0,01

SOMMANO m³ 0,01 5,54 0,06

17 / 17 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;
.g ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... responsabile del
28/02/2012 della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato,

elementi fino 0,50 m CER 17.01.01
Vedi voce n° 16 [m³ 0.01] 0,050

SOMMANO m³ 0,00 5,34 0,00

18 / 18 Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura
E.21.010.005 1,00 8,000 8,00
.a
27/02/2012 SOMMANO m² 8,00 1,71 13,68

19 / 19 Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura
E.21.010.005 per uniformare i fondi
.b Vedi voce n° 18 [m² 8.00] 8,00
27/02/2012

SOMMANO m² 8,00 1,17 9,36

20 / 20 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed
E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste
.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante
27/02/2012 ed isolante a base di silicato di potassio

Vedi voce n° 19 [m² 8.00] 8,00

SOMMANO m² 8,00 2,21 17,68

21 / 21 Fornitura rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine
E.21.030.180 acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche
.a lamellari a bassa penetrazione di acqua met ... reparato con mano di
27/02/2012 fissativo idrofobrizzante a base di resine acrilsilossaniche in emulsione

acquosa Ad aspetto rasato
Vedi voce n° 20 [m² 8.00] 8,00

SOMMANO m² 8,00 11,89 95,12

22 / 22 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
E.21.020.050 la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura
.c lavabile
27/02/2012 Vedi voce n° 21 [m² 8.00] 8,00

SOMMANO m² 8,00 6,97 55,76

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´319,56

COMMITTENTE: Ente Autonomo Volturno Srl

A   R I P O R T A R E 1´319,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´319,56

T O T A L E   euro 1´319,56

     Data, 06/10/2015

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 



A.) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo dei lavori

A mq

a misura 11.434,02

a corpo

in economia

Totale 11.434,02 114,34

A.2) Oneri per la sicurezza

Oneri ordinari 132,49 1,32

Oneri speciali 710,00 7,10

Totale 842,49 8,42

Lavori soggetti a ribasso 10.591,53 105,92

A.3)Importo lavori da appaltare 11.434,02 114,34

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Sostituzione di Manti Impermeabili



A.) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo dei lavori

A mq

a misura 2.758,56

a corpo

in economia

Totale 2.758,56 27,59

A.2) Oneri per la sicurezza

Oneri ordinari 23,63 0,24

Oneri speciali 710,00 7,10

Totale 733,63 7,34

Lavori soggetti a ribasso 2.024,93 20,25

A.3)Importo lavori da appaltare 2.758,56 27,59

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Risanamento intonaci e tinteggiatura



A.) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo dei lavori

A mq

a misura 14.598,35

a corpo

in economia

Totale 14.598,35 145,98

A.2) Oneri per la sicurezza

Oneri ordinari 241,56 2,42

Oneri speciali 1.968,00 19,68

Totale 2.209,56 22,10

Lavori soggetti a ribasso 12.388,79 123,89

A.3)Importo lavori da appaltare 14.598,35 145,98

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Risanamento muratura in Cemento Armato



A.) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo dei lavori

A mq

a misura 19.033,42

a corpo

in economia

Totale 19.033,42 190,33

A.2) Oneri per la sicurezza

Oneri ordinari 309,36 3,09

Oneri speciali 1.968,00 19,68

Totale 2.277,36 22,77

Lavori soggetti a ribasso 16.756,06 167,56

A.3)Importo lavori da appaltare 19.033,42 190,33

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Risanamento muratura in pietrame



A.) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo dei lavori

A mq

a misura 7.132,55

a corpo

in economia

Totale 7.132,55 71,33

A.2) Oneri per la sicurezza

Oneri ordinari 75,61 0,76

Oneri speciali 44,82 0,45

Totale 120,43 1,20

Lavori soggetti a ribasso 7.012,12 70,12

A.3)Importo lavori da appaltare 7.132,55 71,33

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Sostituzione Pavimenti



A.) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo dei lavori

A mq

a misura 6.474,29

a corpo

in economia

Totale 6.474,29 64,74

A.2) Oneri per la sicurezza

Oneri ordinari 62,90 0,63

Oneri speciali 109,80 1,10

Totale 172,70 1,73

Lavori soggetti a ribasso 6.301,59 63,02

A.3)Importo lavori da appaltare 6.474,29 64,74

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Sostituzione RIVESTIMENTI



A.) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo dei lavori

mq

a misura 2.642,16

a corpo

in economia

Totale 2.642,16 264,22

A.2) Oneri per la sicurezza

Oneri ordinari 37,70 3,77

Oneri speciali 44,82 4,48

Totale 82,52 8,25

Lavori soggetti a ribasso 2.559,64 255,96

A.3)Importo lavori da appaltare 2.642,16 264,22

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Mantuenzione impianti di carico e scarico interni



A.) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo dei lavori

A ml

a misura 13.606,92

a corpo

in economia

Totale 13.606,92 136,07

A.2) Oneri per la sicurezza

Oneri ordinari 51,34 0,51

Oneri speciali 2.127,64 21,28

Totale 2.178,98 21,79

Lavori soggetti a ribasso 11.427,94 114,28

A.3)Importo lavori da appaltare 13.606,92 136,07

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Manutenzione impianti di scarico esterno



A.) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo dei lavori

 cad

a misura 1.160,19

a corpo

in economia

Totale 1.160,19 232,04

A.2) Oneri per la sicurezza

Oneri ordinari 7,41 1,48

Oneri speciali 98,02 19,60

Totale 105,43 21,09

Lavori soggetti a ribasso 1.054,76 210,95

A.3)Importo lavori da appaltare 1.160,19 232,04

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Sostituzione impianti sanitari



A.) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo dei lavori

A Kg

a misura 6.805,24

a corpo

in economia

Totale 6.805,24 6,81

A.2) Oneri per la sicurezza

Oneri ordinari 37,09 0,04

Oneri speciali 64,80 0,06

Totale 101,89 0,10

Lavori soggetti a ribasso 6.703,35 6,70

A.3)Importo lavori da appaltare 6.805,24 6,81

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Demolizione e ricostruzione di recinzione metallica comprensiva di verniciatura



A.) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo dei lavori

A mq

a misura 5.040,94

a corpo

in economia

Totale 5.040,94 50,41

A.2) Oneri per la sicurezza

Oneri ordinari 2,07 0,02

Oneri speciali 314,82 3,15

Totale 316,89 3,17

Lavori soggetti a ribasso 314,82 3,15

A.3)Importo lavori da appaltare 5.040,94 50,41

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Scavo e ripristino tappeto bitumunoso



A.) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo dei lavori

A ml

a misura 7.622,02

a corpo

in economia

Totale 7.622,02 76,22

A.2) Oneri per la sicurezza

Oneri ordinari 112,28 1,12

Oneri speciali 1.420,00 14,20

Totale 1.532,28 15,32

Lavori soggetti a ribasso 6.089,74 60,90

A.3)Importo lavori da appaltare 7.622,02 76,22

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Risanamento Cornicioni



A.) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo dei lavori

mq

a misura 944,11

a corpo

in economia

Totale 944,11 9,44

A.2) Oneri per la sicurezza

Oneri ordinari 11,06 0,11

Oneri speciali 59,71 0,60

Totale 70,77 0,71

Lavori soggetti a ribasso 873,34 8,73

A.3)Importo lavori da appaltare 944,11 9,44

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Demolizione tramezzatura



A.) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo dei lavori

mq

a misura 7.656,82

a corpo

in economia

Totale 7.656,82 76,57

A.2) Oneri per la sicurezza

Oneri ordinari 134,14 1,34

Oneri speciali 74,82 0,75

Totale 208,96 2,09

Lavori soggetti a ribasso 7.447,86 74,48

A.3)Importo lavori da appaltare 7.656,82 76,57

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Ricostruzione tramezzatura



A.) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo dei lavori

A mq

a misura 882,43

a corpo

in economia

Totale 882,43 35,30

A.2) Oneri per la sicurezza

Oneri ordinari 5,94 0,24

Oneri speciali 104,38 4,18

Totale 110,32 4,41

Lavori soggetti a ribasso 772,11 30,88

A.3)Importo lavori da appaltare 882,43 35,30

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Sostituzione di controsoffittatura



A.) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo dei lavori

A mq

a misura 17.362,84

a corpo

in economia

Totale 17.362,84 173,63

A.2) Oneri per la sicurezza

Oneri ordinari 344,31 3,44

Oneri speciali 216,60 2,17

Totale 560,91 5,61

Lavori soggetti a ribasso 16.801,93 168,02

A.3)Importo lavori da appaltare 17.362,84 173,63

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Ripristino copriferro ammalorato



A.) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo dei lavori

A mc

a misura 831,90

a corpo

in economia

Totale 831,90 831,90

A.2) Oneri per la sicurezza

Oneri ordinari 8,87 8,87

Oneri speciali 44,82 44,82

Totale 53,69 53,69

Lavori soggetti a ribasso 823,03 823,03

A.3)Importo lavori da appaltare 876,72 876,72

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Ricostruzione di strutture in c.a.



A.) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo dei lavori
A ml

a misura 1 319,56
a corpo
in economia

Totale 1 319,56 1 319,56

A.2) Oneri per la sicurezza

Oneri ordinari 22,60 22,60
Oneri speciali 215,28 215,28

Totale 237,88 237,88

Lavori soggetti a ribasso 1 081,68 1 081,68

A.3)Importo lavori da appaltare 1 534,84 1534,84

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Impermeabilizzazione e rifacimenti sottopassi




