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1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente appalto riguarda la fornitura del materiale di seguito indicato:

1) SOLETTE IN GHISA “32L” di cui alla specifica FS TV.101.5/3.2.161G e disegno
12FCMP

2) CEPPI IN GHISA “U” di cui alla specifica ceppi U e al disegno 105018.3

3) CEPPI IN GHISA “i2m” di cui alla specifica FS TV.10.12.4/3.2.164/B e al disegno 123

Si precisa che le quantita riportate nell’appalto indicano i valori presunti nell'arco di

validita del contratto, pertanto & facolta di EAV chiudere il contratto con quantita inferiori,

corrispondendo alla Ditta solo le quantita effettivamente fornite.

2. DURATA DELL’APPALTO

[l contratto avra la durata di anni due; la consegna del materiale avverra a seguito di

“ordini figlio" che di volta in volta stabiliranno le quantita ed i luoghi di consegna.

3. MODALITA DI CONSEGNA

La consegna del materiale, oggetto della presente fornitura, avverra in base ad “ordini

figlio” richiamanti il contratto, di quantita pari ad almeno 30.000 Kg, effettuati di volta in

volta e nei quali verranno specificati i relativi luoghi e tempi di consegna.

Sono a carico della Ditta appaltatrice:

- I'imballaggio in casse di legno con legatura in ferro e poggiate su pedane in legno
trasportabili da carrelli elevatori;

- il trasporto e lo scarico della merce;

- eventuali costi relativi alla pesa dei materiali consegnati e qualsiasi altro onere

connesso, anche presso pese di terzi.

La fornitura dovra essere eseguita in regime di Assicurazione Qualitd (AQ), con un

Sistema Qualita documentato, conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008, in

accordo con quanto previsto dalle procedure documentate di EAV.
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4. TEMPI E LUOGHI DI CONSEGNA

1)

2)

I materiali dovranno essere consegnati entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla

data dell’ordine; per ogni giorno di ritardo sara applicata alla Ditta aggiudicataria

una penale dello 0,5 %, (zerovirgolacinquepermille) al giorno, per i primi trenta

giorni di ritardo e successivamente del 3%o (trepermille) al giorno fino ad un

massimo del 10% sull'intero importo contrattuale. Tali penali potranno essere

applicate dall’EAV con semplice determinazione amministrativa.

Se il ritardo supera i 60 giorni, & facoltad di EAV risolvere il contratto, senza

bisogno di diffida o di altro procedimento giudiziario.

Sull’ordine figlio sara anche indicata la localita di consegna che potra essere:

— Magazzino di Quarto, sito alla Via Scarlatti, n°11 — 80010 Quarto Flegreo (NA)

— Magazzino di Benevento, sito in via Munazio Planco snc, - 82016 Benevento
Appia (BN)

— Officina di Piedimonte Matese, sita in via Vecchia per Alife, snc — 81016

Piedimonte Matese

5. SUBAPPALTO

E’ fatto divieto di cedere o subappaltare la fornitura in tutto o in parte sotto pena di

risoluzione del contratto con conseguente risarcimento dei danni, salvo che cid non

sia espressamente autorizzato da EAV nel rispetto della normativa vigente. In tal caso

la Ditta appaltatrice restera ugualmente nei confronti di EAV, responsabile delle

forniture subappaltate, in solido con la Ditta subappaltatrice. E’ perd facolta di EAV

revocare in qualsiasi momento I'autorizzazione gia concessa al subappalto senza che

la Ditta appaltatrice possa per cio pretendere alcun risarcimento.
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Napoli

6. PROVE E COLLAUDI

Il fornitore, prima di iniziare la produzione, dovra preparare i PFC (Piano Fabbricazione e

Controllo) da sottoporre ai tecnici EAV per |'apposizione dei punti vincolanti e/o

notificanti alle fasi di lavorazione.

La Ditta dara comunicazione a mezzo mail, con preawviso di almeno 10 gg. per
I"approntamento al collaudo.

La Ditta appaltatrice dovra effettuare le prove ed i collaudi previsti a proprie spese e mezzi
utilizzando procedure correnti e condivise da EAV, che pud, ove lo ritenga necessario,
richiedere I'effettuazione di prove aggiuntive, compreso I'analisi chimica dei materiali su
campioni prelevati dal lotto presentato al collaudo.

Il collaudo dovra essere effettuato in adeguate condizioni di prova, nel rispetto della
normativa vigente, dei contratti/capitolati/specifiche di riferimento.

Per dette prove, la ditta mettera a disposizione dei tecnici EAV le attrezzature idonee alle
prove richieste.

Tutte le apparecchiature/strumenti adoperati dovranno essere regolarmente tarati presso
idonei laboratori di taratura accreditati.

EAV si riserva di valutarne I'idoneita ed eventualmente di richiederne la sostituzione o di
prescriverne la verifica della funzionalita e/o quanto altro occorra per garantire
I'effettuazione dei collaudi richiesti.

Nel caso in cui il collaudo dovesse avere esito negativo, per difetti relativi ai prodotti
realizzati, la suddetta prova di collaudo potra essere ripetuta soltanto dopo che siano
state eliminate le cause che hanno determinato |'esito negativo.

Ogni consegna dovra essere corredata da dichiarazione di conformitd e specifico

certificato di collaudo redatto e firmato congiuntamente ai tecnici EAV.
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7. RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE

Qualsiasi danno ai rotabili (ad esempio cerchioni rigati) derivato dall’utilizzo dei ceppi di

fornitura, dipendente da difetti di produzione degli stessi, comportera il relativo addebito

dei costi di ripristino del rotabile, siano essi dovuti a lavorazione interna o esterna

mediante appalto verso terzi ad insindacabile giudizio di EAV, nonché i costi indotti dal

mancato ricavo dovuto al fermo macchina.

8. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara per la fornitura del presente Capitolato risulta pari a complessivi

€ 528.000,00, dettagliato nello schema seguente, in cui sono previste le tipologie del

materiale, le quantita richieste ed il costo/Kg stimato.

MATERIALE u.M. QTA COSTO AL TOTALE (€) SCONTO % IMPORTO
RICHIESTA Kg (€) APPLICATO FINALE
SOLETTE IN GHISA “32L” Kg 330.000 €1,10 | 363.000,00
CEPPI IN GHISA “U” Kg 120.000 €1,10 | 132.000,00
CEPPI IN GHISA “i2m” kg 30.000 €1,10 33.000,00
TOTALE | 528.000,00




