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1 Sostituzione di manti impermeabili mq 114,34€         1,32€             7,10€             1,0597€              121,17€         1,40€                7,52€             1967,06 15,72% 1,23% 6,21% 628.811,64€                  7.739,94€                   39.046,38€              

2 Risanamento intonaci e tinteggiatura mq 27,59€           0,24€             7,10€             1,0597€              29,24€           0,25€                7,52€             3313,78 6,39% 1,17% 25,73% 255.611,36€                  2.993,98€                   65.778,93€              

3 Risanamento muri in CA mq 145,98€         2,42€             19,68€           1,0597€              154,70€         2,56€                20,85€           637,62 6,51% 1,92% 13,48% 260.232,53€                  4.986,24€                   35.082,72€              

4 Risanamento muratura in pietrame mq 190,33€         3,09€             19,68€           1,0597€              201,69€         3,27€                20,85€           1153,22 15,34% 1,81% 10,34% 613.656,06€                  11.111,62€                 63.451,64€              

5 Sostituzione Pavimenti mq 71,33€           0,76€             0,45€             1,0597€              75,59€           0,81€                0,48€             265,52 1,32% 1,07% 0,63% 52.951,89€                    567,77€                      334,06€                   

6 Sostituzione Rivestimenti mq 64,74€           0,63€             1,10€             1,0597€              68,60€           0,67€                1,17€             195,83 0,89% 0,99% 1,70% 35.445,74€                    350,89€                      602,26€                   

7 Manutenzione impianti di caricaro e 
scarico interni mq 264,22€         3,77€             4,48€             1,0597€              279,99€         4,00€                4,75€             52,00 0,96% 1,45% 1,70% 38.412,61€                    557,54€                      651,31€                   

8 Manutenzione impianti di carico e 
scarico esterni ml 136,07€         0,51€             21,28€           1,0597€              144,19€         0,54€                22,55€           565,78 5,38% 0,44% 15,64% 215.235,07€                  956,27€                      33.660,63€              

9 Sostituzione impianti sanitari cad 232,04€         1,48€             19,60€           1,0597€              245,89€         1,57€                20,77€           22,89 0,37% 0,70% 8,45% 14.848,83€                    103,45€                      1.254,25€                

10 Sostituzione di recinzione metallica 
comprensiva di verniciatura Kg 6,81€             0,04€             0,06€             1,0597€              7,22€             0,04€                0,06€             27463,16 13,07% 0,59% 0,88% 522.880,35€                  3.098,55€                   4.606,88€                

11 Scavo e ripristino tappeto 
bitumunoso mq 50,41€           0,02€             3,15€             1,0597€              53,42€           0,02€                3,34€             1118,22 3,94% 0,04% 6,25% 157.597,60€                  66,69€                        9.847,90€                

12 Risanamento Cornicioni ml 76,22€           1,12€             14,20€           1,0597€              80,77€           1,19€                15,05€           288,62 1,54% 1,81% 18,63% 61.504,02€                    1.110,68€                   11.458,37€              

13 Demolizione tramezzatura mq 9,44€             0,11€             0,60€             1,0597€              10,00€           0,12€                0,64€             34,56 0,02% 1,24% 6,36% 912,00€                         11,35€                        57,97€                     

14 Ricostruzione tramezzatura mq 76,57€           1,34€             0,75€             1,0597€              81,14€           1,42€                0,79€             49,22 0,26% 1,77% 0,98% 10.537,19€                    186,23€                      103,21€                   

15 Sostituzione di controsoffittatura mq 35,30€           0,24€             4,18€             1,0597€              37,41€           0,25€                4,43€             86,44 0,21% 0,77% 11,84% 8.531,33€                      65,79€                        1.010,23€                

16 Ripristino copriferro ammalorato mq 173,63€         3,44€             2,17€             1,0597€              184,00€         3,65€                2,30€             60,44 0,73% 2,01% 1,25% 29.341,74€                    588,68€                      366,71€                   

17 Ricostruzione di strutture in c.a. mc 831,90€         8,87€             44,82€           1,0597€              881,56€         9,40€                47,50€           422,07 14,54% 1,13% 5,39% 581.600,00€                  6.554,34€                   31.334,67€              

18 Impermeabilizzazione sottopassi ml 1.319,56€      22,60€           215,28€         1,0597€              1.398,34€      23,95€              228,13€         422,07 10,00% 2,05% 16,31% 400.000,00€                  8.186,33€                   65.258,12€              

18 ALTRI INTERVENTI 400,00€         7,30€             10,00€           1,0597€              423,88€         7,74€                10,60€           100 2,80% 1,87% 2,50% 111.831,66€                  2.093,26€                   2.795,79€                

100% 4.000.000,00€        51.329,61€          366.702,02€      

ORDINARI STRAORDINARI

Sicurezza OG3 29.514,53€                 210.853,66€            

Sicurezza OG1 21.815,09€                 155.848,36€            IMPORTO TOTALE LAVORI OG1 1.700.000,00€                                                                                               

TOTALE LAVORI COMPLESSIVI 4.000.000,00€                                                                                               

IMPORTO TOTALE LAVORI OG3 2.300.000,00€                                                                                               
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