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QUADRO DEGLI INTERVENTI
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AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE CIVILI DELLA SOCIETA' E.A.V. Srl

COSTO DELLA SICUREZZA

PREZZO

COSTO DELLA SICUREZZA
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IMPORTO MEDIA

COSTO DELLA SICUREZZA
ATTUALIZZATA IN %

COSTO DELLA SICUREZZA

PREZZO (Cofficiente di |-\ rp) ¢ ATTUALIZZATA

o e oo | onen [ SN [ iaoioa | MTSE | onen | O QuaTTa oEe N onery | O ]S c000000 | e cromant |, OUER
MISURA | ORDINARI o 30/04/2016 Rivalutat | ORDINARI ol 2003 -2015 IN % ORDINARI ol STRAORDINARI
1 [Sostituzione di manti impermeabili | mq € 11434 € 132 € 710 | € 10597 € 121,17 € 1,40 € 7,52 1967,06 15,72% 1,23% 6,21%| € 628.811,64 € 773994 € 39.046,38
2 |Risanamento intonaci e tinteggiatura | mq || € 2759 € 0,24 € 7,10 | € 1,0597 € 29,24 € 0,25 € 7,52 3313,78 6,39% 1,17% 25,73%|| € 255.611,36 | € 2.993,98 € 65.778,93
3 [Risanamento muri in CA mq [[€ 14598 € 242 € 1968 [ € 10597 € 154,70 € 256 € 20,85 637,62 6,51% 1,92% 13,48%]|| € 260.232,53 | € 4.986,24 € 35.082,72
4 |Risanamento muratura in pietrame mq |[ € 190,33 € 3,09 € 19,68 || € 1,0597 € 201,69 € 3,27 € 20,85 1153,22 15,34% 1,81% 10,34%| € 613.656,06 € 11.111,62 € 63.451,64
5 |Sostituzione Pavimenti mq || € 7133 € 076 € 045 € 1,0597 € 7559 € 081 € 0,48 265,52 1,32% 1,07% 0,63%]| € 52.951,89 € 567,77 € 334,06
6 |Sostituzione Rivestiment mq | € 64,74 € 0,63 € 1,10 € 1,0597 € 68,60 € 067 € 1,17 195,83 0,89% 0,99% 1,70%]| € 35.44574 € 350,89 € 602,26
7 Zﬂcaar;l‘its?;t'gr”nf impianti di caricaro e e 56420 € 377 € 448 | € 1,0597 € 27999 € 400 € 4,75 52,00 0,96% 1,45% 1,70%|| € 3841261 € 557,54 € 651,31
8 ii?;tsgtoer;;impia““ di carico e m € 13607 € 051 € 21,28 | € 10597 € 144,19 € 054 € 22,55 565,78 5,38% 0,44% 15,64%| € 215.23507 € 956,27 € 33.660,63
9 |Sostituzione impianti sanitari cad || € 232,04 € 1,48 € 19,60 || € 1,0597 € 245,89 € 1,57 € 20,77 22,89 0,37% 0,70% 8,45%|| € 14.848,83 | € 103,45 € 1.254,25
10 fg:qtg;‘;:;?fadéirsg::izti:?;‘tﬁr';‘eta"ica Kg | € 6,81 € 0,04 € 0,06 || € 1,0597 € 722 € 0,04 € 0,06 27463,16 13,07% 0,59% 0,88%| € 522.880,35 € 3.098,55 € 4.606,88
11 Eifjr‘;ciﬁ;is‘;”s“”"tappeto mq || € 50,41 € 0,02 € 3,15 € 1,0597 € 53,42 € 0,02 € 3,34 1118,22 3,94% 0,04% 6,25%]| € 157.597,60 € 66,69 € 9.847,90
12|Risanamento Cornicioni m |l € 7622 € 112 € 1420 | € 1,0597 € 80,77 € 119 € 15,05 288,62 1,54% 1,81% 18,63%]|| € 61.504,02 € 1.110,68 € 11.458,37
13|Demolizione tramezzatura mq | € 944 € 011 € 0,60 | € 1,0597 € 10,00 € 012 € 0,64 34,56 0,02% 1,24% 6,36%| € 912,00 € 1135 € 57,97
14|Ricostruzione tramezzatura mq || € 7657 € 134 € 075 € 1,0597 € 81,14 € 142 € 0,79 49,22 0,26% 1,77% 0,98%]| € 10.537,19 € 186,23 € 103,21
15|Sostituzione di controsoffittatura mq | € 3530 € 024 € 418 | € 1,0597 € 3741 € 025 € 4,43 86,44 0,21% 0,77% 11,84%| € 8.531,33 € 65,79 € 1.010,23
16Ripristino copriferro ammalorato mqg || € 173,63 € 3,44 £ 2,17 || € 1,0597 € 184,00 € 3,65 € 2,30 60,44 0,73% 2,01% 1,25%|| € 29.341,74 € 588,68 € 366,71
17|Ricostruzione di strutture in c.a. mc € 831,90 € 887 € 4482 || € 1,0597 € 881,56 € 940 € 47,50 422,07 14,54% 1,13% 5,39%| € 581.600,00 € 6.554,34 € 31.334,67
18|Impermeabilizzazione sottopassi m € 131956 € 22,60 € 21528 € 1,0597 € 1.398,34 € 2395 € 228,13 422,07 10,00% 2,05% 16,31%| € 400.000,00 € 8.186,33 € 65.258,12
18|ALTRI INTERVENTI € 400,00 € 730 € 10,00 || € 10597 € 42388 € 774 € 10,60 100 2,80% 1,87% 2,50%]|| € 111.831,66 € 2.093,26 € 2.795,79
100% € 4.000.000,00 | € 51.329,61 | € 366.702,02
TOTALE LAVORI COMPLESSIVI € 4.000.000,00 ORDINARI STRAORDINARI
IMPORTO TOTALE LAVORI OG3 € 2.300.000,00 Sicurezza 0G3 € 29514531 € 21085366
IMPORTO TOTALE LAVORI OG1 3 1.700.000,00 Sicurezza OG1 € 2181509 | € 155.848,36




