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1 GENERALITA

La societa E.A.V. S.r.l. intende affidare I’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei
fabbricati e delle opere d’arti lungo le linee gestite dalla stessa E.A.V. S.r.l.

La presente relazione contiene un’analisi del “metodo” utilizzato per lo screening delle
lavorazioni a carico degli immobili e delle opere d’arte delle linee EAV Srl nonché per la
conseguente quantificazione economica delle stesse compresi gli oneri diretti e indiretti della

sicurezza.

Nello specifico si & proceduti con uno studio dello storico delle lavorazioni effettuate a carico
delle opere civili dal 2008 in poi. Esse, pertanto, costituiscono I’oggetto delle lavorazioni che piu
frequentemente si rendono necessarie nell’ambito della manutenzione delle opere civili e delle opere
d’arte dell’ E. A. V. Srl sulle linee Vesuviane, Flegree e Suburbane, compresi gli uffici i fabbricati
spogliatoi e le sottostazioni elettriche.

Per maggiore chiarezza, si esplicita che le lavorazioni considerate ad oggetto della presente
gara interesseranno le seguenti opere:

+«» fabbricati viaggiatori, sottostazioni elettriche;

« muri di recinzioni, muri di sostegno, recinzioni, sottopassi, sottovia, cavalcavia,
viadotti, ponti, svincoli, P.L., attraversamenti, sovrappassi, sottopassaggi, tombini, di
tutte le linee E.A.V. Srl;

++ impianti di smaltimento delle acque e degli scarichi civili e industriali;

++ fabbricati uffici;

++ fabbricati spogliatoi delle squadre di manutenzione.

Le attivita previste riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto quanto
concerne le opere per il mantenimento in buono stato delle stesse e salvaguardare la pubblica e
privata incolumita.

Tale studio ha consentito di individuare le attivita prevalentemente effettuate nell’arco degli
anni ed ha consentito di ricavare da tali attivita anche i costi della sicurezza che le stesse
comportano.

Ai fini esplicativi si riporta la tabella con lo studio sulle attivitd maggiormente effettuate

negli anni:
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EAV.

Opere Civili Interventi di manutenzione ordinaria
2008 2009 2010 | 2011 2012 2013 2014 | 2015 totale Media
1 Ripristino di manti
impermeabili mg | 82820| 2679,00| 523,00| 343,00| 397,00 2557,00 | 1260,00| 26458| 8851,78| 1967,06
1609,00 | 1412,00 | 7797,00 | 512,00| 603,00| 1155,00| 960,00| 864,00| 14912,00| 3313,78
1629,80 | 2262,00 | 2925,00 | 100,00| 1167,00| 1985,00| 805,00 |1070,00| 11943,80| 2654,18
Risanamento muri
3 in c.a. esterni mq | 583,00 1857,30| 130,00 0,00 83,00 30,00 | 186,00 0,00] 2869,30| 637,62
Risanamento muri
in muratura esterna | mqg | 396,00| 3739,50 | 344,00| 32,00| 558,00 107,00| 13,00 0,00| 518950 115322
462,26 | 228,00| 280,00| 76,00| 109,00 14,00 0,00| 2560| 1194,86[ 265,52
275,70 46,00 | 301,00| 82,00 81,00 56,00 0,00| 39,55 881,25|| 195,83
16,00 89,00 89,00| 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,00 52,00
94,00 | 1487,00| 852,00 2,00 60,00 0,00| 51,00 0,00 2546,00| 565,78
0,00 15,00| 60,00 16,00 12,00 0,00 0,00 0,00 103,00 22,89
5330,09 | 3954,00 0,00 0,00 42,50 23,50 5,00 0,00 9355,09| 207891
38060,00 0,00 | 2332,00 | 1402,00 | 10346,00 | 11330,00 0,00| 250,00 63720,00| 14160,00
49875,00 | 36410,20 | 4687,00 | 5233,00 | 13420,00 | 11810,00 | 2149,00 0,00 || 123584,20 || 27463,16
Manutenzione
7 marciapiedi di
stazione mgq 17,00| 160,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 197,00 43,78
Tappeto bituminoso | mq | 1564,00| 1921,00| 385,00 0,00| 661,00 85,00 | 416,00 0,00| 5032,00f 111822
8 Manutenzione
infissi mq 33,00 0,00 | 307,00| 505,00 0,00 3,00 0,00 0,00 848,00| 188,44
9 Risanamento
cornicioni ml | 632,00 26,00 | 80,00 0,00 0,00| 290,00| 79,00| 191,80( 129880| 288,62
12,50 24,00| 78,00| 24,00 17,00 0,00 0,00 0,00 155,50 34,56
28,50 50,00 | 103,00| 26,00 4,00 0,00| 10,00 0,00 221,50 49,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 272,00 0,00 0,00 272,00 60,44
1336,33 | 444,00 | 67,00 2,00 50,00 0,00 0,00 0,00 1899,33| 422,07
lavori
controsoffittatura 18,00 0,00| 130,00| 162,00 0,00 0,00| 79,00 0,00 389,00 86,44
5,55 0,00| 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,55 8,79
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 22,22
585| 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 19,00 0,00 165,85 36,86
100,00 88,00 7,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 209,00 46,44
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2 DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

I lavori suddetti saranno realizzati sui fabbricati e le opere d’arte lungo I’intera rete infrastrutturale
del’E.A.V.
La rete infrastruttura dell’Ente Autonomo Volturno comprende le linee Vesuviane, Suburbane e

Flegree
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La lunghezza della rete Vesuviana ¢ di circa 142 Km di cui 41 a doppio binario.
Le linee in esercizio sono la:

1. Napoli - Pomigliano d’Arco — Nola - Baiano della lunghezza di km 38,6.
Napoli-Barra - Ottaviano - Poggiomarino - Sarno della lunghezza di km 38,4.
Napoli-Barra - Torre Annunziata - Castellamare - Sorrento della lunghezza di km 42,4.
Napoli-Barra-Torre Annunziata-Poggiomarino-Sarno della lunghezza di km 42,7.

S. Giorgio — Volla — Casalnuovo della lunghezza di Km 10.

o v wN

Pomigliano D’ Arco — Acerra della lunghezza di Km 3,1.
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L’intera rete € composto da N. 96 stazioni e fermate sono:

1. Linea Napoli Nola Baiano 2. Linea Napoli Ottaviano Sarno
N. COD IMPIANT]I F/S N. COD IMPIANTI F/S
NAPOLI PORTA NAPOLI PORTA
1 NOLANA S 1 1 | NOLANA S
1 NAPOLI GARIBALDI 1 2  NAPOLI GARIBALDI
1 NA GALILEO FERRARIS 1 3  NA GALILEO FERRARIS
2 90 CENTRO DIREZIONALE F 2 4 | GIANTURCO(I) F
3 63 POGGIOREALE S 3 5 | S.GIOVANNI S
4 64 BOTTEGHELLE(l) F 4 6 BARRA S
5 97 SALICE F 5 7 | PONTICELLI S
6 70 VOLLA S 6 92 VESUVIO DE MEIS F
7 66 CASALNUOVO S 7 CERCOLA S
8 87 LAPIGNA( F 8 POLLENA S
9 67 TALONA F 9 10 GUINDAZZI F
MADONNA

10 88 PARCO PIEMONTE F 10 11 DELL'ARCO(l) F
11 68 PRATOLA F 11 12 | S. ANASTASIA S
12 69 POMIGLIANO S 12 13 MERCATO VECCHIO F
13 71 CISTERNA F 13 14 A SOMMA S
14 72 BRUSCIANO F 14 15 | RIONE TRIESTE F
15 89 DE RUGGIERO F 15 16 HOTTAVIANO S
16 73 VIAVITTORIO VENETO S 16 17 | S.LEONARDO F
17 74 MARIGLIANO F 17 18 | S.GIUSEPPE S
18 75 S.VITALIANO F 18 19 | CASILLI F
19 76 SCISCIANO S 19 20 TERZIGNO S
20 77 SAVIANO S 200 21 FLOCCO F
21 78 NOLA S 21 22 POGGIOMARINO S
22 79 CIMITILE S 22 23 | STRIANO S
23 80 CAMPOSANO F 23 24 | S.VALENTINO S
24 81 CICCIANO S 24 25 HSARNO S
25 82 ROCCARAINOLA S TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 15
26 83 AVELLA F TORALE FERMATE NELLA LINEA 9
27 84 BAIANO S

TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 13

TORALE FERMATE NELLA LINEA 14
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EAV.
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3. Linea Napoli Sorrento

IMPIANTI
NAPOLI PORTA NOLANA
NAPOLI GARIBALDI

NA GALILEO FERRARIS
GIANTURCO(l)

S.GIOVANNI

BARRA

S.MARIA DEL POZZO(l)
S.GIORGIO A CREMANO
CAVALLI DI BRONZO
BELLAVISTA

VIA LIBERTA'

ERCOLANO SCAVI
ERCOLANO MIGLIO D'ORO(l)
TORRE DEL GRECO
S.ANTONIO(l)

VIA MONTE(l)

VIA MONACI()

VILLA GINESTRE(l)

LEOPARDI

VIULI(l)

TRECASE

TORRE ANNUNZIATA OPLONTI
POMPEI SCAVI VILLA MISTERI
PONTE PERSICA(I)
PIOPPAINO

MOREGINE

VIA NOCERA
CASTELLAMMARE
CASTELLAMMARE TERME ( C)
POZZANO

SCRAIO

VICO EQUENSE

SEIANO(l)

META

PIANO

S.AGNELLO

SORRENTO

F/S

mTnw unummonun e e Ty Mmoo’ e’ T T T e Mmoo m T T oo T’ o

S

TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 16
TORALE FERMATE NELLA LINEA 19

N.COD MPIANTI  FiS
1| 41 | TORRE ANNUNZIATA OPLONTI | S
2| 42 |BOSCOTRECASE F
3 | 43 |BOSCOREALE S
4 | 44 |POMPEIVALLE (C) F
5| 45 |POMPEI SANTUARIO S
6 | 46 |SCAFATI S
7| 47 |S.PIETRO F
8 | 48 |CANGIANI F
9| 22 |POGGIOMARINO S

90
63
64
96
94
93
92
91
27
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Linea Napoli San Giorgio

IMPIANTI FIS

NAPOLI PORTA NOLANA s
NAPOLI GARIBALDI
NA GALILEO FERRARIS
CENTRO DIREZIONALE
POGGIOREALE
BOTTEGHELLE(l)
MADONNELLE
ARGINE PALASPORT
VILLA VISCONTI
VESUVIO DE MEIS
BARTOLO LONGO
S.GIORGIO A CREMANO

TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 4

(02200 e A @2 I e A R RV B 3 |

TORALE FERMATE NELLA LINEA 6

1 69 POMIGLIANO s
2 85 ALFALANCIA 2 () F
3 86 |ALFALANCIA 4 s
4 | 98 ACERRA s
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Linee Suburbane

PIEDIMDl}TE MATESE

M Linoa Napoll-Caserta-Piedimants {via Cancalio)
I Linea Napoll-Caserta-Piedimants (via Aversa)
N Linca Napoli-Cancallo-Benevenio

Alre Inee

() Mod i intorscamsio

BENEVENTO
0y

La rete Suburbana ¢ costituita dalle linee:
1. Napoli - Piscinola — Aversa;

2. Napoli — Cancello - Benevento lunga 70 km di cui 22, da Napoli a Cancello, su linea RFI;

3. Napoli a Piedimonte Matese, lunga 82 km.
L’intera rete € composta da N. 28 stazioni e fermate:

PISCINOLA

MUGNANO

GIUGLIANO

AVERSA IPPODROMO

g (B W N |

AVERSA CENTRO

mmn | mwm
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EAV.

3. LINEA S. MARIA CAPUA V.
PIEDIMONTE MATESE

N. IMPIANTI F/S
1 Anfiteatro F 1 | San Felice a Cancello - Arienzo S
2 | S. Angelo in Formis S 2 | Santa Maria a Vico S
3 | S. Jorio F 3 | Arpaia - Airola - Sant'Agata dei Goti S
4 | Trifilisco S 4 | Rotondi - Paolisi F
5 Pontelatone F 5 | Cervinara S
6 Piana di Monte Verna F 6 | San Martino Valle Caudina - Montesarchio - Pannarano S
7 | Caiazzo S 7 | Tufara Valle - Apollosa S
8 | Villa Ortensia F 8 | Benevento Pontecorvo - Castelpoto F
9 Alvignano F 9 | Benevento Rione Liberta F
10 San Marco F 10 | Benevento Appia S
11 Dragoni S
12 | Alifle S
13 Piedimonte Matese S

TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 6

TORALE FERMATE NELLA LINEA 7

Linee Flegree
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'MONTESANTO

ARCOFELICE

PARCO 5. PAOLO

VIA TERRACINA g o*
L 4
POZZUOLY i
CAPPUCCING VIALE GIOCHI

22 mil

60LFO DBl NAPOLI

GCLFO DbI POZZUOLI

LEGENDA

- FERROVIA CUMANA

- FERROVIA

- BRETELLA DI MONTE SANT' ANGELO I°LOTTO IN COSTRUZIONE

........ BRETELLA DI MONTE SANT' ANGELO I LOTIO IN PROGETTAZIONE

La Rete Ferroviaria Flegrea

chilometri

1,1 mil

treni km/anno

viaggiatori/anno

8/12



La rete Flegrea é costituita dalle seguenti linee:
1. Cumana, con un tracciato di circa 20 km,
2. Circumflegrea, con un tracciato di circa 27 km,

L’intera rete Flegrea &€ composta da N. 31 stazioni e fermate:

MONTESANTO

CORSO VITTORIO EMANUELE

FUORIGROTTA

MOSTRA

EDENLANDIA
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DAZIO
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[
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15| BAIA

'—\
N

LIDO FUSARO

16 | FUSARO

17| TORREGAVETA

3 Tipologia di intervento

I lavori suddetti saranno realizzati sui fabbricati e le opere d’arte lungo I’intera rete infrastrutturale

delPE.A.V.

I lavori in oggetto riguardano nello specifico:

1. opere murarie per la realizzazione, la modifica, il consolidamento e il risanamento
delle strutture interne ed esterne, orizzontali e verticali, di fondazione o in elevazione,
portanti o di tamponamento degli edifici;

2. rifacimento e/o ripresa di intonaci esistenti;

S
S
S
S
F
S
S
F
S
F
S
S
S
S
F
S
S
el
K3

3. tinteggiature interne ed esterne;

TORREGAVETA

nwin | nnnninmonmnn|imimn mn
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
25.
26.

realizzazione o rifacimento di pavimenti e rivestimenti in genere;

realizzazione o riparazione di controsoffitti e pareti in cartongesso o altro materiale
leggero;

rifacimento di manti di copertura, riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali etc;
la pulizia di piccoli tratti di coperture e terrazze;

interventi di realizzazione o di ripristino dell’impermeabilizzazione, della
coibentazione termica e di quella acustica;

ricostruzione di muri di sostegno;

manutenzione impianti idrici ed igienico sanitari;

manutenzione impianti elettrici e di riscaldamento;

ripristino dei parapetti in muratura, in c.l.s ed in materiale ferroso;

riordino della rete di smaltimento delle acque meteoriche;

formazione di canalizzazioni, zanelle e cordonati;

sistemazione di griglie e chiusini;

consolidamento e/o risanamento di opere in cemento armato, in muratura di mattoni
e/o in pietrame;

fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo per risagomature, tappeto di
usura e riprese;

fornitura e posa di conglomerato bituminoso a freddo per chiusura di crepe, buche
e/o avvallamenti;

fornitura e posa di barriera di sicurezza;

opere di consolidamento e difesa;

segnaletica orizzontale.

assistenze edili in genere;

interventi d’urgenza.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie

per dare ogni singolo lavoro completamente compiuto, secondo i materiali e le attivita da eseguire

secondo le note prescritte nell’allegato “Specifiche tecniche dei materiali e delle attivita”.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e

I’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
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4 Piano di sicurezza e di coordinamento

L’ appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza, ing. Nicola Pacela
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 16448 e dipendete E.A.V. srl,
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 del
Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV,
punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per

la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera c).

5 Considerazioni di natura economica

Tutte le lavorazioni e gli interventi per cui é richiesto lI'accordo quadro saranno computati
secondo l'ultima tariffa di riferimento Prezzario della Regione Campania anno 2015 pubblicato sul
BURC n. 5 del 27 Gennaio 2016 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 724 del 16.12.2015 ad
oggetto "D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 L.R. 27 febbraio 2007, n. 3".

I computi dei singoli interventi per il calcolo della sicurezza sono stati invece effettuati
facendo riferimento alla Tariffa opere pubbliche della Regione Campania anno 2010 rivalutata
secondo i dati ISTAT al 30/04/2016 con coefficiente di rivalutazione di 1,0597, cosi come da

successiva tabella riepilogativa:

Tabella riepilogativa (12/07/2016)
dal:31/12/2010 al:30/74/2016

Var. Capitale|Capitale |Diff. Totale Indice | Indice s
% |iniziale |rivalutato Importo Dal Al :

1 /31/12/2010{30/4/2016|1947 |1,0597/6,0 |1000,00 |1059,70 59,70 1059,7000(100,5 |106,5 |1

Esempio per un importo di €1000,00

N. | Dal Al Giorni|Coeff.

Tutte le lavorazioni faranno riferimento a tale prezzario applicando il ribasso offerto
dall’impresa aggiudicataria.

L’importo totale dei lavori rivalutato é di € 4'000'000,00 di cui complessivamente risultano
€3'633'297,98 al netto degli oneri della sicurezza di € 418°'031,63 da non assoggettare a ribasso.

Gli oneri della sicurezza cioe dei costi diretti ed indiretti legati ai lavori sono stati computati
ai sensi della legge 81/08 e sono di seguito rappresentati:

Le lavorazioni di cui si compone I’intervento sono quelle indicate nel par. 3 per cui resta determinata

le categorie di seguito riportate:
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Categoria DESCRIZIONE Importo €. Percentuale

oG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI €. 1'700'000,00 42,5 %

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI,
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
oG 3: TRANVIARIE, METROPOLITANE,
FUNICOLARI, E PISTE €. 2'300'000,00 575 %
AEROPORTUALI, E RELATIVE
OPERE COMPLEMENTARI

TOTALE €.4°000" 000,00

L'accordo quadro prevede un termine di anni 3 (tre) naturali consecutivi, a partire dalla data
del verbale di consegna lavori.

I lavori saranno contabilizzati a misura come da computi metrici estimativi allegati ai
progetti mediante I’emissione di Stati di Avanzamento Lavoro, con cadenza minima mensile e

massima trimestrale, comunque per importi non inferiori ad € 100'000,00 (Euro centomila/00).

6 Conclusioni

L’insieme delle opere e degli oneri accessori ammonta complessivamente ad euro
4'000'000,00.

L’importo dei lavori ai soli fini dell’aggiudicazione della gara d’appalto al netto degli oneri €
di € 3'633'297,98. Gli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso sono di € 418'031,63, di
cui € 51'329,61 per gli oneri ordinari della sicurezza e € 366'702,02 per gli oneri straordinari della
sicurezza. Gli oneri straordinari della sicurezza si sommano al netto dei lavori dando un importo
lordo di € 4'000'000,00.
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