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1 GENERALITA’ 

La società E.A.V. S.r.l. intende affidare l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei 

fabbricati e delle opere d’arti lungo le linee gestite dalla stessa E.A.V. S.r.l.  

La presente relazione contiene un’analisi del “metodo” utilizzato per lo screening delle 

lavorazioni a carico degli immobili e delle opere d’arte delle linee EAV Srl nonché per la 

conseguente quantificazione economica delle stesse compresi gli oneri diretti e indiretti della 

sicurezza. 

 

Nello specifico si è proceduti con uno studio dello storico delle lavorazioni effettuate a carico 

delle opere civili dal 2008 in poi. Esse, pertanto, costituiscono l’oggetto delle lavorazioni che più 

frequentemente si rendono necessarie nell’ambito della manutenzione delle opere civili e delle opere 

d’arte dell’ E. A. V. Srl sulle linee Vesuviane, Flegree e Suburbane, compresi gli uffici i fabbricati 

spogliatoi e le sottostazioni elettriche. 

 

Per maggiore chiarezza, si esplicita che le lavorazioni considerate ad oggetto della presente 

gara  interesseranno le seguenti opere:  

 fabbricati viaggiatori, sottostazioni elettriche; 

 muri di recinzioni, muri di sostegno, recinzioni, sottopassi, sottovia, cavalcavia, 

viadotti, ponti, svincoli, P.L., attraversamenti, sovrappassi, sottopassaggi, tombini, di 

tutte le linee E.A.V. Srl; 

 impianti di smaltimento delle acque e degli scarichi civili e industriali; 

 fabbricati uffici; 

 fabbricati spogliatoi delle squadre di manutenzione. 

 

Le attività previste riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto quanto 

concerne le opere per il mantenimento in buono stato delle stesse e salvaguardare la pubblica e 

privata incolumità.  

Tale studio ha consentito di individuare le attività prevalentemente effettuate nell’arco degli 

anni ed ha consentito di ricavare da tali attività anche i costi della sicurezza che le stesse 

comportano. 

Ai fini esplicativi si riporta la tabella con lo studio sulle attività maggiormente effettuate 

negli anni: 
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 Opere Civili Interventi di manutenzione ordinaria 
   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 totale Media 
                      

1 Ripristino di manti 
impermeabili mq 828,20 2679,00 523,00 343,00 397,00 2557,00 1260,00 264,58 8851,78 1967,06 

2 
Risanamento 

intonaci mq 1609,00 1412,00 7797,00 512,00 603,00 1155,00 960,00 864,00 14912,00 3313,78 
Ripristino 

tinteggiatura mq 1629,80 2262,00 2925,00 100,00 1167,00 1985,00 805,00 1070,00 11943,80 2654,18 

3 
Risanamento muri 
in c.a. esterni mq 583,00 1857,30 130,00 0,00 83,00 30,00 186,00 0,00 2869,30 637,62 
Risanamento muri 
in muratura esterna mq 396,00 3739,50 344,00 32,00 558,00 107,00 13,00 0,00 5189,50 1153,22 

4 
Sostituzione 

pavimenti mq 462,26 228,00 280,00 76,00 109,00 14,00 0,00 25,60 1194,86 265,52 
Sostituzione 
rivestimenti mq 275,70 46,00 301,00 82,00 81,00 56,00 0,00 39,55 881,25 195,83 

5 

Manutenzione 
impiati di carico e 

scarico cad 16,00 89,00 89,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,00 52,00 
Manutenzione 

impiati di carico e 
scarico ml 94,00 1487,00 852,00 2,00 60,00 0,00 51,00 0,00 2546,00 565,78 

Manutenzione 
impianti sanitari cad 0,00 15,00 60,00 16,00 12,00 0,00 0,00 0,00 103,00 22,89 

Scavo in generere mc 5330,09 3954,00 0,00 0,00 42,50 23,50 5,00 0,00 9355,09 2078,91 

6 
Verniciatura kg 38060,00 0,00 2332,00 1402,00 10346,00 11330,00 0,00 250,00 63720,00 14160,00 

Manutenzione 
opere metalliche kg 49875,00 36410,20 4687,00 5233,00 13420,00 11810,00 2149,00 0,00 123584,20 27463,16 

7 
Manutenzione 
marciapiedi di 

stazione mq 17,00 160,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 197,00 43,78 
Tappeto bituminoso mq 1564,00 1921,00 385,00 0,00 661,00 85,00 416,00 0,00 5032,00 1118,22 

8 Manutenzione 
infissi mq 33,00 0,00 307,00 505,00 0,00 3,00 0,00 0,00 848,00 188,44 

9 Risanamento 
cornicioni ml 632,00 26,00 80,00 0,00 0,00 290,00 79,00 191,80 1298,80 288,62 

10 
Demolizione muri 

Interni mq 12,50 24,00 78,00 24,00 17,00 0,00 0,00 0,00 155,50 34,56 
Ricostruzione muri 

interni mq 28,50 50,00 103,00 26,00 4,00 0,00 10,00 0,00 221,50 49,22 

11 
Ripristino copriferro 

ammalorato mq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 0,00 272,00 60,44 
Ricostruzione  

struttura in C.A.  mc 1336,33 444,00 67,00 2,00 50,00 0,00 0,00 0,00 1899,33 422,07 

12 lavori 
controsoffittatura mq 18,00 0,00 130,00 162,00 0,00 0,00 79,00 0,00 389,00 86,44 

A
ltr

i 

Manutenzione 
superfici vetrate mq 5,55 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,55 8,79 
Spurgo cunette ml 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 22,22 

Trattamenti 
Rivestimenti e 

pavimentazione mq 5,85 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 165,85 36,86 
Opere lattoniere kg 100,00 88,00 7,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 209,00 46,44 
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2 DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 

I lavori suddetti saranno realizzati sui fabbricati e le opere d’arte lungo l’intera rete infrastrutturale 

dell’E.A.V.  

La rete infrastruttura  dell’Ente Autonomo Volturno comprende le linee Vesuviane, Suburbane e 

Flegree 

Linee Vesuviane 
 

 
 

La lunghezza della rete Vesuviana è di circa 142 Km di cui 41 a doppio binario. 

Le linee in esercizio sono la: 

1. Napoli - Pomigliano d’Arco – Nola - Baiano della lunghezza di km 38,6. 

2. Napoli-Barra - Ottaviano - Poggiomarino - Sarno della lunghezza di km 38,4. 

3. Napoli-Barra - Torre Annunziata - Castellamare - Sorrento della lunghezza di km 42,4. 

4. Napoli-Barra-Torre Annunziata-Poggiomarino-Sarno della lunghezza di km 42,7. 

5. S. Giorgio – Volla – Casalnuovo della lunghezza di Km 10. 

6. Pomigliano D’Arco – Acerra della lunghezza di Km 3,1. 
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L’intera rete è composto da N. 96 stazioni e fermate sono: 

1.   Linea Napoli Nola Baiano   2.   Linea Napoli Ottaviano Sarno 
                  

N. COD IMPIANTI F/S   N. COD IMPIANTI F/S 

1 1 
NAPOLI PORTA 
NOLANA S   1 1 

NAPOLI PORTA 
NOLANA S 

1 2 NAPOLI GARIBALDI     1 2 NAPOLI GARIBALDI   
1 3 NA GALILEO FERRARIS     1 3 NA GALILEO FERRARIS   
2 90 CENTRO DIREZIONALE F   2 4 GIANTURCO(I) F 
3 63 POGGIOREALE S   3 5 S.GIOVANNI S 
4 64 BOTTEGHELLE(I) F   4 6 BARRA S 
5 97 SALICE F   5 7 PONTICELLI S 
6 70 VOLLA S   6 92 VESUVIO DE MEIS F 
7 66 CASALNUOVO S   7 8 CERCOLA S 
8 87 LA PIGNA(I) F   8 9 POLLENA S 
9 67 TALONA F   9 10 GUINDAZZI F 

10 88 PARCO PIEMONTE F   10 11 
MADONNA 
DELL'ARCO(I) F 

11 68 PRATOLA F   11 12 S. ANASTASIA S 
12 69 POMIGLIANO S   12 13 MERCATO VECCHIO F 
13 71 CISTERNA F   13 14 SOMMA S 
14 72 BRUSCIANO F   14 15 RIONE TRIESTE F 
15 89 DE RUGGIERO F   15 16 OTTAVIANO S 
16 73 VIA VITTORIO VENETO S   16 17 S.LEONARDO F 
17 74 MARIGLIANO F   17 18 S.GIUSEPPE S 
18 75 S. VITALIANO F   18 19 CASILLI F 
19 76 SCISCIANO S   19 20 TERZIGNO S 
20 77 SAVIANO S   20 21 FLOCCO F 
21 78 NOLA S   21 22 POGGIOMARINO S 
22 79 CIMITILE S   22 23 STRIANO S 
23 80 CAMPOSANO F   23 24 S.VALENTINO S 
24 81 CICCIANO S   24 25 SARNO S 
25 82 ROCCARAINOLA S   TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 15 
26 83 AVELLA F   TORALE FERMATE NELLA LINEA 9 
27 84 BAIANO S           
  TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 13           
  TORALE FERMATE NELLA LINEA 14           
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3.   Linea Napoli Sorrento   4.   Linea Torre A. P.Marino 
                  
N. COD IMPIANTI F/S   N. COD IMPIANTI F/S 
1 1 NAPOLI PORTA NOLANA S   1 41 TORRE ANNUNZIATA OPLONTI S 
1 2 NAPOLI GARIBALDI     2 42 BOSCOTRECASE F 
1 3 NA GALILEO FERRARIS     3 43 BOSCOREALE S 
2 4 GIANTURCO(I) F   4 44 POMPEI VALLE ( C ) F 
3 5 S.GIOVANNI S   5 45 POMPEI SANTUARIO S 
4 6 BARRA S   6 46 SCAFATI S 
5 26 S.MARIA DEL POZZO(I) F   7 47 S. PIETRO F 
6 27 S.GIORGIO A CREMANO S   8 48 CANGIANI F 
7 28 CAVALLI DI BRONZO F   9 22 POGGIOMARINO S 
8 29 BELLAVISTA F   TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 5 
9 30 VIA LIBERTA' F   TORALE FERMATE NELLA LINEA 4 
10 31 ERCOLANO SCAVI S           
11 32 ERCOLANO MIGLIO D'ORO(I) F   5.   Linea Napoli San Giorgio 
12 33 TORRE DEL GRECO S           
13 34 S.ANTONIO(I) F   N. COD IMPIANTI F/S 
14 35 VIA MONTE(I) F   1 1 NAPOLI PORTA NOLANA S 
15 36 VIA MONACI(I) F   1 2 NAPOLI GARIBALDI   
16 37 VILLA GINESTRE(I) F   1 3 NA GALILEO FERRARIS   
17 38 LEOPARDI S   2 90 CENTRO DIREZIONALE F 
18 39 VIULI(I) F   3 63 POGGIOREALE S 
19 40 TRECASE F   4 64 BOTTEGHELLE(I) F 
20 41 TORRE ANNUNZIATA OPLONTI S   5 96 MADONNELLE F 
21 49 POMPEI SCAVI VILLA MISTERI S   6 94 ARGINE PALASPORT F 
22 50 PONTE PERSICA(I) F   7 93 VILLA VISCONTI S 
24 51 PIOPPAINO S   8 92 VESUVIO DE MEIS F 
23 99 MOREGINE F   9 91 BARTOLO LONGO F 
25 52 VIA NOCERA F   10 27 S.GIORGIO A CREMANO S 
26 53 CASTELLAMMARE S   TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 4 
27 54 CASTELLAMMARE TERME ( C ) F   TORALE FERMATE NELLA LINEA 6 
28 55 POZZANO S           
29 56 SCRAIO F   6.   Linea Pomigliano Acerra 
30 57 VICO EQUENSE S           
31 58 SEIANO(I) F   N. COD IMPIANTI F/S 
32 59 META S   1 69 POMIGLIANO S 
33 60 PIANO S   2 85 ALFA LANCIA 2 (I) F 
34 61 S.AGNELLO F   3 86 ALFA LANCIA 4 S 
35 62 SORRENTO S   4 98 ACERRA S 

TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 16   TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 3 
TORALE FERMATE NELLA LINEA 19   TORALE FERMATE NELLA LINEA 1 
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Linee Suburbane 
 

 
 

La rete Suburbana è costituita dalle linee: 

1. Napoli - Piscinola – Aversa; 

2. Napoli – Cancello - Benevento lunga 70 km di cui 22, da Napoli a Cancello, su linea RFI;  

3. Napoli a Piedimonte Matese, lunga 82 km.  

L’intera rete è composta da N. 28 stazioni e fermate: 

 
 

1.   LINEA NAPOLI PISCINA AVERSA 
 
N. IMPIANTI F/S 
1 PISCINOLA S 
2 MUGNANO F 
3 GIUGLIANO S 
4 AVERSA IPPODROMO F 
5 AVERSA CENTRO F 

TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 2 
TORALE FERMATE NELLA LINEA 3 
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3.  LINEA S. MARIA CAPUA V.  
PIEDIMONTE MATESE     2.   LINEA CANCELLO - BENEVENTO 

                
N. IMPIANTI F/S     N. IMPIANTI F/S 
1 Anfiteatro F     1 San Felice a Cancello - Arienzo S 

2 S. Angelo in Formis S     2 Santa Maria a Vico S 
3 S. Jorio F     3 Arpaia - Airola - Sant'Agata dei Goti S 
4 Trifilisco S     4 Rotondi - Paolisi F 
5 Pontelatone F     5 Cervinara S 
6 Piana di Monte Verna F     6 San Martino Valle Caudina - Montesarchio - Pannarano S 
7 Caiazzo S     7 Tufara Valle - Apollosa S 
8 Villa Ortensia F     8 Benevento Pontecorvo - Castelpoto F 
9 Alvignano F     9 Benevento Rione Libertà F 
10 San Marco F     10 Benevento Appia S 
11 Dragoni S     TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 7 
12 Alifle S     TORALE FERMATE NELLA LINEA 3 
13 Piedimonte Matese S           

TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 6           

TORALE FERMATE NELLA LINEA 7           
 
 
 

Linee Flegree 
 

 
La Rete Ferroviaria Flegrea 

22



  

 9/12

 
La rete Flegrea è costituita dalle seguenti linee: 

1. Cumana, con un tracciato di circa 20 km, 

2. Circumflegrea, con un tracciato di circa 27 km, 

L’intera rete Flegrea è composta da N. 31 stazioni e fermate: 

1.   Linea Cumana     2.   Linea Circumflegrea 
                

N. IMPIANTI F/S     N. IMPIANTI F/S 
1 MONTESANTO S      MONTESANTO S 

2 CORSO VITTORIO EMANUELE S     1 PIAVE F 

3 FUORIGROTTA S     2 SOCCAVO S 
4 MOSTRA S     3 TRAIANO F 

5 EDENLANDIA F     4 LA TRENCIA F 
6 AGNANO S     5 PIANURA S 

7 BAGNOLI S     6 PISANI S 

8 DAZIO F     7 QUARTO CENTRO F 
9 GEROLOMINI S     8 QUARTO S 

10 CAPPUCCINI F     9 QUARTO OFFICINA F 
11 POZZUOLI S     10 GROTTA DEL SOLE S 

12 CANTIERI S     11 LICOLA S 
13 ARCO FELICE S     12 MARINA DI LICOLA S 

14 LUCRINO S     13 CUMA F 

15 BAIA F     14 LIDO FUSARO S 
16 FUSARO  S      TORREGAVETA S 

17 TORREGAVETA S     TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 8 
  TOTALE STAZIONI NELLA LINEA  13     TORALE FERMATE NELLA LINEA 6 
  TORALE FERMATE NELLA LINEA  4           

 

 

3 Tipologia di intervento 

I lavori suddetti saranno realizzati sui fabbricati e le opere d’arte lungo l’intera rete infrastrutturale 

dell’E.A.V.  

I lavori in oggetto riguardano nello specifico: 

1. opere murarie per la realizzazione, la modifica, il consolidamento e il risanamento 

delle strutture interne ed esterne, orizzontali e verticali, di fondazione o in elevazione, 

portanti o di tamponamento degli edifici; 

2. rifacimento e/o ripresa di intonaci esistenti; 

3. tinteggiature interne ed esterne; 
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4. realizzazione o rifacimento di pavimenti e rivestimenti in genere; 

5. realizzazione o riparazione di controsoffitti e pareti in cartongesso o altro materiale 

leggero; 

6. rifacimento di manti di copertura, riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali etc; 

7. la pulizia di piccoli tratti di coperture e terrazze; 

8. interventi di realizzazione o di ripristino dell’impermeabilizzazione, della 

coibentazione termica e di quella acustica; 

9. ricostruzione di muri di sostegno; 

10. manutenzione impianti idrici ed igienico sanitari; 

11. manutenzione impianti elettrici e di riscaldamento; 

12. ripristino dei parapetti in muratura, in c.l.s ed in materiale ferroso; 

13. riordino della rete di smaltimento delle acque meteoriche; 

14. formazione di canalizzazioni, zanelle e cordonati; 

15. sistemazione di griglie e chiusini; 

16. consolidamento e/o risanamento di opere in cemento armato, in muratura di mattoni 

17. e/o in pietrame; 

18. fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo per risagomature, tappeto di 

19. usura e riprese; 

20. fornitura e posa di conglomerato bituminoso a freddo per chiusura di crepe, buche 

21. e/o avvallamenti; 

22. fornitura e posa di barriera di sicurezza; 

23. opere di consolidamento e difesa; 

24. segnaletica orizzontale. 

25. assistenze edili in genere; 

26. interventi d’urgenza. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 

per dare ogni singolo lavoro completamente compiuto, secondo i materiali e le attività da eseguire 

secondo le note prescritte nell’allegato “Specifiche tecniche dei materiali e delle attività”. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 

l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
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4 Piano di sicurezza e di coordinamento  

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano 

di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza, ing. Nicola Pacela 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 16448 e dipendete E.A.V. srl, 

messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 del 

Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, 

punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per 

la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera c). 

 

5 Considerazioni di natura economica 

Tutte le lavorazioni e gli interventi per cui è richiesto l'accordo quadro saranno computati 

secondo l'ultima tariffa di riferimento Prezzario della Regione Campania anno 2015 pubblicato sul 

BURC n. 5 del 27 Gennaio 2016 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 724 del 16.12.2015 ad 

oggetto "D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 L.R. 27 febbraio 2007, n. 3".   

I computi dei singoli interventi per il calcolo della sicurezza sono stati invece effettuati 

facendo riferimento alla Tariffa opere pubbliche della Regione Campania anno 2010 rivalutata 

secondo i dati ISTAT al 30/04/2016 con coefficiente di rivalutazione di 1,0597, così come da 

successiva tabella riepilogativa: 

 
Tabella riepilogativa (12/07/2016) 

dal:31/12/2010 al:30/4/2016 
 

N. Dal Al Giorni Coeff. Var. 
% 

Capitale 
iniziale 

Capitale 
rivalutato 

Diff. 
Importo Totale Indice 

Dal 
Indice 
Al Racc. 

1 31/12/2010 30/4/2016 1947 1,0597 6,0 1000,00 1059,70 59,70 1059,7000 100,5 106,5 1 
Esempio per un importo di €1000,00 

 

Tutte le lavorazioni faranno riferimento a tale prezzario applicando il ribasso offerto 

dall’impresa aggiudicataria. 

L’importo totale dei lavori rivalutato è di € 4'000'000,00 di cui complessivamente risultano 

€3'633'297,98 al netto degli oneri della sicurezza di € 418'031,63 da non assoggettare a ribasso. 

Gli oneri della sicurezza cioè dei costi diretti ed indiretti legati ai lavori sono stati computati 

ai sensi della legge 81/08 e sono di seguito rappresentati: 

Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono quelle indicate nel par. 3 per cui resta determinata 

le categorie di seguito riportate: 

 



  

 12/12

Categoria DESCRIZIONE Importo €. Percentuale  

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  
 

€. 1'700'000,00 
 

42,5 % 

OG 3: 
 

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE 
TRANVIARIE, METROPOLITANE, 
FUNICOLARI, E PISTE 
AEROPORTUALI, E RELATIVE 
OPERE COMPLEMENTARI 

 

€. 2'300'000,00 57,5 % 

TOTALE €. 4’000' 000,00 

 

L'accordo quadro prevede un termine di anni 3 (tre) naturali consecutivi, a partire dalla data 

del verbale di consegna lavori. 

I lavori saranno contabilizzati a misura come da computi metrici estimativi allegati ai 

progetti mediante l’emissione di Stati di Avanzamento Lavoro, con cadenza minima mensile e 

massima trimestrale, comunque per importi non inferiori ad  € 100'000,00 (Euro centomila/00). 

 

6 Conclusioni 

L’insieme delle opere e degli oneri accessori ammonta complessivamente ad euro 

4'000'000,00. 

L’importo dei lavori ai soli fini dell’aggiudicazione della gara d’appalto al netto degli oneri è 

di € 3'633'297,98. Gli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso sono di € 418'031,63, di 

cui € 51'329,61 per gli oneri ordinari della sicurezza e € 366'702,02 per gli oneri straordinari della 

sicurezza. Gli oneri straordinari della sicurezza si sommano al netto dei lavori dando un importo 

lordo di  € 4'000'000,00. 

 


