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PARTE I: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLA FORNITURA
(articolo 53, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, articoli
43, commi 3 e seguenti, e 169, Regolamento attuativo, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207).

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell’appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura delle traverse in c.a.v. e cemento armato

vibrocompresso, per i necessari lavori di manutenzione all'armamento delle Ferrovie in concessione

della Campania, ovvero delle linee ex Circumvesuviana, ex Cumana e Circumflegrea ed ex

MetroCampania NordEst.

Si specifica che le traverse in opera sulle linee della rete EAV sono:

e linea Benevento — Cancello- Napoli ex MCNE, traverse in cemento biblocco a scartamento
ordinario, (1435mm);

e linee della rete ex Circumvesuviana, traverse in cemento biblocco a scartamento ridotto,
(950mm).

e linee ex SEPSA traverse in c.a.p.v. monoblocco a scartamento ordinario, (1435mm).

Pertanto di seguito si riporta un elenco di dettaglio delle traverse da fornire, distinto per linea.

Traverse in cemento tipo Vagneux a q.ta
scartamento ridotto 950mm (ex
Circumvesuviana) per armamento 50E5

VAX 95 I 50 attacco NABLA 2000

VAX U10 attacco NABLA 1000

Traverse in cemento tipo Vagneux a q.ta
scartamento ordinario 1435mm (ex
MCNE) per armamento 50E5

VAX U30 attacco NABLA 2000

Traverse in c.a.p.v. a scartamento q.ta
ordinario 1435mm (ex SEPSA) per
armamento 60E1

Traverse monoblocco in c.a.p.v. RFI230V con 2000
attacco Vossloh
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II materiale da fornire devono ottemperare alle prescrizioni di lavorazione e omologazione contenute:

e nella Specifica tecnica RFI TCAR SF AR 03 002 D, per traverse in calcestruzzo armato vibrato e
precompresso a scartamento ordinario;

e nella specifica ex Circumvesuviana, per le traverse biblocco a scartamento ridotto e ordinario.

La fornitura delle traverse s’intende completa di tutti gli organi di attacco.

Il Committente avra cura di richiedere per ogni lotto di fornitura la tipologia di attacco necessari.

Art. 2 Definizioni

= Piano di Fabbricazione e Controllo della Fornitura che sara riportato in forma abbreviata
P.F.C.. Esso conterra tutto quanto necessario al Committente per conoscere e controllare le fasi
produttive del materiale oggetto della fornitura. Il P.F.C. dovra essere consegnato al Committente
entro 15 gg (quindici giorni) dalla lettera di aggiudicazione definitiva della fornitura, al fine di
poter attuare in tempi compatibili con quelli di produzione gli eventuali controlli.

*= Piano di Gestione della Fornifura, ovvero, per brevita il P.G.F., che sara tenuto in conto dal
Committente per i controlli da attuare in fase di consegna del materiale di cui trattasi nel rispetto
delle modalita descritte nei successivi paragrafi. Il P.G.F. dovra essere consegnato al Committente
entro 15 gg (quindici giorni) dalla lettera di aggiudicazione definitiva della fornitura.

= I| Committente, ovvero EAV S.R.L., € il gestore delle linee ferroviarie in concessione della

Campania.

Art. 3 Ammontare dell’appalto

L'importo a base di gara per la fornitura di cui all'art. 1 ammonta a euro 437.750,00 oltre IVA.

Si intendono compresi nel prezzo gli oneri relativi al trasporto del materiale presso i depositi indicati

dalla Committente, anche in caso di consegne parziali. E parimenti compreso nel prezzo:

¢ il corrispettivo per il deposito fiduciario del materiale per i primi 12 mesi da calcolarsi dalla
data in cui il materiale di cui trattasi & stato ultimato, collaudato e accantonato nel magazzino del
Fornitore con le modalita descritte nei paragrafi successivi.

¢ il corrispettivo per il trasporto, nei depositi indicati dal Committente, restando a carico del
Committente stesso gli oneri per lo scarico e I'accatastamento.

Nel suddetto importo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per consegnare la fornitura di

cui trattasi in conformita alle prescrizioni tecniche e alle condizioni previste per I'esecuzione della

fornitura, ivi compresi tutti gli oneri generali e particolari previsti negli atti di gara e del successivo

contratto.

Il prezzo é riferito alla fornitura interamente finita e completa in ogni sua parte, anche accessoria,

eseguita a perfetta regola d'arte, in rispondenza allo scopo cui le forniture stesse sono destinate, nel
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rispetto delle norme vigenti, di tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza di igiene e sanitarie in vigore,

comprese spese di trasporto e ogni altro onere.

Art. 4 Identificazione e recapiti del Fornitore

Il Fornitore deve indicare il proprio domicilio, cui si intendono rituaimente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto. Il Fornitore dovra inoltre comunicare i numeri di telefono e fax e gli indirizzi mail utili per

ogni comunicazione da parte del Committente.

Art. 5 Il Direttore dell’Esecuzione della fornitura

Il Committente controllera, ai sensi dellart. 300 del DPR 207/2010, 'andamento della fornitura con

l'ausilio di un Direttore dellEsecuzione, ovvero ling. M. Parlato, che provvedera principalmente al

coordinamento, direzione e controllo tecnico e contabile del contratto.

Al Direttore dell’Esecuzione sono attribuite tutte le prerogative di cui al Codice degli appalti e del

D.P.R. n. 207/2010.

Nello svolgimento del suo incarico il Direttore dell’Esecuzione, a titolo esemplificativo, potra:

o fornire istruzioni e direttive per l'esecuzione del controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del
contratto;

e assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto

L'appalto sara concesso sotto I'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite dal successivo

contratto, nonché con i sottoelencati documenti che sono parte integrante del contratto ai sensi

dell'art. 279 comma 1 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei

contratti”:

a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

b)  Grafici delle traverse.

c)  Specifica Tecnica di Fornitura RFI TCAR SF AR 03 002 D per le traverse monoblocco in
calcestruzzo vibrato, armato e precompresso.

d)  Specifica Tecnica per le traverse biblocco a scartamento ridotto e ordinario.

Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilita, deve ottemperare a tutte le disposizioni
legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorita, ivi comprese,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione delle opere e dei materiali, di
contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale,
qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.

Il fornitore deve certificare di aver fornito negli ultimi cinque anni il materiale assimilabile a quello di
cui al presente capitolato.

Il Contratto € altresi disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dal codice civile e

dalle eventuali disposizioni di natura di natura tecnica.

Art. 8 Requisiti dei materiali da fornire

I prodotti oggetto della fornitura devono presentare caratteristiche idonee e corrispondere ai requisiti
ed ai livelli prestazionali (ivi compresi, eventualmente, quelli relativi alle attivita di consegna e
assistenza dopo la vendita) contrattualmente stabiliti, nonché a quelli che derivino dalla specifiche di
riferimento. In particolare essi riguardano la qualita e la provenienza degli inerti, del cemento e
dell’acciaio delle armature.

Inoltre, i prodotti oggetto della fornitura debbono, comunque, corrispondere ai requisiti che, benché
non espressamente definiti contrattualmente, siano, comunque, idonei allo specifico uso al quale sono.
destinati. Pertanto dovranno rispettare tutti i controlli in fase di produzione e le prove di accettazione

e controllo in fase di collaudo.
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I materiali oggetto della fornitura devono essere conformi alle normative vigenti ed alle Specifiche

Tecniche ed esenti da difetti che ne impediscano la loro utilizzazione.

Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore & tenuto a garantire che i

materiali forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite in contratto,

alle prescrizioni tecniche inidonee all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo

apprezzabile il valore.

Ogni traversa deve essere contrassegnata, sulla faccia superiore con le seguenti indicazioni:

] marchio del Fornitore;

" tipo della traversa;

. anno di produzione;

. marchio del Committente destinataria delle traverse, che si richiedera espressamente al momento

della sottoscrizione del contratto.

Nel Piano di Fabbricazione e Controllo della Fornitura il fornitore deve produrre una relazione

dettagliata sulla fabbricazione delle traverse, compresa la predisposizione dell’armatura dei blocchi

(nel caso delle traverse biblocco) e della traversa monoblocco.

Dovra essere inoltre indicato:

e la composizione del calcestruzzo (granulometria degli inerti, dosaggio del cemento, rapporto acqua-
cemento);

¢ le attrezzature per la preparazione, il trasporto e la messa i opera del calcestruzzo;

+ l'eventuale sistema di maturazione a vapore del calcestruzzo.

Le superfici esterne delle traverse devono essere esenti da fessure e cavita di qualsiasi genere.

La superficie di appoggio deve risultare liscia, rettificata e piana.

Gli spigoli devono essere regolari.

Art. 9 Variazioni

Nessuna variazione all'oggetto della fornitura pud essere introdotta ad iniziativa del Fornitore senza il
preventivo ordine scritto del Direttore dell'Esecuzione e senza che la stessa sia stata preventivamente
approvata dal Committente. Le modifiche che non siano state preventivamente autorizzate non danno
titolo a compensi, indennizzi e rimborsi di sorta e, ove il Responsabile dell'esecuzione del Contratto lo
giudichi opportuno, comportano a carico del Fornitore la rimessa in pristino della situazione originaria
preesistente, secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione, fermo restando che, in nessun caso,

il Fornitore potra vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate.

Art. 10 Strumenti di misura e di controllo del Fornitore
1l Fornitore dovra avere la disponibilita dei calibri, delle sagome e di tutti gli altri strumenti di misura e

di controllo per il collaudo dei materiali che costituiscono la fornitura.
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Calibri e sagome del Fornitore devono essere tenuti a disposizione del Committente anche durante il
periodo di garanzia.

Gli strumenti di controllo, misura e tutte le attrezzature per la verifica dovranno essere dotati dei
certificati di taratura in corso di validita, rilasciati dagli enti competenti.

Ai fini del presente articolo, il Fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate, idonee
a tenere sotto controllo, tarare e manutenere le apparecchiature per prova, misurazione e collaudo
(compreso eventualmente il software di prova) da esso Fornitore utilizzate allo scopo di dimostrare la
conformita del prodotto ai requisiti specificati. Le apparecchiature per prova, misurazione e collaudo
devono essere utilizzate secondo modalita che siano tali da assicurare che la loro eventuale incertezza

di misura sia conosciuta e compatibile con le esigenze di misurazione richieste.

Art. 11 Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del
Fornitore

II Committente & in facolta di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo la corretta
osservanza, da parte del Fornitore ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, di tutte le
prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attivita necessarie per
I'esecuzione del Contratto. I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere
esercitate, tra l'altro, mediante:

¢ l'esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici;

e partecipazione a qualifiche, prove e verifiche;

e partecipazione alle prove di collaudo;

e verifiche ispettive.
A tal fine, il Committente, mediante propri incaricati, € in facolta di accedere in ogni momento agli
stabilimenti del Fornitore, dei subappaltatori o subcontraenti in genere, al fine di seguire le lavorazioni
inerenti alla produzione e all'allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute
necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali e alla bonta
delle lavorazioni, nel rispetto del Piano di Fabbricazione e Controllo della Fornitura (P.F.C.).
In base alla documentazione di pianificazione della qualita presentata dal Fornitore, il Committente
individua le attivitd al cui svolgimento intende presenziare. Il Fornitore, in ogni caso, & tenuto ad
informare il Committente dell'inizio delle relative attivita, con un preavviso stabilito in Contratto, ma
mai inferiore a 10gg (10 giorni). Le attivita delle fasi indicate come vincolanti potranno essere eseguite
alla presenza del Committente; quest’ultimo, ove non intenda presenziare, dovra rendere per iscritto
una esplicita rinuncia, fatta salva una diversa previsione contrattuale.
Il Committente si riserva, inoltre, la facolta di controllare in qualunque momento lidoneita delle
procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal Fornitore, dai suoi subappaltatori o

subcontraenti in genere, per assicurare e attestare la qualita del prodotto.
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In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell'esclusivo interesse del
Committente, sollevano il Fornitore dalle responsabilita circa i requisiti dei materiali.

Durante lo svolgimento delle operazioni di verifica di cui al presente articolo, il Fornitore € in facolta di
sospendere di propria iniziativa le lavorazioni in attesa di conoscere l'esito delle verifiche ovvero di
continuare ininterrottamente l'esecuzione al Contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di
uniformarsi ai risultati delle verifiche stesse ed il rispetto dei termini di esecuzione contrattualmente
previsti.

Il Fornitore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere sono tenuti a mettere a disposizione del
personale del Committente tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativi alle lavorazioni
in corso e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nello stabilimento, ai fini

delle verifiche di cui al presente articolo.

Art. 12 Spese relative alle verifiche e prove
Sono a carico del Fornitore tutte le spese, comprese quelle di trasporto, per le verifiche ovunque
eseguite, cosi come i materiali occorrenti per le prove distruttive, ovunque le stesse vengano

effettuate.

Art. 131Inizio e svolgimento delle lavorazioni

Il Fornitore & tenuto a dare esecuzione alle prescrizioni contrattuali in conformita ai programmi
temporali delle attivita descritte nel Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.) e nelle altre sezioni del
Piano di Fabbricazione e Controllo, ogni eventuale modifica dovra essere tempestivamente comunicata
al Committente e conseguentemente approvata da quest’ultimo.

Qualora, durante la fase di allestimento della fornitura, sopraggiungano impreviste difficolta tali da
determinare interruzioni o ritardi, il Fornitore & tenuto a darne immediata comunicazione al

Committente.

Art. 14 Verifiche

Il Fornitore esegue tutte le verifiche che siano state previste nel Piano di Fabbricazione e Controllo
durante le lavorazioni, presso i suoi o altri stabilimenti, ovvero presso i laboratori di prova.

Il Committente, ovvero suoi funzionar incaricati, possono eseguire direttamente alcune verifiche. 1!
Fornitore ha facolta di assistere alle verifiche svolte dal Committente e previa richiesta, anche verbale,
ha facolta di essere informato, anche verbalmente, del risultato delle verifiche eseguite. Il Fornitore,
qualora ritenga che i risultati delle verifiche eseguite in sua assenza non siano realmente
corrispondenti alle effettive caratteristiche dei materiali verificati, pud richiedere che le operazioni di
verifica vengano ripetute in sua presenza. In tale ipotesi, le nuove verifiche hanno luogo a spese del

Fornitore, anche se eseguite in laboratori diversi dai suoi, salvo che i risultati siano a suo favore.
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Art. 15 Gestione “Non Conformita”

Il Fornitore deve assicurare che i prodotti utilizzati per la fabbricazione delle traverse in oggetto,

qualora risultassero non conformi siano identificati e tenuti sotto controllo per evitare la loro

involontaria utilizzazione.

Una procedura documentata (procedura di gestione delle “Non Conformita”) deve:

. indicare criteri @ modalita in base ai quali il Fornitore provvede a rilevare, esaminare e risolvere
le “Non Conformita”.

Nell'ipotesi in cui una “Non Conformita” sia rilevata dal personale del Committente, il Fornitore &

tenuto ad aprire la procedura di gestione della “"Nor Conformita”, restando impregiudicato il diritto

dello stesso ad indicare gli eventuali motivi di disaccordo con il personale del Committente.

Tutti i rapporti sulle "Non Conformita” relativi all’esecuzione del Contratto devono essere conservati a

cura del Fornitore e messi, previa richiesta, a disposizione del Committente.

Art. 16 Collaudo delle traverse

Il collaudo di accettazione delle traverse deve effettuarsi presso lo stabilimento di produzione e nel
relativo laboratorio da parte di un Collaudatore incaricato dal Committente, in corso di produzione o
prima della consegna della fornitura. ’

Qualora il collaudo sia effettuato nel corso della produzione il Collaudatore pu¢ prendere visione di
tutti i registri delle prove effettuate lotto per lotto; pud altresi accedere allo stabilimento durante la
produzione e presenziare alla effettuazione delle prove indicate in precedenza.

Presso lo stabilimento deve essere messo a disposizione del Collaudatore il personale e le attrezzature
atte alla movimentazione del materiale ed alla effettuazione delle prove e delle verifiche.

Il Fornitore provvede a comunicare al Committente la disponibilita presso lo stabilimento di produzione
delle traverse pronte al collaudo.

Entro il termine stabilito per la consegna il Collaudatore procede alla visione dei registri delle prove
effettuate in corso di produzione, alle verifiche dimensionali e di forma ed alle prove sui provini a sua
disposizione secondo le modalita indicate in precedenza.

In mancanza del Collaudo da parte del Committente, il Fornitore pud ritenere, a seguito di
comunicazione scritta del Committente, accettate le traverse e provvedere alla loro consegna nei
termini contrattuali previsti inviando al contempo al Committente copia dei registri delle prove

effettuate nel corso della produzione.

Art. 17 Esecuzione del collaudo
Salva diversa pattuizione contrattuale, il Direttore dell’'Esecuzione del contratto da inizio alle operazioni

di collaudo entro 15gg (quindici giorni) dalla data di approntamento ovvero, nel caso in cui la
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richiesta di collaudo non sia pervenuta entro il termine di 10gg (10 giorni), entro venti giorni successivi
a quello in cui la richiesta sia pervenuta.

Salva diversa previsione contrattuale, si applicano ai collaudi le norme di cui alle condizioni generali
dei paragrafi precedenti. Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, il Fornitore deve sottoporre al
personale incaricato dal Committente tutto il materiale per il quale il collaudo & stato richiesto,
restando inteso, che gli effetti di ogni operazione di collaudo restano limitati al materiale sottoposto al
collaudo.

Delle operazioni di collaudo & redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione
dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi della fornitura, deve contenere le
seguenti indicazioni:

nomina/indicazione del soggetto incaricato dal Committente per il collaudo;

i giorni delle operazioni di collaudo;

¢ operazioni di collaudo eseguite;

o rilievi eseguiti dal/dai soggetto/i incaricato/i delle prove di collaudo;

o le singole operazioni e le verifiche compiute;

e il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

In particolare, nel processo di verbale sono descritti i rilievi eseguiti dal soggetto incaricato del
collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati
ottenuti.

Durante le operazioni di collaudo saranno eseguite tutte le verifiche dimensionali delle traverse, nel
rispetto delle tolleranze previste per la lunghezza, per la larghezza del piano di appoggio per tutta la
lunghezza, per la larghezza del piano superiore, per |'altezza rilevato e lo spessore.

Saranno inoltre verificate le tolleranze sulla forma ammesse sul prodotto, secondo la specifiche

allegate.

Art. 18Esiti del collaudo

In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, i materiali oggetto della fornitura possono
risultare accettabili o irricevibili.

L'avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente comma non comporta il trasferimento in
proprieta al Committente se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati. Restano fermi i
diritti del Committente sulle cose dallo stesso consegnate al Fornitore.

Il Fornitore & tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilita e senza aver diritto ad alcun
compenso, i materiali collaudati prima della loro consegna al Committente e non puo, in nessun caso e
per nessuna ragione, utilizzarli per I'esecuzione di contratti di fornitura diversi da quello per il quale

detti materiali sono stati prodotti.
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Sono considerati irricevibili i materiali che, in esito alle operazioni di collaudo, risultino difettosi o non
rispondenti alle condizioni del Contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni.

In ogni caso, qualora i materiali dovessero risultare rifiutati (ovvero collaudati con esito negativo) il
Fornitore & tenuto a rispettare, a sua cura e spese, quanto previsto nelle specifiche di collaudo.
L'occultamento di vizi o difetti di qualunque genere ed entita da facolta al Committente di rifiutare
l'intera partita del materiale sottoposto al collaudo.

Il Fornitore non pud sollevare eccezioni al risultato delle prove di collaudo e non pud, a nessun titolo,
invocare l'esito positivo di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite.

In ogni caso, il Fornitore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dal Committente

senza sospendere o ritardare il regolare svolgimento della fornitura.

Art. 19 Spese di collaudo
Le spese relative ai collaudi eseguiti dal Committente, sono tutte a carico del Fornitore, escluse quelle

relative agli incaricati del Committente.

Art. 20 Trattamento antinfortunistico

Nel caso di collaudo eseguito presso Fornitori o subfornitori, ovvero subcontraenti in genere, si
applica, per il trattamento antinfortunistico del personale del Committente, tutto quanto previsto
dall‘art. 26 del testo unico della Sicurezza (D.lgs 81/08 e s.m.i.).

Art. 21 Termini per la consegna della fornitura

Tutte le forniture comprese nell'appalto dovranno essere completamente ultimate entro i termini di
seguito elencanti, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto:

90gg (giorni) naturali e consecutivi per le traverse RFI 230V;

120gg (giorni) naturali e consecutivi per le traverse VAX 95 150 e VAX U10;

150gg (giorni) naturali e consecutivi per le traverse VAX U30.

L'Fornitore si obbliga alla rigorosa ottemperanza dei tempi di consegna.

All'esito favorevole del collaudo definitivo di tutto il materiale il Committente & in facolta di lasciare il
materiale collaudato in deposito fiduciario gratuito presso il Fornitore fino ad un massimo di 12
(dodici) mesi. Il Fornitore e tenuto alla consegna del materiale collaudato con esito favorevole, senza
che, per i primi 12 (dodici) mesi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ovvero spese di
immagazzinaggio e trasporto che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
Pertanto all'atto della consegna verra redatto apposito verbale, sottoscritto dai collaudatori della
Committente e da un rappresentante del Fornitore, per determinare il passaggio di proprieta del
materiale ferroviario al Committente ed il deposito fiduciario presso il Fornitore stesso. Tuttavia
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I'avvenuto passaggio della proprieta non libera il Fornitore dagli adempimenti relativi alla consegna

della fornitura né dagli obblighi derivanti dal contratto.

Il Fornitore garantisce la buona conservazione del materiale ed assume a proprio esclusivo carico e

spesa ogni e qualsiasi rischio compreso quello derivante da caso fortuito o da forza maggiore e cid

sino al momento della loro consegna alla Committente.

Lo stoccaggio delle traverse deve essere realizzato in modo da individuare ogni lotto di produzione;

ogni lotto deve corrispondere alla produzione di un turno di lavoro; il lotto & identificato mediante la

data di produzione.

Le traverse devono essere sovrapposte con il limite di 20 strati di traverse; ogni strato deve essere

separato dal sottostante da opportuni muraletti in legno di essenza a scelta del Fornitore ed aventi

una sezione minima in grado di impedire il contratto tra traversa e traversa.

La consegna avverra a cura e spese del Fornitore ed & comprensiva delle operazioni di carico e

trasporto presso i siti di seguito indicati e afferenti alle tre linee ferroviarie in oggetto:

+ Deposito di Ponticelli Via L. Volpicella 13, Barra (NA) per la consegna dei materiali ex
Circumvesuviana;

+ Deposito di Quarto Officina Via Scarlatti, 12 — 80100 Quarto (Na), per la consegna dei
materiali ex SEPSA;

+ Nei piazzali ferroviari di Tufara, S. Maria a Vico e Arpaia per la consegna dei materiali ex
METROCAMPANIA NORDEST.

L'accesso ai depositi su menzionati sara regolato dal personale di guardiania e/o di scorta predisposti

per le manovre dal Direttore dell'Esecuzione della Fornitura nominato dal Committente.

Il Committente potra richiedere la consegna parziale del materiale collaudato e depositato presso i siti

del Fornitore, secondo le esigenze della prima e senza che il Fornitore possa eccepire alcunché.

Il Committente potra richiedere la consegna del materiale in depositi diversi da quelli qui indicati a

seconda delle esigenze della stessa.

Sia in caso di consegna integrale della merce che in caso di consegne parziali, il termine é stabilito in 1

anno (365 gg naturali e consecutivi) decorrenti dal verbale di Deposito fiduciario.

In ogni caso la consegna anche parziale del materiale dovra avvenire entro 20gg (venti giorni) dalla

richiesta, via mail e/o via fax del Committente.

Le traverse devono essere stivate con cura sui mezzi di trasporto interponendo tra strato e strato

muraletti di legno di essenza e dimensioni tali da assicurare I'integrita delle traverse stesse.

Qualora si dovessero riscontrare alla consegna traverse non corrispondenti alla commessa, il Fornitore

provvede a suo carico a sostituire le traverse erroneamente spedite.

Qualora il contratto preveda la fornitura delle traverse franco stazioni di impiego viene sempre

comunque inteso che il materiale viene accettato alla partenza fatto salvi eventuali danneggiamenti

sicuramente imputabili al trasporto.
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EAV.

Le operazioni di scarico, accatastamento e posa in opera delle traverse sono di norma a carico del
Committente o di impresa di sua fiducia e da esso espressamente incaricata delle operazioni;
conseguentemente al Fornitore non compete alcuna responsabilita inerente ogni e qualsiasi
danneggiamento che possa derivare alle traverse in fase di scarico e accatastamento nei piazzali e

durante la posa in opera.

Art. 22 Responsabilita del trasporto

Ai fini del Contratto di fornitura, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo
rischio e pericolo del Fornitore, anche nellipotesi in cui quest’ultimo, nelle operazioni di carico o di
scarico, sia assistito da personale incaricato del Committente.

In ogni caso, le indicazioni di qualita, quantita e peso riportate sul documento di trasporto non hanno
valore liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo le risultanze degli accertamenti effettuati al
momento dello svincolo, a norma delle condizioni che regolano il trasporto, ovvero nei luoghi di
consegna come precedentemente indicati e riportati.

In nessun caso, lo svincolo pud costituire accettazione ai fini del trasferimento della proprieta dei

materiali oggetto della fornitura, che resta subordinato alla consegna ed agli accertamenti previsti.

Art. 23 Materiali difettosi

In relazione alla natura e all’'entita dei vizi e difetti riscontrati nei materiali oggetto della fornitura, il
Committente puo disporre la loro restituzione per la loro sostituzione, a cura e spese del Fornitore.
Rimane, in ogni caso, ferma la facolta per il Committente di procedere alla risoluzione del Contratto
con gli effetti di cui all'art. 1493 del cod. civ._

Sono a carico del Fornitore tutte le spese necessarie per la sostituzione e restituzione dei materiali
difettosi, comprese quelle relative ad eventuali lavori di smontaggio e montaggio in opera ed

all’eventuale trasporto dei materiali.

Art. 24 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilita, deve ottemperare a tutte le disposizioni
legislative in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme
fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.

Ai sensi dell‘articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, |'Fornitore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta
o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, i documenti per la verifica
dell'idoneita tecnico professionale, comprensiva della documentazione di regolarita delle maestranze e

dei mezzi per il trasporto.
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Art. 25 Osservanza e attuazione delle prescrizioni di sicurezza

Il Fornitore € tenuto a rispettare le prescrizioni di sicurezza impartite dal Committente nell'ambito

dell’esecuzione del contratto, ovvero dovra ottemperare a quanto di seguito si riporta.

La fornitura di traverse avverra presso i Depositi aziendali:

o Deposito di Ponticelli/(Napoli) Via L. Volpicella 13, Barra (NA) per la consegna dei materiali ex
Circumvesuviana;

o Deposito di Quarto Officina Via Scarlatti, 12 — 80100 Quarto (Na), per la consegna dei materiali ex
SEPSA;

e nei piazzali ferroviari di Tufara, S. Maria a Vico e Arpaia per la consegna dei materiali ex
METROCAMPANIA NORDEST.

Prescrizioni per I'accesso e il trasporto all’area di scarico del deposito di Quarto Officina

Per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza da osservare durante la consegna del materiale presso

il Deposito di Quarto Officina si chiarisce che le attivita si svolgeranno in un‘area che non interferisce

con le attivita del Committente che si svolgono all'interno dell’officina e del magazzino ivi ubicati.

Si disporra, comunque, la sorveglianza:

e per l'accesso al deposito che avverra attraverso un passaggio a Livello, manovrato a mano;

o che seguira la fase di attraversamento del PL, accertandosi che i mezzi fornitori abbiano un‘altezza
massima di 3.90 per non interferire con la linea aerea della sede ferroviaria;

e che seguira i mezzi del fornitore fino allarea di scarico interna al deposito per lindicazione

scortata della viabilita interna del deposito.

Prescrizioni per I'accesso e il trasporto all'area di scarico del deposito di Ponticelli

Per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza da osservare durante la consegna del materiale presso
il Deposito di Ponticelli si chiarisce che le attivita si svolgeranno in un’area che non interferisce con le
attivita del Committente che si svolgono all'interno del deposito stesso.

Si disporra, comunque, la sorveglianza:

e che sorvegliera l'accesso al deposito dalla strada comunale di accesso;

e che seguira i mezzi del fornitore fino all'area di scarico interna al deposito per l'indicazione

scortata della viabilita interna del deposito.

Prescrizioni per la fornitura lungo le linee ex MCNE

In questo caso la fornitura avverra presso i depositi dei piazzali ferroviari di Tufara, S. Maria a Vico e
Arpaia.

Per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza da osservare durante la consegna del materiale presso

i piazzali di cui al precedente comma, si chiarisce che le attivita si svolgeranno in aree che non
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interferiscono con l'esercizio ferroviario.
Si disporra, comunque, la sorveglianza:
e che sorvegliera l'accesso al deposito dalla strada comunale di accesso;

e che seguira i mezzi del Fornitore fino all'area di scarico.

Art. 26 Penali e Sanzioni

_Le traverse sono fornite con due anni di garanzia a decorrere dall’ultimo giorno dell'anno in cui le
traverse sono state prodotte.

Tutte le traverse che entro il suddetto periodo di garanzia presentassero difetti comunque e
sicuramente imputabili al Fornitore verranno a questi addebitate nel senso che il Fornitore sara tenuto
a fornire al Committente altrettante traverse nuove franco stazione di impiego.

Per data di accertamento del difetto, ai fini della scadenza della garanzia, vale quella della prima
segnalazione scritta da parte del Committente.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura nei termini stabiliti si applichera una penale
pari all'1%o, dell'importo contrattuale e comunque non superiore al 10%, ai sensi dell’art. 145 del DPR
207/2010.-

Napoli, 11 ottobre 2013
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