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Fornitura di PIETRISCO SILICEO di 1~ categoria, per
massicciata ferroviaria.
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Fornitura di PIETRISCO SILICEO di 1 categoria, per
massicciata ferroviaria.

PARTE I: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLA FORNITURA

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell’appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura del pietrisco siliceo di 1~ Categoria, per massicciata
ferroviaria, in quantita di mc 11.000 (undicimila). Tale materiale & necessario per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle sedi ferroviarie della Ferrovie in concessione della Campania, ovvero
delle ex linee Circumvesuviana, ex Sepsa ed ex Metrocampania NordEst, riunite sotto la gestione
del’EAV S.r.l. (Ente Autonomo Volturno).

II materiale da fornire deve rispondere ai parametri qualitativi ed ai requisiti contenuti nella Specifica

Tecnica ™ Fornitura di pietrisco siliceo di 1" categoria, per massicciata ferroviaria”.

Art. 2 Ammontare dell’appalto

L'importo a base di gara per la fornitura di cui all’art. 1 ammonta a euro 396.000,00 oltre IVA.

Si intendono compresi nel prezzo gli oneri relativi al trasporto del materiale presso i depositi indicati
dalla Committente, anche in caso di consegne parziali.

Nel suddetto importo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per consegnare la fornitura di
cui trattasi in conformita alle prescrizioni tecniche e alle condizioni previste per I'esecuzione della
fornitura, ivi compresi tutti gli oneri generali e particolari previsti negli atti di gara e del successivo
contratto.

Il prezzo é riferito alla fornitura interamente finita e completa in ogni sua parte, anche accessoria,
eseguita a perfetta regola d‘arte, in rispondenza allo scopo cui le forniture stesse sono destinate, nel
rispetto delle norme vigenti, di tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza di igiene e sanitarie in vigore,

comprese spese di trasporto e ogni altro onere.

Art. 3 Identificazione e recapiti del Fornitore

Il Fornitore deve indicare il proprio domicilio, cui si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto. Il Fornitore dovra inoltre comunicare i numeri di telefono e fax e gli indirizzi mail utili per

ogni comunicazione da parte del Committente.

Art. 4 Il Direttore dell’Esecuzione della fornitura
Il Committente controllera, ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010, I'andamento della fornitura con
l'ausilio di un Direttore dell'Esecuzione, ling. Matteo Parlato, che provvedera principalmente al

coordinamento, direzione e controllo tecnico e contabile del contratto.
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Fornitura di PIETRISCO SILICEO di 1~ categoria, per
massicciata ferroviaria.

Al Direttore dell’Esecuzione sono attribuite tutte le prerogative di cui al Codice degli appalti e del

D.P.R. n. 207/2010.

Nello svolgimento del suo incarico il Direttore dell’Esecuzione, a titolo esemplificativo, potra:

» fornire istruzioni e direttive per l'esecuzione del controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del
contratto;

» assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto

L'appalto sara concesso sotto I'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite dal successivo

contratto, nonché con i sottoelencati documenti che sono parte integrante del contratto ai sensi

dell'art. 279 comma 1 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei

contratti”:

a) Capitolato descrittivo e prestazionale.

b)  Specifica Tecnica ™ Fornitura di pietrisco siliceo di 1™ categoria, per massicciata ferroviaria” di
EAV.

Art. 6 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilita, deve ottemperare a tutte le disposizioni
legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorita, ivi comprese,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione delle opere e dei materiali, di
contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale,
qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.

Il fornitore deve certificare di aver fornito negli ultimi tre anni pietrisco per ballast.

Il Contratto & altresi disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dal codice civile e

dalle eventuali disposizioni di natura di natura tecnica.

Art. 7 Requisiti dei materiali da fornire
Il pietrisco siliceo oggetto della fornitura deve presentare caratteristiche geomorfologiche idonee e
corrispondere ai requisiti ed ai livelli prestazionali contrattualmente stabiliti, nonché a quelli

espressamente richiesti dalla Specifica Tecnica di riferimento.
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Fornitura di PIETRISCO SILICEO di 1~ categoria, per
massicciata ferroviaria.

Inoltre, il prodotto oggetto della fornitura deve, comunque, corrispondere ai requisiti che, benché non
espressamente definiti contrattualmente, siano, comunque, idonei allo specifico uso al quale é.
destinato. Pertanto dovra rispettare tutti i controlli in fase di produzione di accettazione.

Indipendentemente dagli accertamenti e verifiche, il Fornitore & tenuto a garantire che il materiale
fornito sia esente da vizi che lo renda non conforme alle condizioni stabilite in contratto, alle
prescrizioni tecniche inidoneo all’'uso cui & destinato ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile

il valore.

Art. 8 Variazioni

Nessuna variazione all‘oggetto della fornitura pud essere introdotta ad iniziativa del Fornitore senza il
preventivo ordine scritto del Direttore dell’Esecuzione e senza che la stessa sia stata preventivamente
approvata dal Committente. Le modifiche che non siano state preventivamente autorizzate non danno
titolo a compensi, indennizzi e rimborsi di sorta e, ove il Responsabile dell’esecuzione del Contratto lo
giudichi opportuno, comportano a carico del Fornitore la rimessa in pristino della situazione originaria
preesistente, secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione, fermo restando che, in nessun caso,

il Fornitore potra vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate,

Art. 9 Accertamenti e verifiche durante la fornitura.
Il Committente & in facolta di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo, secondo
quanto previsto nella Specifica Tecnica, la corretta osservanza, da parte del Fornitore, di tutte le
prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attivita necessarie per
I'esecuzione del Contratto. I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere
esercitate, tra I'altro, mediante:

e partecipazione a qualifiche, prove e verifiche;

e partecipazione alle prove di collaudo;

¢ verifiche ispettive.

A tal fine, il Committente, mediante propri incaricati, & in facolta di accedere in ogni momento alle
cave nella disponibilita del Fornitore, al fine di seguire le lavorazioni inerenti alla produzione e
all'allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la
rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali e alla bonta delle lavorazioni.

Il Committente si riserva, inoltre, la facoltd di controllare in qualunque momento lidoneita delle
procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal Fornitore, per assicurare e attestare la

qualita del prodotto.
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Fornitura di PIETRISCO SILICEO di 1~ categoria, per
massicciata ferroviaria.

In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell'esclusivo interesse del
Committente, sollevano il Fornitore dalle responsabilita circa i requisiti dei materiali.

Durante lo svolgimento delle operazioni di verifica di cui al presente articolo, il Fornitore € in facolta di
sospendere di propria iniziativa le lavorazioni in attesa di conoscere |'esito delle verifiche ovvero di
continuare ininterrottamente |'esecuzione al Contratto, fermo restando, in ogni caso, I'obbligo di
uniformarsi ai risultati delle verifiche stesse ed il rispetto dei termini di esecuzione contrattualmente
previsti.

Il Fornitore, & tenuto a mettere a disposizione del personale del Committente tutti i necessari mezzi di
protezione antinfortunistica relativi alle lavorazioni in cava e ad informarlo delle precauzioni da

adottare durante la permanenza nei siti di produzione.

Art. 10 Spese relative alle verifiche e prove
Sono a carico del Fornitore tutte le spese, comprese quelle di trasporto, per le verifiche ovunque
eseguite, cosi come i materiali occorrenti per le prove distruttive, ovunque le stesse vengano

effettuate.

Art. 11 Verifiche

Il Fornitore esegue tutte le verifiche previste nelle specifiche presso i laboratori di prova accreditati su
indicazione del Committente.

Il Committente, ovvero suoi funzionari incaricati, possono eseguire direttamente alcune verifiche
presso altri laboratori di propria fiducia.

1l Fornitore ha facolta di assistere alle verifiche svolte dal Committente e previa richiesta, anche
verbale, ha facolta di essere informato, anche verbalmente, del risultato delle verifiche eseguite, I
Fornitore, qualora ritenga che i risultati delle verifiche eseguite in sua assenza non siano realmente
corrispondenti alle effettive caratteristiche dei materiali verificati, pud richiedere che le operazioni di
verifica vengano ripetute in sua presenza. In tale ipotesi, le nuove verifiche hanno luogo a spese del

Fornitore, anche se eseguite in laboratori diversi dai suoi, salvo che i risultati siano a suo favore.

Art. 12 Esecuzione del collaudo.
Salva diversa pattuizione contrattuale, il Direttore dell'Esecuzione del contratto da inizio alle operazioni
di prelievo del materiale in cava, entro 15 gg (quindici giorni) dalla data di stipula del contratto di

fornitura , secondo quanto previsto dall'articolo VII della S.T.F.
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Fornitura di PIETRISCO SILICEO di 1~ categoria, per
massicciata ferroviaria.

Delle operazioni di collaudo & redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi della fornitura, deve contenere le
seguenti indicazioni:

» nomina/indicazione del soggetto incaricato dal Committente per il collaudo;

o i giorni delle operazioni di collaudo;

s operazioni di collaudo eseguite;

o rilievi esequiti dal/dai soggetto/i incaricato/i delle prove di collaudo;

» |e singole operazioni e le verifiche compiute.

Art. 13 Esiti del collaudo.

In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, i materiali oggetto della fornitura possono
risultare accettabili o irricevibili.

L'avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente comma non comporta il trasferimento in
proprieta al Committente se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati. Restano fermi i
diritti del Committente sulle cose dallo stesso consegnate al Fornitore.

Sono considerati irricevibili i materiali che, in esito alle operazioni di collaudo, risultino difettosi o non
rispondenti alle condizioni del Contratto, alle prescrizioni tecniche.

In ogni caso, qualora i materiali dovessero risultare rifiutati (ovvero collaudati con esito negativo) il
Fornitore € tenuto a rispettare, a sua cura e spese, quanto previsto nelle specifiche di collaudo.
L'occultamento di vizi o difetti di qualunque genere ed entita da facolta al Committente di rifiutare la
fornitura.

In ogni caso, il Fornitore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dal Committente

senza sospendere o ritardare il regolare svolgimento della fornitura.

Art. 14 Spese di collaudo.
Le spese relative ai collaudi eseguiti dal Committente, sono tutte a carico del Fornitore, escluse quelle

relative agli incaricati del Committente.

Art. 15  Trattamento antinfortunistico.

Nel caso di collaudo eseguito presso Fornitori, si applica, per il trattamento antinfortunistico del
personale del Committente, tutto quanto previsto dall'art. 26 del testo unico della Sicurezza (D.Igs
81/08 e s.m.i.).
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Fornitura di PIETRISCO SILICEO di 1~ categoria, per
massicciata ferroviaria.

Art. 16 Capacita di fornitura.

Il Fornitore, in qualsiasi momento, dovra essere in grado di fornire giornalmente quantitativi di

pietrisco non inferiori alla quota minima garantita prevista nel relativo contratto (100 mc) ed inoltre,

per eventuali lavori urgenti, dovra consegnare i quantitativi chiesti anche con un preavviso di 12h.

Il suddetto quantitativo minimo non & vincolante per il Committente che si riserva la facolta di
prelevare minori forniture senza che per questo il Fornitore abbia titolo a compensi di alcun genere
per gli oneri che gli possono derivare anche per la formazione di cumuli e per il successivo carico su
carri ferroviari.

Il Committente si riserva, altresi, la facolta di sospendere temporaneamente la fornitura per motivi di
esercizio o per altre esigenze di qualsiasi genere.

Dette sospensioni non danno titolo per il Fornitore ad alcun compenso.

Qualora il Fornitore, fatti salvi i casi di forza maggiore, non soddisfi i quantitativi richiesti, fino al
minimo giornaliero previsto, sara passibile di una penalita pari al 20% (venti per cento) del prezzo

contrattuale da applicare sulla differenza consegnata in meno.

Art. 17 Termini per la consegna della fornitura.

Tutte le forniture comprese nell'appalto dovranno essere completamente ultimate entro i termini di
seguito elencanti, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di inizio fornitura:

- 365 gg (giorni) naturali e consecutivi .

L'Fornitore si obbliga alla rigorosa ottemperanza dei tempi di consegna.

Art. 18 Responsabilita del trasporto

Ai fini del Contratto di fornitura, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo
rischio e pericolo del Fornitore, anche nell'ipotesi in cui quest’ultimo, nelle operazioni di carico o di
scarico, sia assistito da personale incaricato del Committente.

In ogni caso, le indicazioni di qualita, quantita e peso riportate sul documento di trasporto non hanno
valore liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo le risultanze degli accertamenti effettuati al
momento dello svincolo, a norma delle condizioni che regolano il trasporto, ovvero nei luoghi di
consegna come precedentemente indicati e riportati.

In nessun caso, lo svincolo pud costituire accettazione ai fini del trasferimento della proprieta dei
materiali oggetto della fornitura, che resta subordinato alla consegna ed agli accertamenti previsti.

Il Fornitore, dovra comunicare I'elenco degli automezzi aziendali, abilitati al trasporto del

pietrisco, e le relative targhe.
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Fornitura di PIETRISCO SILICEO di 1 categoria, per
massicciata ferroviaria.

Art, 19 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

II Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilita, deve ottemperare a tutte le disposizioni
legislative in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme
fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.

Ai sensi dell‘articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'Fornitore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta
0, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, i documenti per la verifica
dellidoneita tecnico professionale, comprensiva della documentazione di regolarita delle maestranze e

dei mezzi per il trasporto.

Art. 20 Osservanza e attuazione delle prescrizioni di sicurezza

Il Fornitore & tenuto a rispettare le prescrizioni di sicurezza impartite dal Committente nell'ambito
dell’'esecuzione del contratto, ovvero dovra ottemperare a quanto di seguito si riporta.

Il Fornitore prima dell'inizio della fornitura, unitamente a responsabili della Stazione Appaltante, dovra

effettuare sopralluogo ai siti di scarico individuati presso i piazzali ferroviari di seguito riportati:

Per linee ex Circumvesuviana.
- San Giovanni a Teduccio.
- Moregine.

- Piano di Sorrento.

- Volla.

- Nola.

- Officina di Ponticelli.

- S. Anastasia.

- Ottaviano.

- San Giuseppe.

- Terzigno.

- Striano.

- Sarno.

Per linee ex Metrocampania linea Benevento — Cancello-Napoli.
- San Martino V.C.

- Tufara.

- Arpaia.

- Santa Maria a Vico.

- San Felice a Cancello.
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Fornitura di PIETRISCO SILICEO di 1~ categoria, per
massicciata ferroviaria.

Per linee ex Alifana tratta Piedimonte M. - Santa Maria Capua Vetere.
- Piedimonte Matese

- Caiazzo.

- Triflisco.

- Alife.

Per linee ex SEPSA.
- Quarto.

- Licola.

- Torregaveta.

Il materiale dovra essere fornito ben bagnato allo scopo di evitare formazione di polvere durante la
manipolazione.

Il Fornitore non avra nulla a pretendere, qualora, per motivi igienici, ambientali, turistici o di altra
natura le competenti autorita dovessero imporre determinati orari per le operazioni di scarico del

materiale e/o automezzi di piccole dimensione.

Art. 21 Penali e Sanzioni

Nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di fornire giornalmente quantitativi di pietrisco di cui

quota minima garantita prevista (100 mc), per periodi di 3 giorni consecutivi, si applichera una penale

pari all" 1 %o dell'importo contrattuale, per ogni periodo di 3 giorni consecutivi.

Nel caso di mancata fornitura per una durata maggiore a 5 giorni naturali e consecutivi, la penale da
applicare al giorno, a partire dal 6° giorno e fino alla data di regolare fornitura di pietrisco, sara pari
al 5 %o dell'importo contrattuale.

Le penali saranno ripetute tutte le volte che si verificheranno, ma il loro cumulo, comungue, non potra
essere non superiore al 10%, ai sensi dell’art. 145 del DPR 207/2010.

Art. 22 Recesso

Qualora I'andamento della fornitura presentasse periodi di mancata fornitura, tali da far superare il
cumulo delle penali il valore del 10% dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante potra recedere
dal contratto, pagando esclusivamente il materiale fornito; e potra rivalersi in sede giudiziaria nei
confronti del Fornitore. Il foro competente e quello di Napoli.-

Napoli, 27/05/2014
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