EAV S.r.l

SOSTITUZIONE E BONIFICA DELLE COPERTURE IN
ETERNIT DEL DEPOSITO/QFFICINA DI PONTICELLI
ED INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
-Frogetto Preliminare -

BAP-02-RG-0001-03-7F-00

4 ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

4.1 Computo metrico estimativo
Num ord. . . . . Dimensioni o g Importi
Designazione dei lavori quantita
par. Ug. lung. larg. h/peso unitario totale
prezzo |dicuio.s. prezzo di cuio.s.
OPERE PER LA BONIFICA E LA SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE
P.03.10.65.a Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti
spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di
superfice asservita
Prospetto Ovest 1,00| 120,00 12,00( 1.440,00
Prospetto Est 1,00 30,00 12,00 360,00
Interno capannoni 210,00 24,00 7,00 35.280,00
Sommano mq 37.080,00 16,85 0,02| 624.798,00 741,60
P.03.10.65.b Per ogni mese o frazione dopo il 1°’mese ponteggio esterno 4,00 1.800,00| 7.200,00
Sommano mq/30 gg 7.200,00 1,44 0,00| 10.368,00 0,00
P.03.10.55.a Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di
sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli di juta
rinforzati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e finito a perfetta regola d'arte,
valutata per metro quadrato di telo in opera
Prospetto Ovest 1,00| 120,00 7,00 840,00
Prospetto Est 1,00 30,00 7,00 210,00
Sommano mq 1.050,00 4,40 0,01 4.620,00 10,50
P.03.10.60.a Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e
castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, fornito e posto in
opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo
in opera
Schermatura interno capannoni 5,00 100,00| 24,00 12.000,00
Sommano mq 12.000,00 3,73 0,01 44.760,00 120,00
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P.03.10.50.a

Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di
sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teliin
polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq,
fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro
quadrato di telo in opera

Confinamento interno capannoni

5,00

100,00

24,00

12.000,00

Sommano mq

12.000,00

7,57

0,01

90.840,00

120,00

R.01.20.20.c

Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in
conformita alle norme vigenti, con le seguenti procedure:
spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica
applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici
della esistente copertura in amianto-cemento per fissaggio
provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in
amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che
impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in
quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da
doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che
regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti
amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento,
carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata.
Superfici oltre 1.000 m?

Volte -Sviluppo in falda

5,00

100,00

30,00

15.000,00

Sommano mq

15.000,00

16,14

2,42

242.100,00

36.300,00

R.01.20.30. a

Bonifica mediante rimozione e smaltimento di controsoffittature o
partizioni orizzontali anche se composte da materiali diversi, con
parti di cemento amianto o fibra di amianto aggregata fino ad 1
cm di spessore, compresi ogni onere e magistero per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformia alle norme
vigenti. Poliuretano espanso sp. 3 cm

Volte -Sviluppo in falda

1,00

r

100,00

30,00

3.000,00

Sommano mq

3.000,00

7,32

0,04

21.960,00

120,00

Npl

Rimozione confezionamento e smaltimento lana minerale CER 170603

Volte-Sviluppo in falda

5,00

100,00

30,00

15.000,00

Sommano mq

15.000,00

7,13

0,04

106.950,00

600,00
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R.05.40.20.a

Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con iniezioni di
resine epossidiche bicomponenti predosate. Compresi le fasi di
stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici

morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato, pulitura

con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo,

iniezione di resine epossidiche eseguita a bassa pressione e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Cuciture di microfessurazioni di ampiezza media entro 1,2 mm

Sviluppo

1,00

100,00

30,00

3.000,00

Sommanom

3.000,00

146,64

0,18

439.920,00

540,00

E.12.10.10.b

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato
con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a
fiamma con giunti sovrapposti di 10 cm, stesa su piano di posa
idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane,
curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza
di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Spessore 4 mm

Volte -Sviluppo in falda

5,00

100,00

30,00

15.000,00

Sommano mq

15.000,00

13,95

0,02

209.250,00

300,00

E.10.10.30.c

Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano

espanso rigido, densita 35 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse

F, rivestiti con fibra minerale saturata, applicati con tasselli in
materiale sintetico, compresi gli sfridi, i ponteggi fino a 4,0 m dal
piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Spessore 4 cm.

Volte -Sviluppo in falda

5,00

100,00

30,00

15.000,00

Sommano mq

15.000,00

27,35

0,03

410.250,00

450,00
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5.02.20.50.a

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e
in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo
di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto.
Montaggio e nolo peril 1° mese. da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca

Sviluppo

1,00

1,00

1,00

Sommano cad/30gg

1,00

224,55

0,28

’

224,55

0,28

5.02.20.60.a

Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio. da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca

Sviluppo

4,00

1,00

4,00

Sommano cad/30gg

4,00

112,09

0,14

448,36

0,56

5.02.20.90.c

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici
e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo
e pannelli di tamponatura. Paretiin pannelli sandwich non
inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e
nolo per il 1° mese. Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm

Sviluppo

1,00

1,00

1,00

Sommano cad/30gg

1,00

413,88

0,52

’

413,88

0,52

5.02.20.15.c

Nolo per i mesisuccessivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta
in esercizio. Dimensioni 540 x240 c¢cm con altezza pari a 240 cm

Sviluppo

4,00

1,00

4,00

Sommano cad/30gg

4,00

273,05

0,34

1.092,20

1,36

Pagina 44 di 47




EAV S.rl

SOSTITUZIONE E BONIFICA DELLE COPERTURE IN
ETERNIT DEL DEPOSITO/OFFICINA DI PONTICELLI
ED INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
-Progetto Prefiminare -

BAP-02-RG-0001-03-7F-00

P01.A02.E10.005

EP Regione

Piemonte 2013

Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una

unita' di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali

locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda,

locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua

oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in

materia. Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori

Sviluppo 1,00 1,00 1,00
Sommano cad 1,00| 1.645,35 2,08 | 1.645,35 2,08
P.01.10.10.a Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a
2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita
e posta in opera. Completa delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno.
Sviluppo 1,00 170,00 2,00 340,00
Sommano mq 340,00 23,73 0,03| 8.068,20 10,20
TOTALE A euro 2.217.708,54 | 39.317,10
OPERE PER LA SICUREZZA
SAL.20.10:0 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a
180 cm di altezza utile non inferiore a 100 cm; dotato di mensole
con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del
fermapiede, fornito e posto in opera, compresi ogni cnere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Barriera rialzata, nolo per il 1° mese o frazione
Sviluppo 1,00 370,00
Sommano m 370,00 13,24 0,02 4.898,80 7,40
S.01.20.10.f Barriera rialzata, nolo per ogni mese dopo il 1° mese 9,00 370,00
Sommano m/30 gg 3.330,00 2,40 7.992,00 0,00
$.01.20.30.c Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta
ed ancoraggi fissi in acciaio, per cinture di sicurezza, fornito e
posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello
Sviluppo 9,00 30,00
Sommano cad/30gg 270,00 1,67 450,90 0,00
5.01.20.80.a Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da
ancorare a piastre o punti fissi.
Fune compreso ancoraggio
Sviluppo 9,00 600,00
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Sommano m/30 gg 5.400,00 0,36 1.944,00 0,00
NP Riunione di coordinamento per aspetti riguardanti i rischi da interferenza
Sviluppo 1,00 2,00
Sommano cad 2,00 150,00 300,00 0,00
NP Ore di formazione per lavoratori impresa sulle attivita dell'officina ed i relativi rischi
Sviluppo 2,00 10,00
Sommano cad 20,00 25,00 500,00 0,00
5.01.30.10.e Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo
le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo
della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 2 kg, classe 5A 21BC
Sviluppo 1,00 4,00
Sommano cad 4,00 38,07 0,05 152,28 0,20
5.03.20.10.b Specialita medicinali in conformita delle norme vigenti per
interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti
Sviluppo 1,00 1,00
Sommano cad 1,00 74,28 74,28 0,00
S.04.10.10.b Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 270 x 270 mm
visibilita 10 m
Sviluppo 1,00 10,00
Sommano cad 10,00 5,17 51,70 0,00
TOTALE B euro 16.363,96 7,40
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
NPFVO1 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico da 250Wp composto da 60 celle 156x156 in
silicio policristallino ad elevata efficienza tipo AVProject. Potenza massima 250 Wp. Compreso
ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte. 3.800,00
Sommano cadauno 3.800,00 450,00 4,5|1.710.000,00| 17.100,00
NPFV02 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in alluminio
leggero orientabili, con zavorramento complete di ogni onere e
magistero per dare I'opera compiuta a regola d'arte. 1,00
Sommano a corpo 1,00| 95.000,00 950| 95.000,00 950,00
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NPFVO3

Fornitura e posa in opera di inverter tipo Soleil 500HV-TL aventi le
seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE DI INGRESSO:

Potenza max moduli (kWp): 613;

Tensione min / max d ... leto di quadri di parallelo stringhe, ed ogni
onere e magistero per dare I'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte..

7,00

Sommano cadauno

7,00

50.000,00

500

350.000,00

3.500,00

NPIEO1

Adeguamento normativo cabina elettrica secondo la normativa CEl
0-16, apparati MT e BT, compreso ogni altro onere ed accessorio
per dare il lavoro completo secondo le regole dell'arte.

1,00

Sommano a corpo

1,00

55.000,00

550

55.000,00

550,00

NPIEOL

Fornitura e posa in opera di sistema di distribuzione impiantistico,
composto da canaline di collegamento, cavi solari di sezione non
inferiore a 4mmq, cavi per collegamenti in CA tipo FG70-r, sistemi
di distribuzione, ecc, e ogni altro onere per eseguire l'opera secondo
le regole dell'arte.

1,00

Sommano a corpo

1,00

150.000,00

1500

150.000,00

1.500,00

TOTALE C euro

2.360.000,00

23.600,00

TOTALE A+B+C euro

4.594.072,50

62.924,50
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