



E.A.V.

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

SOCIO UNICO REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE E COORDINAMENTO EX 1° COMMA ART. 2497 BIS C.C. REGIONE CAMPANIA


Corso Giuseppe Garibaldi n. 387 – 80142 Napoli - tel. 081 7722111 Telefax + 39 081 200991 – PEC: eav@pec.enteautonomovolturmo.it
C.C.I.A.A. Napoli N. 4980 – C.F. e P. IVA 00292210630 – Capitale Sociale € 12.621.917,00

COMPUTO METRICO

ATTIVITA' DI SFALCIO E DISERBO DELLE AREE
AFFERENTI LE SEDI FERROVIARIE, COMPRESSE LE
SCARPATE E I PIAZZALI DI STAZIONE DELLE LINEE A
SCARTAMENTO RIDOTTO GESTITE DALLA SOCIETA'
E.A.V. SRL

**UNITA' ORGANIZZATIVA
GESTIONE CONTRATTI DI MANTUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Il Responsabile della U.O.
Gestione Contratti di Manutenzione
Ordinaria e Straordinaria
(Dott. Ing. Giuseppe Piccolo)



E.A.V.

ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL
C.so Giuseppe Garibaldi 387 - 80142 Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: ATTIVITA' DI SFALCIO E DISERBO DELLE AREE AFFERENTI LE SEDI FERROVIARIE, LE SCARPATE, I PIAZZALI DI STAZIONE E LE AREE DISMESSE DELLE LINEE A SCARTAMENTO RIDOTTO DELL SOCIETA' EAV SRL

COMMITTENTE: ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL

Napoli, 28/09/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
1	<u>LAVORI A MISURA</u>								
NP 01.14 12/05/2014	Decespugliamento di aree pianeggianti, scarpate sia in rilevato che in trincea, lungo la sede ferroviaria, invase da erbe infestanti, rovi ed arbusti fino ad una circonferenza di 12 cm, e un'altezza fino a 1,20 mt, eseguito con attrezzatura meccanica (decespugliatore a spalla). Vesuviana - Linea Napoli-Sorrento A DETRARRE Da km 0+000 a km 0+550 da km 7+048 a km 7+912 *(lung.=7912-7048) da km 8+090 a km 8+133 *(lung.=8133-8090) da km 8+546 a km 8+656 *(lung.=8656-8546) da km 9+035 a km 9+745 *(lung.=9745-9035) da km 29+124 a km 29+559 *(lung.=29559-29124) da km 30+004 a km 30+491 *(lung.=30491-30004) da km 31+427 a km 35+935 *(lung.=35935-31427) da km 36+071 a km 38+671 *(lung.=38671-36071)		2,00	42451,00	5,000	0,650	275'931,50		
			2,00	550,00	5,000	0,650	-3'575,00		
			2,00	864,00	5,000	0,650	-5'616,00		
			2,00	43,00	5,000	0,650	-279,50		
			2,00	110,00	5,000	0,650	-715,00		
			2,00	710,00	5,000	0,650	-4'615,00		
			2,00	435,00	5,000	0,650	-2'827,50		
			2,00	487,00	5,000	0,650	-3'165,50		
			2,00	4508,00	5,000	0,650	-29'302,00		
			2,00	2600,00	5,000	0,650	-16'900,00		
	Parziale...	mq					208'936,00		
	Vesuviana Linea Barra-Sarno		2,00	33948,00	5,000	0,650	220'662,00		
	Parziale...	mq					220'662,00		
	Vesuviana - Linea Torre Annunziata-Poggiomarino		2,00	13919,00	5,000	0,650	90'473,50		
	A DETRARRE								
	da km 0+000 a km 3+691		2,00	3691,00	5,000	0,650	-23'991,50		
	Parziale...	mq					66'482,00		
	Vesuviana - Linea Napoli-Baiano		2,00	39061,00	5,000	0,650	253'896,50		
	A DETRARRE								
	Da km 1+366 a km 1+555 *(lung.=1555-1366)		2,00	189,00	5,000	0,650	-1'228,50		
	da km 1+652 a km 4+295 *(lung.=4295-1652)		2,00	2643,00	5,000	0,650	-17'179,50		
	da km 5+425 a km 5+887 *(lung.=5887-5425)		2,00	462,00	5,000	0,650	-3'003,00		
	da km 10+352 a km 24+178 *(lung.=24178-10352)		2,00	13826,00	5,000	0,650	-89'869,00		
	Parziale...	mq					142'616,50		
	Vesuviana - Linea Pomigliano-Acerra		2,00	5506,00	5,000	0,650	35'789,00		
	A DETRARRE								
	da km 1+527 a km 2+960 *(lung.=2960-1+527)		2,00	3486,00	5,000	0,650	-22'659,00		
	da km 3+906 a km 5+506 *(lung.=5506-3906)		2,00	1600,00	5,000	0,650	-10'400,00		
	Parziale...	mq					2'730,00		
	Vesuviana - Linea San Giorgio-Volla		2,00	7225,00	5,000	0,650	46'962,50		
	A DETRARRE								
	da km 1+088 a km 5+960 *(lung.=5960-1088)		2,00	4872,00	5,000	0,650	-31'668,00		
	Parziale...	mq					15'294,50		
	Sommano positivi...	mq					923'715,00		
	Sommano negativi...	mq					-266'994,00		
	SOMMANO...	mq					656'721,00	0,48	315'226,08
2	Decespugliamento di aree pianeggianti, scarpate sia in rilevato che in trincea, lungo la sede ferroviaria, invase da erbe infestanti, rovi ed arbusti fino ad una circonferenza di 18 cm, e un'altezza fino a 2,50 mt, eseguito con braccio decespugliatore montato su macchina operatrice, idonea alla circolazione lungo linea, rifinitura dell'intervento eseguita a mano con decespugliatore a spalla.								
NP 02.14 12/05/2014	Vesuviana - Linea Napoli-Sorrento A DETRARRE Da km 0+000 a km 0+550 da km 7+048 a km 7+912 *(lung.=7912-7048) da km 8+090 a km 8+133 *(lung.=8133-8090) da km 8+546 a km 8+656 *(lung.=8656-8546)		2,00	42451,00	5,000	0,350	148'578,50		
			2,00	550,00	5,000	0,350	-1'925,00		
			2,00	864,00	5,000	0,350	-3'024,00		
			2,00	43,00	5,000	0,350	-150,50		
			2,00	110,00	5,000	0,350	-385,00		
	A R I P O R T A R E						143'094,00		315'226,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						143'094,00		315'226,08
3 NP 03.14 12/05/2014	da km 9+035 a km 9+745 *(lung.=9745-9035)		2,00	710,00	5,000	0,350	-2'485,00		
	da km 29+124 a km 29+559 *(lung.=29559-29124)		2,00	435,00	5,000	0,350	-1'522,50		
	da km 30+004 a km 30+491 *(lung.=30491-30004)		2,00	487,00	5,000	0,350	-1'704,50		
	da km 31+427 a km 35+935 *(lung.=35935-31427)		2,00	4508,00	5,000	0,350	-15'778,00		
	da km 36+071 a km 38+671 *(lung.=38671-36071)		2,00	2600,00	5,000	0,350	-9'100,00		
	Parziale...	ml					112'504,00		
	Vesuviana Linea Barra-Sarno		2,00	33948,00	5,000	0,350	118'818,00		
	Parziale...	ml					118'818,00		
	Vesuviana - Linea Torre Annunziata-Poggiomarino A DETRARRE		2,00	13919,00	5,000	0,350	48'716,50		
	da km 0+000 a km 3+691		2,00	3691,00	5,000	0,350	-12'918,50		
	Parziale...	ml					35'798,00		
	Vesuviana - Linea Napoli-Baiano A DETRARRE		2,00	39061,00	5,000	0,350	136'713,50		
	Da km 1+366 a km 1+555 *(lung.=1555-1366)		2,00	189,00	5,000	0,350	-661,50		
	da km 1+652 a km 4+295 *(lung.=4295-1652)		2,00	2643,00	5,000	0,350	-9'250,50		
	da km 5+425 a km 5+887 *(lung.=5887-5425)		2,00	462,00	5,000	0,350	-1'617,00		
	da km 10+352 a km 24+178 *(lung.=24178-10352)		2,00	13826,00	5,000	0,350	-48'391,00		
	Parziale...	ml					76'793,50		
	Vesuviana - Linea Pomigliano-Aceria A DETRARRE		2,00	5506,00	5,000	0,350	19'271,00		
	da km 1+527 a km 2+960 *(lung.=2960-1+527)		2,00	3486,00	5,000	0,350	-12'201,00		
	da km 3+906 a km 5+506 *(lung.=5506-3906)		2,00	1600,00	5,000	0,350	-5'600,00		
	Parziale...	ml					1'470,00		
	Vesuviana - Linea San Giorgio-Volla A DETRARRE		2,00	7225,00	5,000	0,350	25'287,50		
	da km 1+088 a km 5+960 *(lung.=5960-1088)		2,00	4872,00	5,000	0,350	-17'052,00		
	Parziale...	ml					8'235,50		
	Sommano positivi...	ml					497'385,00		
	Sommano negativi...	ml					-143'766,00		
	SOMMANO...	ml					353'619,00	0,67	236'924,73
	Pulizia da eseguirsi su aree pianeggianti, sia in rilevato che in trincea, lungo la sede ferroviaria, che sono state oggetto di intervento relativo alla voce NP 01.14 - NP 02.14, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta tranne, terra, pietrame, calcinacci, e/o materiali ingombranti, escluso l'onere di smaltimento.								
	Vesuviana - Linea Napoli-Sorrento A DETRARRE		2,00	42451,00	5,000		424'510,00		
	Da km 0+000 a km 0+550		2,00	550,00	5,000		-5'500,00		
	da km 7+048 a km 7+912 *(lung.=7912-7048)		2,00	864,00	5,000		-8'640,00		
	da km 8+090 a km 8+133 *(lung.=8133-8090)		2,00	43,00	5,000		-430,00		
	da km 8+546 a km 8+656 *(lung.=8656-8546)		2,00	110,00	5,000		-1'100,00		
	da km 9+035 a km 9+745 *(lung.=9745-9035)		2,00	710,00	5,000		-7'100,00		
	da km 29+124 a km 29+559 *(lung.=29559-29124)		2,00	435,00	5,000		-4'350,00		
	da km 30+004 a km 30+491 *(lung.=30491-30004)		2,00	487,00	5,000		-4'870,00		
	da km 31+427 a km 35+935 *(lung.=35935-31427)		2,00	4508,00	5,000		-45'080,00		
	da km 36+071 a km 38+671 *(lung.=38671-36071)		2,00	2600,00	5,000		-26'000,00		
	Parziale...	mq					321'440,00		
	Vesuviana Linea Barra-Sarno		2,00	33948,00	5,000		339'480,00		
	Parziale...	mq					339'480,00		
	Vesuviana - Linea Torre Annunziata-Poggiomarino A DETRARRE		2,00	13919,00	5,000		139'190,00		
	da km 0+000 a km 3+691		2,00	3691,00	5,000		-36'910,00		
	Parziale...	mq					102'280,00		
	Vesuviana - Linea Napoli-Baiano		2,00	39061,00	5,000		390'610,00		
	A R I P O R T A R E						1'153'810,00		552'150,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'153'810,00		552'150,81
4 NP 15.14 12/05/2014	A DETRARRE Da km 1+366 a km 1+555 *(lung.=1555-1366)		2,00	189,00	5,000		-1'890,00		
	da km 1+652 a km 4+295 *(lung.=4295-1652)		2,00	2643,00	5,000		-26'430,00		
	da km 5+425 a km 5+887 *(lung.=5887-5425)		2,00	462,00	5,000		-4'620,00		
	da km 10+352 a km 24+178 *(lung.=24178-10352)		2,00	13826,00	5,000		-138'260,00		
	Parziale...	mq					219'410,00		
	Vesuviana - Linea Pomigliano-Acerra		2,00	5506,00	5,000		55'060,00		
	A DETRARRE da km 1+527 a km 2+960 *(lung.=2960-1+527)		2,00	3486,00	5,000		-34'860,00		
	da km 3+906 a km 5+506 *(lung.=5506-3906)		2,00	1600,00	5,000		-16'000,00		
	Parziale...	mq					4'200,00		
	Vesuviana - Linea San Giorgio-Volla		2,00	7225,00	5,000		72'250,00		
	A DETRARRE da km 1+088 a km 5+960 *(lung.=5960-1088)		2,00	4872,00	5,000		-48'720,00		
	Parziale...	mq					23'530,00		
	Sommano positivi...	mq					1'421		
	Sommano negativi...	mq					100,00		
	SOMMANO...	mq					-410'760,00		
							1'010		
							340,00	0,56	565'790,40
	Pulizia da eseguirsi per ogni metro di linea di binario, con la raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta, plastica, rifiuti urbani, tranne, terra, pietrame, calcinacci, e/o materiali ingombranti, compreso la differenziazione dei rifiuti, escluso l'onere di smaltimento.								
	Vesuviana - Linea Napoli-Sorrento		2,00	42451,00	5,000		424'510,00		
	A DETRARRE Da km 0+000 a km 0+550		2,00	550,00	5,000		-5'500,00		
	da km 7+048 a km 7+912 *(lung.=7912-7048)		2,00	864,00	5,000		-8'640,00		
	da km 8+090 a km 8+133 *(lung.=8133-8090)		2,00	43,00	5,000		-430,00		
	da km 8+546 a km 8+656 *(lung.=8656-8546)		2,00	110,00	5,000		-1'100,00		
	da km 9+035 a km 9+745 *(lung.=9745-9035)		2,00	710,00	5,000		-7'100,00		
	da km 29+124 a km 29+559 *(lung.=29559-29124)		2,00	435,00	5,000		-4'350,00		
	da km 30+004 a km 30+491 *(lung.=30491-30004)		2,00	487,00	5,000		-4'870,00		
	da km 31+427 a km 35+935 *(lung.=35935-31427)		2,00	4508,00	5,000		-45'080,00		
	da km 36+071 a km 38+671 *(lung.=38671-36071)		2,00	2600,00	5,000		-26'000,00		
	Parziale...	mq					321'440,00		
	Vesuviana Linea Barra-Sarno		2,00	33948,00	5,000		339'480,00		
	Parziale...	mq					339'480,00		
	Vesuviana - Linea Torre Annunziata-Poggiomarino		2,00	13919,00	5,000		139'190,00		
	A DETRARRE da km 0+000 a km 3+691		2,00	3691,00	5,000		-36'910,00		
	Parziale...	mq					102'280,00		
	Vesuviana - Linea Napoli-Baiano		2,00	39061,00	5,000		390'610,00		
	A DETRARRE Da km 1+366 a km 1+555 *(lung.=1555-1366)		2,00	189,00	5,000		-1'890,00		
	da km 1+652 a km 4+295 *(lung.=4295-1652)		2,00	2643,00	5,000		-26'430,00		
	da km 5+425 a km 5+887 *(lung.=5887-5425)		2,00	462,00	5,000		-4'620,00		
	da km 10+352 a km 24+178 *(lung.=24178-10352)		2,00	13826,00	5,000		-138'260,00		
	Parziale...	mq					219'410,00		
	Vesuviana - Linea Pomigliano-Acerra		2,00	5506,00	5,000		55'060,00		
	A DETRARRE da km 1+527 a km 2+960 *(lung.=2960-1+527)		2,00	3486,00	5,000		-34'860,00		
	da km 3+906 a km 5+506 *(lung.=5506-3906)		2,00	1600,00	5,000		-16'000,00		
	Parziale...	mq					4'200,00		
	Vesuviana - Linea San Giorgio-Volla		2,00	7225,00	5,000		72'250,00		
	A DETRARRE								
	A R I P O R T A R E						1'059'060,00		1'117'941,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'059'060,00		1'117'941,21
5 NP 04.14 12/05/2014	da km 1+088 a km 5+960 *(lung.=5960-1088)		2,00	4872,00	5,000		-48'720,00		
	Parziale...	mq					23'530,00		
	Sommano positivi...	mq					1'421 100,00		
	Sommano negativi...	mq					-410'760,00		
	SOMMANO...	mq					1'010 340,00	0,56	565'790,40
6 NP 05.14 12/05/2014	Ceduazione consistente nella eliminazione e/o diradamento delle piante e/o dei polloni da eseguirsi su aree pianeggianti, sia in rilevato che in trincea, lungo la sede ferroviaria, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Per piante aventi circonferenza del tronco a 20 cm da terra tra i 12 e 24 cm fino a 6,00 mt di h. tot						50,00		
	SOMMANO...	cadauno					50,00	15,40	770,00
7 NP 06.14 12/05/2014	Abbattimento da eseguirsi su aree pianeggianti, sia in rilevato che in trincea, lungo la sede ferroviaria, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Per piante aventi circonferenza del tronco misurato a 20 cm dalla base tra i 24 e 45 cm fino a 10,00 mt di h. tot						30,00		
	SOMMANO...	cadauno					30,00	82,13	2'463,90
8 NP 07.14 12/05/2014	Abbattimento da eseguirsi da eseguirsi su aree pianeggianti, sia in rilevato che in trincea, lungo la sede ferroviaria, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Per piante aventi circonferenza del tronco, misurato a 20 cm dalla base tra i 45 e 80 cm fino a 15 mt di h. tot						20,00		
	SOMMANO...	cadauno					20,00	175,98	3'519,60
9 NP 08.14 12/05/2014	Abbattimento da eseguirsi da eseguirsi su aree pianeggianti, sia in rilevato che in trincea, lungo la sede ferroviaria, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Per piante aventi circonferenza del tronco, misurato a 20 cm dalla base tra gli 140 e 200 cm fino ad una h compresa tra 20/25 mt. tot						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	743,26	3'716,30
	A R I P O R T A R E								1'695'741,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'695'741,26
10 NP 09.14 12/05/2014	Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento. Esemplari di altezza fino a 6 m. tot						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	739,08	3'695,40
11 NP 10.14 12/05/2014	Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento. Esemplari di altezza da 6 a 12 m. tot						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	2'534,15	12'670,75
12 NP 11.14 12/05/2014	Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento. Esemplari di altezza da 12 a 16 m. tot						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	1'694,63	8'473,15
13 NP 16.14 12/05/2014	Diserbo chimico da eseguirsi su aree pianeggianti, scarpate sia in rilevato che in trincea, lungo la sede ferroviaria, con erbicida registrato e autorizzato. L'intervento verrà eseguito mediante l'aspersione di una miscela formata da acqua ed erbicida, compresi e compensati serbatoio, gruppo elettropompe, lancia, barra diserbatrice e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte								
	Vesuviana - Linea Napoli-Sorrento		2,00	42451,00	5,000		424'510,00		
	A DETRARRE								
	Da km 0+000 a km 0+550		2,00	550,00	5,000		-5'500,00		
	da km 7+048 a km 7+912 *(lung.=7912-7048)		2,00	864,00	5,000		-8'640,00		
	da km 8+090 a km 8+133 *(lung.=8133-8090)		2,00	43,00	5,000		-430,00		
	da km 8+546 a km 8+656 *(lung.=8656-8546)		2,00	110,00	5,000		-1'100,00		
	da km 9+035 a km 9+745 *(lung.=9745-9035)		2,00	710,00	5,000		-7'100,00		
	da km 29+124 a km 29+559 *(lung.=29559-29124)		2,00	435,00	5,000		-4'350,00		
	da km 30+004 a km 30+491 *(lung.=30491-30004)		2,00	487,00	5,000		-4'870,00		
	da km 31+427 a km 35+935 *(lung.=35935-31427)		2,00	4508,00	5,000		-45'080,00		
	da km 36+071 a km 38+671 *(lung.=38671-36071)		2,00	2600,00	5,000		-26'000,00		
	Parziale...	mq					321'440,00		
	Vesuviana Linea Barra-Sarno		2,00	33948,00	5,000		339'480,00		
	Parziale...	mq					339'480,00		
	Vesuviana - Linea Torre Annunziata-Poggiomarino		2,00	13919,00	5,000		139'190,00		
	A DETRARRE								
	A R I P O R T A R E						800'110,00		1'720'580,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						800'110,00		1'720'580,56
14 NP 14.14 14/05/2014	da km 0+000 a km 3+691		2,00	3691,00	5,000		-36'910,00	0,27	272'791,80
	Parziale...	mq					102'280,00		
	Vesuviana - Linea Napoli-Baiano A DETRARRE		2,00	39061,00	5,000		390'610,00		
	Da km 1+366 a km 1+555 *(lung.=1555-1366)		2,00	189,00	5,000		-1'890,00		
	da km 1+652 a km 4+295 *(lung.=4295-1652)		2,00	2643,00	5,000		-26'430,00		
	da km 5+425 a km 5+887 *(lung.=5887-5425)		2,00	462,00	5,000		-4'620,00		
	da km 10+352 a km 24+178 *(lung.=24178-10352)		2,00	13826,00	5,000		-138'260,00		
	Parziale...	mq					219'410,00		
	Vesuviana - Linea Pomigliano-Acerra A DETRARRE		2,00	5506,00	5,000		55'060,00		
	da km 1+527 a km 2+960 *(lung.=2960-1+527)		2,00	3486,00	5,000		-34'860,00		
	da km 3+906 a km 5+506 *(lung.=5506-3906)		2,00	1600,00	5,000		-16'000,00		
	Parziale...	mq					4'200,00		
	Vesuviana - Linea San Giorgio-Volla A DETRARRE		2,00	7225,00	5,000		72'250,00		
	da km 1+088 a km 5+960 *(lung.=5960-1088)		2,00	4872,00	5,000		-48'720,00		
	Parziale...	mq					23'530,00		
	Sommano positivi...	mq					1'421		
	Sommano negativi...	mq					100,00		
SOMMANO...	mq					-410'760,00			
						1'010			
						340,00			

