CONTRATTO n°

CIG n°7257743EFA

CONTRATTO DI APPALTO
TRA
Ente Autonomo Volturno Srl
E

L’Impresa

per l'affidamento del Servizio di progettazione per la riparazione delle ralle
di  accoppiamento cassa/carrello dei rotabili serie MAL00 e
I’industrializzazione e la riparazione di n. 1 rotabile MA100 prototipo e la

successiva riparazione di n. 5 rotabili MA100.

L'anno 2017, addi del mese di in Napoli, nella

sede di EAV aL Corso Garibaldi 387, si sono costituiti:
- da una parte:
Ente Autonomo Volturno S.r.l., in seguito indicata semplicemente come
"EAV" con sede in Napoli, codice fiscale - partita Iva n. 00292210630,
rappresentata dal Dott. Umberto De Gregorio nella qualita di Presidente del
Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede di
EAV in Napoli.
- e dall'altra I’Impresa:

I’Impresa cod. fiscale-partita IVA :

nella qualita di fornitore del servizio oggetto del presente atto, nel seguito
indicata semplicemente come "Impresa”, con sede in :

: cap : in persona

del , in qualita di Amministratore Unico , domiciliato per

la carica presso la sede della stessa;
PREMESSO
- che EAV deve procedere all’affidamento in appalto del servizio di cui

sopra;



che con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie

del , sulla G.U.R.l. 5" Serie Speciale

n. del , sul sito informatico Servizio Contratti Pubblici

del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sul sito Internet

www.eavsrl.it/gare, é stata esperita gara a procedura aperta ai sensi dell’art.

60 DIgs 50/2016;
che ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, secondo il criterio
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa € risultata aggiudicataria
I’Impresa;

TUTTO QUANTO PREMESSO
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente
narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e
stipulano quanto segue:

ART.1-OGGETTO DEL CONTRATTO

L’impresa si obbliga nei confronti di EAV all’esecuzione dei seguenti

Servizi:

e Progettazione della riparazione delle ralle di accoppiamento
cassa/carrello e delle zone del sottocassa limitrofe alle ralle, con
risoluzione di tutte le criticita presenti, relative alle suddette zone

e Esecuzione dei lavori di riparazione sulla Udt MA100 “prototipale” con
consegna del piano dei monitoraggi da effettuare a valle dell’intervento
manutentivo

e Esecuzione dei lavori di riparazione sulle restanti Udt MA100 oggetto
dell’appalto

e Revisione di livello 2 di tutti i rotabili, compresa la Udt “prototipale”



L’impresa si obbliga nei confronti di EAV a mettere a disposizione le risorse
necessarie, in possesso delle relative abilitazioni in relazione al tipo di
impianto per tutta la durata dell’appalto.

L'appalto e regolato oltre che dal presente atto da tutte le altre norme, patti e
condizioni riportati e richiamati nei seguenti documenti: Capitolato tecnico,
e tutti gli allegati accettati dall’Impresa in sede di gara. | suddetti documenti
sono

consegnati in doppia copia contestualmente alla firma del contratto; una
delle due copie e restituita dall’impresa controfirmata per accettazione.
Costituiscono altresi parte integrante e sostanziale del presente contratto i
documenti: “Offerta tecnica” ¢ “Offerta economica” presentati dall’Impresa.

ART. 2 - DURATA CONTRATTUALE

Il contratto ha validita di 24 (ventiguattro) mesi naturali consecutivi,

decorrenti dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna che sara
sottoscritto entro e non oltre 30 giorni n.c. dalla stipula del presente atto.

ART.3— IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE

L'importo biennale complessivo dell'appalto, concesso sotto I'osservanza di
tutte le condizioni e norme stabilite dal presente contratto ammonta a
€ 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00), IVA esclusa.

L’importo biennale complessivo dell’appalto offerto dall’impresa in sede di

gara e di € ( /00), IVA esclusa, salvo le

risultanze della liquidazione finale cosi composto. Detto importo € cosi

suddiviso.
1. Progettazione riparazione ralle di accoppiamento cassa/carrello e
zone attigue del sottocassa con approvazione ministeriale par. 31 del

capitolato (a corpo) ¢ di € ( /00),

IVA esclusa.



2. Industrializzazione e riparazione del rotabile prototipo (preparazione
DIME, progettazione, cantierizzazione, monitoraggio, CND,
verifiche, realizzazione attrezzature specifiche, ecc.) compreso i

lavori di revisione tipo L2 ¢ di € ( /00),

IVA esclusa.
3. Riparazione UDT (n. 5) successive al prototipo MA100 compreso i

lavori di  revisione tipo L2 ¢ di €

( /00), IVA esclusa.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata secondo le prescrizioni
riportate nel Capitolato Tecnico.

ART.4 — PENALITA’ E PROROGHE

In caso di ritardo nell’esecuzione delle attivita rispetto a quanto previsto
nell’ordine di lavoro I’impresa, ai sensi dell’art. 1.5 del CapitolatoTecnico
sara tenuta al pagamento di una penale, pari al 0,3 per mille per i primi 60
giorni di ritardo e successivamente del 3 per mille sull’importo contrattuale
complessivo e fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale
complessivo. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le
penali sono comminate dal responsabile del procedimento in sede di conto
finale.

Non sono previsti premi di accelerazione. Soltanto nel caso che il termine di
consegna non possa essere rispettato dall’impresa per causa di forza
maggiore, EAV potra concedere proroga. Detta proroga dovra essere
richiesta formalmente dall’impresa, prima della scadenza dei termini di
consegna, documentando i motivi che hanno determinato il ritardo.

ART. 5 - CAUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA

A garanzia degli oneri assunti, in conformita a quanto stabilito dall’art. 103

del D.Lgs 50/201642, I’'Impresa ha versato la cauzione di euro ,



mediante polizza fidejussoria n. rilasciata dalla societa

La garanzia fideiussoria ¢ progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103,
comma 5 del D.Lgs 50/2016. L’ammontare residuo del deposito cauzionale
sara svincolato da EAV, su richiesta dell'lmpresa Appaltatrice, con
I'osservanza delle seguenti modalita: dall'importo saranno detratti gli
eventuali crediti vantati da EAV nei confronti dell'lmpresa; la somma
residua sara svincolata alla scadenza contrattuale. L'Impresa potra essere
obbligata a reintegrare la cauzione di cui EAV abbia voluto valersi, in tutto
0 in parte, durante l'esecuzione del contratto. L’impresa ha presentato,
inoltre, ai sensi dell’art. 103, comma 7 D.Lgs 50/2016, assicurazione a
copertura dei danni, subiti dalla stazione appaltante e/o causati a terzi,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, mediante polizza

n. rilasciata da

ART. 6 - SUBAPPALTO

E’ vietato il subappalto delle attivita da parte dell’Impresa salvo che lo
stesso non sia espressamente autorizzato da EAV nel rispetto delle
condizioni previste dall’art.105 D.Lgs 50/2016 In questo caso I'Impresa
Appaltatrice, oltre ad essere soggetta alle prescrizioni del citato art.105,
restera ugualmente, nei confronti di EAV, responsabile dei lavori
subappaltati, in solido con I'lmpresa subappaltatrice. E’, pero, facolta di
EAV di revocare, in qualsiasi momento, 1’autorizzazione gia concessa al
subappalto senza che I’Impresa Appaltatrice possa, per cio, pretendere alcun
risarcimento. EAV, ai sensi dell’ art. 105 e con le modalita in esso fissate,
provvedera a corrispondere 1’importo dovuto per le prestazioni eseguite in
subappalto.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE IN




MATERIA DI ASSUNZIONE DI  MANO D'OPERA E

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'assunzione di mano d'opera dovra essere effettuata in ossequio alle norme
vigenti in materia. Nelle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno
essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se I'lmpresa non
aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi. In caso di ritardo,
debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, I'lmpresa sara
avvertita per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; ove essa
non provveda EAV pud pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le
somme dovute all'lmpresa, senza pregiudizio dei sequestri che fossero stati
gia concessi, a favore di altri creditori in base alla normativa vigente. |
pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti ai lavori
firmate da due testimoni. E' fatto obbligo all'lmpresa di esibire in visione, su
richiesta di EAV, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro
dipendente nonché le polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
L'Impresa é tenuta all'adempimento di ogni obbligo inerente:

a) - allo statuto dei lavoratori;

b) - alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti di lavoro;

c) - alle previdenze in favore dei lavoratori, derivanti da contratti collettivi
di lavoro aventi per base il pagamento di contributi da parte dei datori di
lavoro;

d) - all'assunzione, in quanto dovuta, in base alle vigenti disposizioni, delle
varie categorie protette.

A garanzia di tali obblighi sara effettuata la trattenuta dello 0,50%
sull'importo netto progressivo delle attivita e se I'lmpresa trascura alcuno

degli adempimenti prescritti, provvedera EAV a carico del fondo formato



con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilita dell'lmpresa. 1’Impresa,
prima di dare inizio ai lavori, dovra presentare a EAV copia della denuncia
agli Enti previdenziali, inclusa Cassa Edile qualora prevista e,
conformemente a quanto previsto al comma 5 dell’art. 100 del D.Lgs
81/2008, eventuali proposte di integrazione del Piano per la sicurezza dei
lavoratori.

ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

| pagamenti avverranno a 60 gg. data fattura, dietro benestare per avvenuta
prestazione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto. Su detti
importi verra effettuata trattenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi di cui
al precedente art. 7. Tali trattenute saranno svincolate ad ultimazione delle
attivita, dopo che sia stato rilasciato il certificato relativo alla buona
esecuzione delle opere, contestualmente al rilascio del nulla osta per lo
svincolo della somma ritenuta a garanzia e della cauzione. Detto svincolo
sara effettuato dopo due mesi dalla data del certificato di buona esecuzione.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA RELATIVI ALLA

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a EAV ed
alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli
della  notizia di  inadempimento  della  propria  controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ART. 10— CESSIONE DEL CREDITO

Non & ammessa la cessione del credito, senza consenso scritto di EAV.
L’Impresa appaltatrice ¢ obbligata a trasferire tale divieto di cessione di

credito ad ognuno dei sub-appaltatori, sempre salvo autorizzazione scritta di



EAV. Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, I’Impresa
sara ritenuta automaticamente gravemente inadempiente e EAV potra
pretendere la rescissione del presente contratto.

ART. 11 - COLLAUDO

Il collaudo delle attivita oggetto del presente contratto sara effettuato dai
tecnici incaricati da EAV. | collaudatori potranno effettuare visite di
collaudo in corso d'opera in qualunque momento. Ad ultimazione delle
attivita e dopo aver controllato i documenti di contabilita, i collaudatori
emetteranno il certificato relativo alla buona esecuzione delle opere, €, nel
contempo, rilasceranno, qualora previsto, il nulla osta per lo svincolo della
somma ritenuta a garanzia e della cauzione. Detto svincolo sara effettuato
dopo due mesi dalla data del certificato di collaudo. Fino alla effettuazione
del collaudo, che avverra entro sei mesi dalla compilazione del verbale di
ultimazione lavori, € negli obblighi dell'Impresa di curare a sue spese la
perfetta conservazione e manutenzione dell'opera eseguita. Nel caso di
difetti 0 mancanze riscontrate nei lavori all'atto delle visite di collaudo,
I'Impresa e tenuta a eseguire i lavori di riparazione e di completamento che
fossero prescritti dai collaudatori. Non sara rilasciato il certificato di
collaudo fino a che non consti che I'lmpresa abbia completato i lavori stessi
a regola d'arte. I collaudi delle opere e la loro accettazione da parte di EAV
non esonereranno I'Impresa dalle responsabilita che alla stessa derivano per
effetto del contratto, delle leggi vigenti e, piu particolarmente, dall'art.1669

C.C.
ART. 12— PROTOCOLLO DI LEGALITA’

L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalita, sottoscritto nell’anno 2007 dalla Regione Campania

con la Prefettura di Napoli, e che qui si intendono integralmente riportate e



di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Essa, pertanto, si
impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o Autorita
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero
offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare 1’assunzione di personale o I’affidamento
di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti,
furti di beni personali o di cantiere). Si impegna a segnalare alla Prefettura
I’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2
e cio al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’ Autorita di pubblica
sicurezza, |’attivazione di ogni conseguente iniziativa. Dichiara di conoscere
e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni
interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi
di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia
stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto,
sara applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto.
La predetta penale sara applicata mediante automatica detrazione, da parte
della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute
all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. Dichiara di conoscere e
di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione
immediata e automatica del contratto, in caso di grave e reiterato
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della



sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto nonché,
I’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo
comunque il maggior danno — nella misura del 10% del valore del contratto,
qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in
uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto — Legge n°
143/1991. Dichiara di conoscere ed accettare I’obbligo di effettuare gli
incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi al
presente contratto attraverso un conto dedicato acceso presso un
intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario. In caso
di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, EAV applichera una
penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione
finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente

I’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 13 - RISOLUZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Salvo quanto gia stabilito nel precedente art. 4, EAV si riserva il diritto di
risolvere il presente contratto e di procedere all'esecuzione di ufficio ed alla
stipula di nuovo contratto di fornitura con altra Ditta, qualora I’Impresa si
renda colpevole di frode o negligenza grave oppure contravvenga agli
obblighi e alle condizioni stipulate. 1l presente atto e risolto di diritto nel
caso in cui dovessero sopravvenire, nel corso del contratto, cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 o iscrizioni impeditive o
adozione di misure antimafia a carico dei soggetti per i quali ricorre
I'obbligo della comunicazione prefettizia in base alla legislazione vigente. Il
contratto e/o gli eventuali affidamenti in subappalto si intenderanno, inoltre,

risolti automaticamente qualora dovesse essere accertato dai tecnici di EAV
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e/o dagli organi preposti il mancato rispetto delle norme a tutela dei
lavoratori.Le maggiori spese derivanti da tale eventualita saranno a carico
dell’impresa.

ART. 14 - DISPOSIZIONI SPECIALI

Tutte le attivita contemplate nel presente contratto dovranno essere eseguite
a perfetta regola d'arte e I'lmpresa dovra attenersi alle norme d'uso e a tutte
le prescrizioni che le verranno impartite all'uopo da EAV. Tutto il
macchinario e l'attrezzatura e quanto altro occorrente alla buona esecuzione
delle attivita oggetto del contratto dovranno essere forniti dall'lmpresa.
Quest'ultima dovra pertanto provvedere ad esclusiva sua cura e spese, alla
manutenzione, alle riparazioni, al trasporto, alla custodia dei propri
macchinari ed attrezzi ed alla fornitura di tutti i materiali di consumo nonché
a quanto altro necessario per il loro impiego. L’impresa si impegna a
comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi
comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori e/o fornitori.
L’inosservanza delle disposizioni sopra elencate, comportera I’immediata
rescissione del contratto.

ART.15- CONTROVERSIE

Le parti concordano che per ogni controversia nascente dal presente
contratto sia territorialmente compente, in via esclusiva, il foro di Napoli,
con espressa deroga a ogni e qualsiasi altro foro concorrente o alternativo
individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c.

ART.16 - SPESE CONTRATTUALLI

Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto, nonché
tutte quelle altre che non sono, per legge, poste a carico di EAV.

ART. 17 - IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto & esente da registrazione in quanto soggetto a regime
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Iva.

ART. 18 — RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.101 DIlgs 50/2016 per tutto
ci0 che concerne 1’esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto, ¢
il Dirigente della MRST Dott. Ing. Pasquale Rullo.

ART. 19 - DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA

L’impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché
delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di EAV in
relazione al presente contratto.L’impresa si impegna, pertanto, a tenere un
comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le
parti applicabili, e comunque tale da non esporre EAV al rischio
dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto
Legislativo.L'inosservanza di tale impegno da parte dell’impresa costituira
grave inadempimento contrattuale e legittimera EAV a risolvere il presente
contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456
cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni

ART. 20 - Per tutto quanto non previsto nel presente atto le parti si

riportano a quanto stabilito in materia dalle leggi vigenti.

Al sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., 'impresa dichiara di
accettare espressamente il contenuto degli artt. 8 (fatturazione e pagamento),
9(tracciabilita dei flussi finanziari), 10 (cessione del credito), 12 (protocollo
di legalita), 13 (risoluzione e scioglimento del contratto), 14 (disposizioni

speciali).

12



