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1.0  GENERALITA

Lo scopo del presente Capitolato Tecnico & di stabilire le caratteristiche tecniche generali ed
i requisiti minimi dei lavori di revamping per n°6 elettrotreni delle serie FE220 eserciti dalla
EAV s.r.l.

| lavori richiesti nel presente Capitolato sottintendono tutte le operazioni accessorie e
consequenziali.

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le norme ed i capitolati vigenti (Norme CEl,
UNI, UNIFER, EN, I1SO, Capitolati Tecnici Speciali FS; Circolari MCTC; Manuali di istruzioni
delle ditte costruttrici dei rotabili). Di ogni documento si dovra considerare l'ultimo
aggiornamento valido al momento dell’aggiudicazione della gara, in particolare qualora il
presente Capitolato o i documenti ad esso collegati facessero riferimento a norme {italiane,
europee o internazionali) superate/aggiornate, si considerera l'ultimo aggiornamento
emesso. Qualora nel periodo di durata del contratto fosse emesso un aggiornamento delle
norme in esame l'Impresa Aggiudicataria (di seguito semplicemente Impresa) dovra darne
tempestivo avviso a EAV s.r.l. che provvedera a valutarne I'impatto sulla commessa.
L'impresa dovra eseguire le prove ed i collaudi previsti a proprie spese € mezzi utilizzando le
procedure d'intesa, alla presenza di rappresentanti della EAV s.r.l. e degli organi di controllo
(Ministero/SIIT -Regione).

Per i materiali di nuova fornitura la scelta deve essere orientata, per quanto possibile, su
componenti gia approvati da EAV s.r.l. per la fornitura di nuovi ETR attualmente in essere.
Per operazioni di sostituzione si intende smontaggio dell’esistente e fornitura in opera del
nuovo. Anche in occasione del riordino delle apparecchiature le eventuali sostituzioni
includono la fornitura in opera del nuovo.

| materiali sostituiti rimarranno di proprieta dell'EAV s.r.l. e saranno resi franco magazzino
aziendale di Ponticelli allatto dello smontaggio dall’elettrotreno.

Per tutto quanto di seguito esposto, & necessario consultare i disegni disponibili presso

I’'Unita Organizzativa Trasporto Ferroviario di EAV s.r.l.
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Per tutti | materiali di nuova fornitura e le connesse modifiche effettuate, dovranno essere
consegnati alla EAV s.r.l. in triplice copia cartacea ed in una copia elettronica, in lingua
italiana:
- le specifiche tecniche, gli schemi elettrici ed i disegni costruttivi su supporto
informatico;
- il manuale d’uso e diistallazione;
- leistruzioni per il personale.
Ulmpresa, in sede di presentazione dell’offerta di gara, dovra presentare un elaborato
progettuale, redatto in conformitad al presente capitolato, dal quale si evincano con
chiarezza:
- le modalita d’esecuzione delle attivita previste;
- le specifiche e le norme di riferimento relative alle lavorazioni ed ai materiali di

nuova fornitura;

11 DEFINIZION!

Per revamping si intende Vattivitad di ristrutturazione del materiale rotabile che, pur non
variando la destinazione d’uso dello stesso, ne migliora le caratteristiche, adeguandolo alle
mutate esigenze della clientela, rinnovando nel contempo i componenti obsoleti e quindi
migliorandone, la manutenibilita e allungandone la vita utile; normalmente, come in questo
caso, & accoppiato sia alla “Revisione di livello 3%, che ha lo scopo per le parti non rinnovate
di ripristinarne lo stato iniziale, sia all'installazione dell'impianto di climatizzazione dei
comparti viaggiatori.

Gli interventi da effettuarsi possono riassumersi in tre raggruppamenti principali:

1.1.1 NUOVI IMPIANTI

L'impresa appaltatrice dovra provvedere alla progettazione esecutiva dei nuovi impianti di
seguito indicati, e descritti nel “Capitolato Tecnico Nuovi Impianti” che fa parte integrante

degli elaborati di gara.
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1)

3)

Fornitura in opera di un impianto di climatizzazione del comparto passeggeri dotato di
impianto rivelazione fumi, compresa la bonifica/sostituzione delle condotte di
ventilazione.

Sostituzione dell’attuale motoalternatore e del relativo cassone di regolazione per la
conversione dell’energia elettrica per I'alimentazione dei circuiti ausiliari, con la
fornitura in opera di due nuovi convertitori in grado di sopperire all’alimentazione dei
preesistenti impianti (alimentazione a 24V.cc, e frenatura elettrica) ed all’alimentazione
dei nuovi impianti di climatizzazione a 400 V.ca

Fornitura in opera d’'impianto d’informazione ai passeggeri.

1.1.2 ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

a)

g)

Nuovo Lay-out interno in funzione delle esigenze del nuovo impianto di
condizionamento, della nuova distribuzione dei pesi, prevedendo tra laltro la
sostituzione degli attuali finestrini con altri della tipologia utilizzata sugli Etr serie 200
(Metrostar) dotati di uscita di sicurezza per ciascuna fiancata di ciascuna cassa del
rotabile;

Sostituzione dell’attuale interruttore IRB 6100 e/o JRM116-A con la fornitura in opera
di altro ditipo UR 6 Secheron;

Fornitura e sostituzione delle resistenze di avviamento e frenatura;

Fornitura in opera dellimpianto antincendio a protezione delle principali
apparecchiature elettriche;

Fornitura e sostituzione dei rubinetti di comando autoregolatori.

Adeguamento alle norme vigenti con la fornitura e sostituzione dei cavi dell'impianto
elettrico b.t. e A.T.

Predisposizione per un impianto SCMT

1.1.3 REVISIONE Di LIVELLO 3

a)

Revisione generale della struttura cassa
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b)  Revisione generale accoppiatori automatici, pantografo, organi di trasmissione,
porte passeggeri e giostre;

c) Revisione generale dei carrelli portanti € motori e del relativo rodiggio;

d}  Revisione dell'impianto pneumatico;

e) Revisione delle macchine eletiriche rotanti;

f) Revisione delle apparecchiature elettriche AT e BT, elettroniche.

1.2 IMPORTO A BASE DI GARA

Nel Capitolato Tecnico Amministrativo, che fa parte integrante della documentazione di
gara, sono indicati gli importi a base d’asta, specificati sia per Vintero appalto che per

singolo ETR.

1.3 UBICAZIONE DE! LAVORI

L'impresa usufruira, nelle fasi di scomposizione, di composizione e di prove funzionali
dell’etr, di un’area, messa a disposizione presso I'Officina di Ponticelli, idonea ad ospitare gli
elettrotreni di volta in volta consegnati. Inoltre disporra di potenza elettrica, servizi comuni
e mezzi di sollevamento presenti in officina.

La movimentazione richiesta degli ETR, che si rendesse necessaria heile fasi di lavoro presso
I'Officina di Ponticelli, & a cura esclusiva del personale della EAV s.r.l.

Tutte le altre attivita saranno realizzate presso il sito dell'impresa appaltatrice.

1.4 TEMPI DI REALIZZAZIONE E PENALITA

Nella determinazione dei tempi si considerano i giorni naturali e consecutivi. La
tempificazione delle attivita nonché dei tempi necessari per il trasporto a cura
dell’Appaltatore, sono indicati nel “Capitolato Tecnico Amministrative” che fa parte

integrante della documentazione del progetto definitivo .
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15 NORME DI COMPORTAMENTO AL FUOCO

I lavori dovranno essere realizzati in osservanza al decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 28 ottobre 2005 “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie”, essendo essi
configurabili come (art. 8) “ristrutturazione del materiale rotabile in esercizio”. Dovranno
inoltre essere pienamente conformi alla norma UNI CEl 11170.1/2/3 “Linee Guida sulla
protezione al fuoco dei veicoli ferrotranviari” in relazione al livello di rischio LR2 cui
appartengono i rotabili di EAV s.r.l.

Alla consegna del primo rotabile dovra essere consegnata tutta la documentazione inerente
alle prove di tipo e di serie sui materiali ¢ componenti nuovi di allestimento, elettrici ed
elettronici, secondo quanto riportato nelle singole Specifiche Tecniche, nel rispetto della

norma UNJ CEl 11170.1/2/3.

1.6 COLLAUDO

Relativamente alle prove ed al collaudo dei lavori nel loro complesso si fara riferimento a
quanto riportato nel PdQ presentato dall'Impresa ed approvato da EAV s.r.l. e dalla Circolare

Ministeriale D.G. 201/83.

1.6.1 PROVE IN CORSO DI COSTRUZIONE

| singoli sottoassiemi e componenti di nuova fornitura devono essere sottoposti a collaudo
secondo le modalitda riportate nelle specifiche e/o disegni richiamati nel “Piano di
Fabbricazione e Controllo” che definiscono le loro caratteristiche tecniche costruttive e le

tolleranze ammesse.

1.6.2 PROVE NON DISTRUTTIVE

Le Prove non distruttive, in genere gia previste dai disegni costruttivi, dovranno essere
eseguite da tecnici abilitati da Enti riconosciuti a livello nazionale e con qualifica di 2° livello.

fn ogni caso EAV s.r.l. ha facolta di richiedere ulteriore prove anche non previste a disegno.
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Le prove vanno certificate e le relative documentazioni dovranno essere inolirate, a cura e

spese dell'lmpresa, alla EAV s.r.l.

1.6.3 COLLAUDO IN CORSO D'CPERA

Il coilaudo provvisorio dei singoli sottoassiemi e componenti di nuova fornitura sara
eseguito presso lo stabilimento della ditta costruttrice, prima della loro consegna.
Le verifiche riguarderanno il funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi, la loro

collocazione ed ispezionabilita il grado di finitura e 'aspetto estetico generale.

1.7 PERIODO Di GARANZIA

La regolare esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Tecnico e la perfetta
funzionalita di tutte le apparecchiature revisionate, riparate o fornite ex novo sono
garantite dall'impresa, a decorrere dalla data del verbale di presa in consegna dei singoli
elettrotreni da parte di EAV s.r.l. con |a seguente durata minima (eventuali maggiori durate
offerte dall'Impresa saranno oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione deila gara):

- due anni per gli impianti o sottoimpianti di nuova fornitura;

tre anni per la verniciatura e |a pellicotatura;

un anno per tutti i rimanenti lavori.

Dieci anni per la fornitura dei ricambi sugli impianti di nuova fornitura

1

Durante tutto il periodo di garanzia I'ilmpresa interverra, con le modalita di prestazione della
garanzia contenute nel documento “Condizioni Particolari per il Revamping di 12 ETR”, per
eliminare i difetti riscontrati e per rimuovere tutte le deficienze denunciate e ne rispondera
sino a quando le stesse non saranno state definitivamente eliminate.

In tale evenienza il termine di garanzia, limitatamente agli organi effetti da inconvenienti,
sara prorogato sino alla loro totale eliminazione. In caso di ritardato intervento dell’'Impresa,
nei casi sopraindicati, questi & tenuto al pagamento di una penale di 400,00 € per ciascun
giorno naturale e consecutivo di ritardo, quale indisponibilita dell’elettrotreno al normale

esercizio.
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1.8 MATERIALI ACCESSORI

[ materiali di norma impiegati dovranno essere delle migliori qualitd e con caratteristiche
almeno uguali o superiori a quelli attualmente impiegati.

In particolare i materiali tipici dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

1.8.1 ISOLANTI

Tutti i materiali isolanti saranno di norma conformi alle prescrizioni relative agli isolamenti
classe “F” e pili precisamente:
Nastri di vetro-mica continuo plastico:

— UNEL 02412 tipo VMK

— CEI 15 - 3 edizione Vil 1962 fasc.183 tab. 4.7.06

— Capitolato F.S. T.V.10.14.2/6.2.722/C del giugno 1967.

Nastri di vetro tessile

UNEL 02618 - 02619 tipo EV

CEf 15 - 10 edizione 1966 fasc.220 tipo EV

DIN 7735 tipo HqW 2372.4

NEMALI 1 -tipo G 11

1.8.2 LUBRIFICANTI

Per la lubrificazione dei componenti dovranno essere utilizzati lubrificanti di primissima
qualita ed adattati a particolari impieghi in conseguenza delle caratteristiche delle singole
macchine elettriche rotanti. In particolare i grassi lubrificanti dovranno essere di qualita
uguale o superiore a:

1. SHELL ALVANIA 3 - al litio;

2. SHELL ALVANIA 2 - al litio;

3. SHELL 5.4768 - al bisolfuro di molibdeno.

H
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1.8.3 VERNICI

Dovranno essere utilizzate vernici appartenenti alla classe di isolamento di cui fanno parte
gli isolamenti che dovranno essere impegnati o comunque protetti.
In particolare per la classe “F ” dovranno essere utilizzati i tipi sottoriportati:
1. Vernice isolante al forno a base di resina fenolica ad elevato potere cementante al forno
e con ottima flessibilita, con le seguenti caratteristiche:
— Classe d'isolamento "F";
~ Potere dielettrico a secco KV 0,1 mm = 15;
— Potere dielettrico a umido KV 0,1 mm = 10 (24 ore in acqua).
2. Vernice isolante poliuretanica essiccante all'aria per operazioni di protezione e fissaggio

con ottima aderenza alle vernici base d'appoggio, con le seguenti caratteristiche:

Elevata resistenza alla abrasione;

- Ele\{ata resistenza della superficie esterna agli agenti fisico-chimici;
— Classe diisolamento "F";

— Potere dielettrico a secco KV 0,2 mm = 8;

— Potere dielettrico a umido KV 0,1 mm = 4,8 (24 ore in acqua).

1.5.4 ACCIA]

Dovranno corrispondere alle norme vigenti per i particolari impieghi cui essi sono destinati.

1.8.5 TRATTAMENTI GALVANICI

Dovranno essere ripristinati i trattamenti galvanici protettivi originali delle varie parti o

componenti delle apparecchiatura e/o macchina.

1.8.6 COMPONENTIELETTRONICI

Dovranno essere ad alta affidabilita o almeno equivalente a quella dei componenti originali

e perfettamente rispondenti alle prestazioni richieste.
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1.8.7 SALDATURE

Le saldature dovranno essere in Classe 1 - Specifica F.S. TV01.5.1/ST 103.1.

2.0 DESCRIZIONE DEGLI ELETTROTRENI

Gli elettrotreni oggetto del revamping appartengono alle serie FE220 progettate dalla Breda
per la parte meccanica a dall’Ansaldo per la parte elettrica. La serie FE220 & costituita da 83
ETR di cui i primi 68 sono stati messi in servizio tra il '71 ed il ‘74 ed hanno dunque un’eta
compresa tra i 35 ed i 32 anni; ulteriori 15 ETR, di seconda fornitura identica alla prima,
sono stati messi in serviziotra il’'78 ed i1 '79, hanno un’eta di 27 — 28 anni.

Con il presente appalto saranno sottoposti ai lavori n°6 elettrotreni della serie FE220.

Di seguito si riporta la descrizione degli elettrotreni della serie FE220.

2.1 SERIE FE220

Tipo e descrizione

Rodiggio 2-B-B-2  Scartamento 950 mm.

L'elettrotreno snodato & costituito da 3 casse interbloccate poggiate su 4 carrelli, due dei
quali portanti posti alle estremita, gli altri due motori, in corrispondenza degli snodi
intermedi. Pertanto le casse estreme poggiano da un lato su un carrello portante, dall'altro
mediante il giunto sferico, sulla cassa centrale; quest'ultima attraverso opportuni elementi,
si scarica sui due carrelli motori.

| tefai delle casse sono in acciaio seminossidahile tipo Corten ad alto limite di snervamento.
La struttura delle fiancate in acciaio al Cu, & di tipo reticolare, con rivestimento in lamiere di
Peraluman 25 da 3,5 mm di spessore. L'imperiale & realizzato con estrusi in lamiera di lega
leggera.

Su ogni fiancata delllETR vi sono 4 porte a doppie antine, realizzate con struttura

"Sandwich" a nido d'ape in lega leggera e resine epossidiche con rivestimento esterno in
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fibre di vetro e carbonio. L'apertura delle stesse a comando elettropneumatico dalle cabine
di guida, e realizzato con sistema tipo Louvoyant. Una sola antina viene comandata dal
"motorino" pneumatico e la sincronizzazione delle due ante & ottenuta a mezzo di
opportune pulegge, con corda in acciaio.

Le due cabine di testa sono realizzati in resina poliestere e lana di vetro con riempimento in
poliuretano espanso e opportune inclusioni metalliche per t collegamenti, alla struttura a
mezzo di perni tirafondi. | due arcali sono realizzati in resina poliestere e lana di vetro con
riempimento in poliuretano espanso e opportune inclusioni metalliche per i collegamenti. |
rivestimenti interni originariamente realizzarti con pannelli in laminato plastico da 3 mm di
spessore, in molti casi sono stati modificati utilizzando pannelli sandwich Alucobond.

| sedili sono a due posti, con scocca rigida in policarbonato stampato a pigmenti colorati
inseriti prima dello stampaggio. | pavimenti sono realizzati in lamiera grecata in acciaio di
acciaio inox da 1 mm. di spessore, sulla quale viene fissato un piano in pannelli di
complexlon dello spessore di 15 mm. con sovrapposto tappeto in gomma autoestinguente
tipo navale. Uno strato di antirombo & inserito tra lamiera e pannellatura. Le pareti divisorie
tra i vari scompartimenti, e le relative porte, sono realizzate con strutture in estruso in lega
leggera anodizzata e cristalli di sicurezza.

| finestrini sono del tipo a mezza caduta, in origine corredati di tendine parasole scorrevoli
verticalmente, e dotati di cristalli stratificati antisfondamento fumé.

La capacita del’ETR & di 124 posti a sedere e 252 posti in piedi {con 6 passeggeri/m2).
L'illuminazione dell'eletirotreno & autonoma, con tubi fluorescenti alimentati tramite
inverter locali, da batteria.

Ciascuna cassa & dotata di impianto singolo per il riscaldamento ad aria soffiata e
ventilazione.

La struttura dei carrelli, in lamiera scatolata di acciaio Corten & essenzialmente costituita da
un telaio e da una trave oscillante.

Il carrello @ munito da un triplice sistema di sospensioni :

- Sospensione primaria con molle Metalastik;
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Sospensione secondaria con molle pneumatiche;
- Sospensione trasversale, costituita da un sistema pendolare che comprende la
trave oscillante, i supporti della sospensione secondaria ed i pendini di
collegamento.
La trasmissione del moto & realizzata nel seguente modo: i due motori, montati
elasticamente sotto le casse estreme, azionano le ruote dei carrelli intermedi, mediante
trasmissioni speciali di tipo omocinetico. Ciascuna di queste trasmissioni comprende tre
alberi a giunti cardanici: due alberi con l'interposizione di una scatola di rinvio posta sotto la
cassa di estremita collegano il motore al ponte primario, il terzo albero «telescopico»
collega il ponte primario col secondario attraversando la traversa oscillante.
L'elettrotreno & dotato di accoppiatori automatici, tipo Scharfenberg, con relativa asta di
frazione con elementi elastici in gomma, capaci di trasmettere gli sforzi di trazione e
repulsione e di assicurare i collegamenti dei circuiti elettrici di comando e pneumatici,
nell'accoppiamento in multiplo.

La presa di corrente a pantografo & del tipo Faiveley semplice, a due braccia, atta a

funzionare nei due sensi di marcia.

Dati reiativi alle sale

Assimoterin® 4
- Assiportantin® 4
- Diametro a nuovo delle ruote monoblocco mm 750
- Distanza fra le facce interne delle ruote (interfaccia) mm 880+/-1
- Spessore bordini a nuovo mm 34,64
- Diametro dell'asse:
o in corrispondenza della sezione dell'interno del centro ruota mm
159,5
© in corrispondenza della sezione in mezzeria dell'asse  mm 160
- Diametro dei fusi mm 110

- Lunghezza dei fusi - mm 218
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Osservazioni

Su ogni asse motore & calettato un ponte riduttore "Hurth" primario o secondario a
seconda della posizione dell'asse. All'esterno delle boccole sono calettati i dischi del freno
pneumatico, in numero di 2 per ogni asse motore.

Sui 4 assi portanti, all'interno delle ruote, sono calettati i dischi del freno pneumatico, in

numero di 2 per asse.

Dati relativi ai telai

[nterperno tra i carrelli;
o Per le casse estreme {carrello portante/carrello motore) mm 11.400
o Per la casse intermedia (carrello motore/carrello motore) mm 11.800
- Interasse dei carrelli;
o Carrelli motori mm 2.100
o Carrelli portanti mm 1.800
- Lunghezza fra gli estremi degli accoppiatori (fuori tutto) mm 39.560

- Larghezza massima (fuori tutto} mm 2.702

Pesi

- Carico massimo sull’asse n° 1 Kg 7.600

- Carico massimo sull'asse n° 2 Kg 7.600

- Carico massimo sull’asse n® 3 Kg 12.190
- Carico massimo sull'asse n® 4 Kg 12.190
- Carico massimo sull'asse n® 5 Kg 12.190
- Carico massimo sull'asse n® 6 Kg 12.190
- Carico massimo sull'asse n® 7 Kg 7.600

- Carico massimo sull'asse n® 8 Kg 7.600

- Peso a pieno carico in servizio Kg 79.160

- - Peso avuoto Kg 56.000

- Peso delle casse:
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o (Cassa 1 (lato pantografo) Kg 13.350
o Cassa centrale Kg 9.800
o Cassa 2Kg14.170

Motori e trasmissione

- Natura della corrente di alimentazione: Continua

- Tensione della linea di contatto: V 1.500

- Tipo del motore: Ansaldo MTC 089/4 (4 poli principali e 4 poli ausiliari) ad
eccitazione in serie con indebolimento del campo

- Numero totale dei motori: n°® 2

- Tensione normale di alimentazione del motore: V 1.500

- Potenza continuativa: KW 350

- Corrente continuativa: A 250

- Eccitazione normale: 100%

- Eccitazione minima: 35%

- Velocita massima di servizio: giri/min 2.400

- Coppia continuativa: kg/m 263

- Rapporto ingranaggi: 1/3,64

- Rendimento ingranaggi: 0,93

- Velocita massima di servizio:  Km/h 90
Circuiti elettrici

a) Descrizione del circuito di trazione

Il circuito di trazione parte dalla presa di corrente a pantografo tipo Faiveley e, atfraverso il
coltello sezionatore principale, giunge all'interruttore extrarapido a scatto elettromagnetico
e chiusura elettropneumatica (tipo JRB 6100, JRM-116-A per montaggio sotto cassa).

Dall'extrarapido si passa all'interruttore di linea costituito da tre contattori collegati in serie,

di cui due cortocircuitano due resistenze di cuscinettamento, ad interruzione rapida, muniti
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di bobina di soffioc magnetica e relais di massima, Dall'interruttore di linea si arriva
all'avviatore automatico tipo KM49 il quale provvede alla manovra dei contatti di inversione
dei campi di eccitazione dei motori di trazione, alla disinserzione delle resistenze nella fase
reostatica, ed alla riduzione del campo di eccitazione dei motori stessi. Dall'avviatore
automatico si diramano i cavi di collegamento ai due motori di trazione ed alle resistenze di

avviamento.

b) Descrizione dei circuiti di comando

Tutti i comandi, sia per le apparecchiature del circuito di trazione, sia per quelle dei circuiti
ausiliari, sono a bassa tensione (24 V cc).

Il circuito di trazione viene comandato dal combinatore di manovra, il quale serve ad
inserire i campi dei motori secondo il senso di marcia desiderato, a far funzionare gli
interruttori  di linea, | contattori serie-parallelo, mentre ['avviatore provvede
automaticamente all'esclusione delle resistenze. Il tutto a mezzo della manovella di marcia e
della leva di inversione, che fra di loro sono interbloccate.

Tutti i pulsanti per il comando dei circuiti ausiliari sono raggruppati in una cassetta
predisposta per ciascun banco di manovra. All'estremita della cassetta una chiave principale,
allorché viene girata ed estratta, blocca tutti i pulsanti in posizione aperta, in modo da
impedirne l'azionamento. Questi pulsanti consentono la manovra del pantografo e
dellinterruttore  extrarapido, l'inserzione dei motocompressori e del gruppo
motoalternatore, della frenatura elettrodinamica, del freno di stazionamento, nonché il
comando delle porte, delie sabbiere, ecc. La bassa tensione per | comandi viene fornita da
una batteria al Pb da 380 A-24V la cui carica & assicurata da un moto alternatore e da un

cassone di regolazione.

¢) Dascrizione dei circuiti ausiliari

- Gruppo motoalternatore. Il sistema di conversione per la produzione d’energia a b.t. &
formato da un gruppo rotante monoblocco costituito da un motore in c.c. e da due

alternatori trifase coassiali. Il motore in c.c. & inserito attraverso due resistenze fisse
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limitatrici e di manovra sulla tensione di linea a 1.500 V. La velocita del gruppo & regolata da
un dispositivo statico che agisce sull’eccitazione del motore c.c.. Uno dei due alternatori (Af)
costituisce la fonte di energia {(dopo una conversione c.a./c.c. con raddrizzatori) di
eccitazione dei motori di trazione durante la frenatura elettrica. L'altro alternatore (Ab),
anch’esso dopo una conversione c¢.a./c.c. e una regolazione della tensione a 29 V costituisce
la fonte d’energia b.t. che alimenta tutti i circuiti di comando, compreso il motore pilota
dell’avviatore, i ventilatori ed effettua la carica della batteria in tampone.
- Gruppo motocompressore: I'ETR & provvisto di due motocompressori Ansaldo CP-29, per il
montaggio sottocassa, a due cilindri orizzontali a semplice effetto. Gli ingranaggi sono a
dentatura Chevron ed il motore del tipo a corrente continua eccitato in serie. Dati
caratteristici dei motocompressori:
o Tensione di alimentazione 1.500 (+20% -33%) Vcc
o Potenza continuativa 6 KW
o Velocita di rotazione 1.370 giri/min
o Portata 860 |/min
o Pressione dilavoro 5,5+ 7,5 Kg/em®
| due motocompressori sono corredati da un regolatore di pressione.
- Impianto di riscaldamento: i tre gruppi per il riscaldamento, composti ciascuno da un
motoventilatore e da un riscaldatore a griglia, sono sistemati sugli imperiali delle tre casse.
Dati caratteristici:
o Motore elettrico
* Tensione di alimentazione 24Vc.c.
* Potenza assorbita 150 W
*  Velocita di rotazione 900-1.800 giri/min
o Ventilatore
* Portata (900-1.800 giri/min) 750-1.500 m3/h
o Riscaldatore

* Tensione di alimentazione 1.000-1.800 V c.c.
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= Potenza assorbita 20 KW

Descrizione dei dispositivi facenti parte dei circuiti di trazione, di comando ed ausiliari
Interruttore extrarapido tipo JRB 6100, JRM-116-A dell'Ansaldo, a scatto elettromagnetico e
chiusura elettropneumatica, per la protezione dell'equipaggiamento elettrico dei
sovraccarichi e dai cortocircuito.
Interruttore di linea, composto da tre contattori elettropneumatici, collegati in serie, e da
un rele di massima, il quale ha due bobine inserite in serie nei due rami dei motori. La
funzione di questo interruttore & quella di inserire i motori in linea assicurando protezione
contro i sovraccarichi.
Awvviatore automatico tipo KM 49 dell'Ansaldo composto:

- daun albero, sul quale sono calettate le camme per i contattori di shuntaggio,

per quelli di inversione e per quelli di esclusione delle resistenze di avviamento;

- daun meccanismo per l'azionamento dei contattori di inversione;

- dauna serie di contattori principali ed ausiliari;

- da un dispositivo elettrico a motorino per avanzamento, questo dispositivo ¢

controllato da un sistema a logica statica.

Contattori di commutazione e di frenatura, del tipo elettropneumatico simili a quelli di
linea.
Circuito porte dell’ABB Tencomasio, costituito essenzialmente da elettrovalvole comandate
da relais di chiusura ed apertura porte, circuito corredato da un primo relais di blocco che
consente la marcia dell'ETR solo a porte chiuse, e da un secondo relais di sicurezza che non
permette l'apertura delle porte a treno in moto con velocita maggiore di 6 Km/h.
Descrizione dell'impianto pneumatico e degli elementi che lo compongeono
Dai serbatoi principali, alimentati dai due motocompressori, si dipartono la condotta di
pressione e la condotta generale del freno. La condotta di pressione fornisce I'aria
occorrente per le porte, il pantografo, i dispositivi di trazione, e sabbiere, gli ungibordi, le
sospensioni pneumatiche ed i dispositivi antislittamento, nonché per la frenatura attraverso

i rubinetti autoregolatori di comando. Questi sono collegati alla condotta generale del freno

.
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che alimenta i distributori che a loro volta insieme ai serbatoi ed ai dispositivi di carico

variabile regolano I'immissione dell'aria da serbatoi ai cilindri del freno.

Tipi di freno

a) Freno elettrodinamico deil'Ansaldo tipo “E” ad eccitazione separata. Si sfruttano | motori
di trazione come generatori, chiusi su resistenze apposite, mentre la corrente per
I'eccitazione dei campi & fornita dal motoalternatore opportunamente raddrizzata. La stessa
e regolata in funzione della corrente di armatura dei motori, in modo che la lore somma,
restando costante, uniformi lo sforzo frenante. Ll'intensitd di frenatura deriva dal
posizionamento del rubinetto di comando in cabina.
b) Freno pneumatico tipo "WU" della Westinghouse. E un freno automatico continuo, a
depressione, con cassetti distibutori tipo U-l. La pressione proveniente dal serbatoio
principale affluisce, tramite il rubinetto di comando alla condotta del freno, e tramite i
distributori U-| carica i serbatoi freno. La frenatura si ottiene col rubinetto di comando
creando opportune depressioni in condotta generale che tramite i cassetti distributori fanno
passare |'aria dai serbatoi freno ai cilindri freno. | cilindri freno, quattro per carrello,
comandano tramite leveraggi le ganasce dei dischi.
- Frenatura normale: la frenatura normale di servizio si ottiene con frenatura
elettrodinamica dalla massima velocita fino a 10 Km/h circa. Al disotto dei 10
Km/h lo sforzo frenante elettrico diminuisce rapidamente con la velocit3, e la
decelerazione viene mantenuta costante dalla frenatura pneumatica, che
integra quella elettrodinamica. La frenatura pneumatica interviene
automaticamente, nell’eventuale assenza della frenatura elettrica, e permette,
da sola, di conseguire una decelerazione equivalente a quella ottenibile con la
frenatura elettrodinamica. La frenatura elettrodinamica di servizio & graduabile
in sette valori.
~ Frenatura di emergenza: con la frenatura di emergenza si predispongono gli
interventi della frenatura elettrica e pneumatica al piti alto grado di intensita e

l'intervento delle sabbiere. Si ottiene cosi la massima possibile decelerazione,
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in quanto la frenatura pneumatica dei carrelli portanti interviene
simultaneamente a quella elettrodinamica dei carrelli motori. Lo sforzo
frenante, qualunque sia la frenatura prescelta, viene proporzionato al peso del
veicolo mediante il dispositivo di carico variabile.
e) Freno di stazionamento. E del tipo a comando manuale azionabile da ciascuna cabina di
guida ed agente su un solo disco freno di entrambi gli assi del sottostante carrello portante.
Lo sforzo applicato sul manubrio presente in cabina viene trasmesso alle guarnizioni
d’attrito dei dischi freno tramite opportuni rinvii, coppia vite madrevite ed un adatto

sistema di leve.

Apparecchi speciali ed apparecchi di sicurezza

a) Dispositiva tachimetrico. Il dispositivo Hasler del tipo elettrico & costituito da un
alternatore-trasmettitore {montatc sull'asse della prima sala del carrello n° 1) dal quale si
dipartono i cavi di alimentazione dei tachimetri, delle cabine n°® 1 e n° 2 e del tachigrafo,
disposto nella cabina n°1. Il tachigrafo registra, su una base oraria, la velocita e gli interventi
dei dispositivo di ripetizione segnali.

b) Dispositive di "Uomo Morto". Serve a garantire la presenza attiva del macchinista
netla cabina di manovra durante la marcia dell'ETR. Infatti, il macchinista deve agire ad
intervalli di tempo prefissati su un pulsante, per evitare che il suddetto dispositivo provochi,
dopo un allarme acustico in cabina, la frenatura di emergenza. Il dispositivo & inattivo a
treno fermo. In marcia, 'azionamento delia leva del combinatore di manovra ed il segnale
acustico sostituiscono l'azione diretta sul pulsante del dispositivo.

e) Dispositivo di allarme. E costituito da n° 4 "interruttori” di comando, posto ognuno nei
rispettivi 4 vestiboli dell'ETR. E del tipo elettrico con segnalazione acustico-luminosa in
cabina di guida conforme alla norma UNI 7835.

d) Dispositivo ripetizione segnale in macchina. Il dispositivo, a mezzo di correnti
codificate, riceve da opportuni captatori il segnale della linea e lo traduce in piu limiti di
velocita, leggibili su un quadro luminoso annesso ad ogni banco di manovra. Se I'ETR non &

nel richiesto limite di velocita, il dispositivo avverte il macchinista con un segnale acustico.

@,
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L'avvertimento ha carattere imperativo, infatti, in mancanza dell'intervento dei macchinista,
il dispositivo comanda successivamente |a frenatura di emergenza.
e) Dispositivo blocco porte. Consente la marcia dell'ETR solo a porte chiuse. Non

consente l'apertura delle porte a treno in moto con velocita superiori a 6 Km/h.

3.0 DESCRIZIONE DEI LAVORI

3.1 MODIFICHE E SOSTITUZ!ONI

- Meodifiche del layout
attualmente presentato dai rotabili abolendo la suddivisione in comparti ove presente e
riducendo per guanto possibile i posti a sedere allo scopo di garantire una migliore
circolazione interna dei passeggeri e dunque un pill rapido incarrozzamento ed evacuazione
del comparto passeggeri.
- Fornitura di nuovi finestrini e sostituzione degli attuali
con _altri della stessa tipologia ‘tilizzata sugli Etr serie 200 "Metrostar” dotati di uscita di
sicurezza per ciascuna fiancata di ciascuna cassa del rotabile. | finestrini sono costituiti da
una struttura portante realizzata in lega leggera d’alluminio fissata alla cassa mediante
staffe di fissaggio e regolazione ed apposito sigillante, sono dotati di una superficie vetrata
principale, di maggiore estensione fissa, e di una pil piccola apribile a vasistas nella parte
alta del finestrino.
In ogni caso lo smontaggio dei finestrini deve essere reso semplice senza implicare
preventivi smontaggi di altri elementi della carrozzeria.
La superficie principale & costituita da un vetrocamera formato da:

- Lastra interna in vetro temperato dello spessore di 6 mm;

- Intercapedine dello spessore di 12 mm;

- Lastra esterna in vetro stratificato costituito a sua volta da due lastre di spessore 3+5

i}

mm da film plastico interposto.
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La superficie minore & formata da un’unica lastra in vetro temperato dello spessore di 8
mm.

Tutti i vetri devono essere conforme alla specifica Trenitalia S.T. 307975

| finestrini, con retrocamera per garantire 'opportuno isolamento, devono essere dotati di
cristalli atermici, infrangibili/antisfondamento ed opportunamente oscurati allo scopo di
filtrare i raggi solari e principalmente le radiazioni UVA.

Su ciascuna cassa e nel numero di uno per fiancata, saranno instaliati finestrini dotati di
apposita maniglia di emergenza che permette Vasportazione del cristallo di dimensioni
maggiore utilizzato come uscita di emergenza come prescritto nel D.M.28 ottobre 2005

“Sicurezza nelle gallerie ferroviarie” e nella UNI CEl 11170 per fa lotta al fuoco.

3.2 ADEGUAMENTI TECNOLOGICI

3.2.1 INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO

A protezione delle principali apparecchiature elettriche poste nel sottocassa
dell’elettrotreno dovra essere realizzato un apposito impianto antincendio rispondente alle
seguenti normative:
o Legge 28 Dicembre 1993, n°549 — Misure a tutela dell’ozono stratosferico e
dell’ambiente;
o D.L. 10 febbraio 1996, n°56 — Madifiche alla legge 28 dicembre 1993, n°549,
recantile
- misure a tutela dell’ozono atmosferico.
o Decreto 26 Marzo 1996 — Attuazione del D.L. 10.02.96 n°56, sulle sostanze
dannose per la
— fascia di ozono atmosferico.
o D.L. 12 aprile 96, n°193 ~ Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n°549,
recante misure a

— tutela dell’'ozono atmosferico.
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. Legge 31 luglio 2002, n°179 disposizioni in materia ambientale ~ art.
15. Cessazione e
— riduzione dell'impiego di sostanze lesive.
. D.M. 12 settembre 1925 — Disposizioni relative ai recipienti per gas
compressi e liquefatti,
. Norme emanate dall'ISPESL e dallIGMCTC per la costruzione, il
collaudo ed il traéporto
— direcipienti per gas compressi e liquefatti - T-PED
J Standard NFPA 2001 ediz.1996 — Standard on Clean Agent Fire
Extinguishing System.
| UNI EN ISO 9001 ediz. Dicembre 1994 — Sistemi qualita.
. UNI 10877 —parte 1 — Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti
gassosi — Requisiti
— Generali
. UNI 10877 —parte 10 — Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti
gassosi — Agente
— estinguente HFC 23.
. Specifica FS n® 304692.02 — Impianto antincendio a bordo di rotabili.
o Fiche UIC 642,
o UNICEI 11170 p.1,2,3
s Decreto 28 ottobre 2005 — Sicurezza nelle gallerie ferroviarie.
Le apparecchiature da proteggere mediante I'impianto antincendio sono elencate nella
tabella seguente con l'indicazione della cassa sotto cui sono montate e del volume d’aria

libera al netto delle apparecchiature presenti in essi:

Cassa Apparecchiatura Volume netto
Interruttori di linea 0,5 m>

1
Cassone fusibili 0,5 m”

Centrale Cassone avviatore | 1,0 m°
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automatico KM49

Gruppo statico 1 0,5m’

Gruppo statico 2 0,5m’

Tutte le apparecchiature sono contenute in cassoni chiusi, ma non ermetici, ed in
particolare gli interruttori hanno caminetti di spegnimento dell’arco in comunicazione con
I"'atmosfera esterna mediante aperture di sfogo.

| lavori da eseguire sui cassoni delle apparecchiature elencate dovranno essere svolti

durante la Revisione di Livello 3

3.2.2 INTERRUTTORE EXTRARAPIDO

Sostituzione dell'attuale interruttore JRB 6100 o JRM-116-A con altro di tipo UR6 Secheron
(attualmente montati su ETR della serie 200 Metrostar, sperimentato con autorizzazione
USTIF prot. n°314/CV/MR/PROG del 27/01/2011 e approvato con autorizzazione USTIF prot.
n°717/CV/MR/COLL del 17/02/2011 sull’'ETR 004 serie FE220)

3.2.3 RUBINETTO DI COMANDO AUTOREGOLATORE

Sostituzione degli attuali rubinetti {tipo WF-8 rif. 1/131700) con altri di tipo WA-8/F3 rif.
1/076605

3.2.4 REOSTATI DI TRAZIONE E FRENATURA

Sostituzione delle cassette di resistenze di avwiamento e frenatura (attualmente di tipo a
spirale), con altre di tipo a piastre in acciaio corrispondenti alle seguenti caratteristiche:
Elemento:

e Deve essere costituito da una piastra di acciaio legato avente coefficiente di

temperatura a £ 0,00015

e Spessore degli elementi 2 mm.1,5 %;




Pagina 33 di 132
CAPITOLATO TECNICO ORGANIZZATIVO
REVAMPING ETR SERIE FE220

* |l collegamento elettrico tra fe piastre deve essere realizzato con adeguato
proceso di saldatura
e la piastra deve essere sagomata in modo da assicurare pii vie di conduzione
elettrica al fine di garantire uniformi dilatazioni termiche e meccaniche
Casselta
Si definiéce cassetta I'insieme meccanico di pitt elementi uniti mediante saldatura, montate
su barre isolanti sostenute da spallette .Iaterali in acciaio inox. L'isolamento tra le piastre &
ottenuto mediante ranelle di mica isolante dello spessore di 1 mm. Non & ammesso 'uso di
isolatori in ceramica.
Le cassette dovranno essere perfettamente intercambiabili con quelli attualmente in uso.
Pertanto dovranno avere dal punto di vista meccanico, gli stessi interassi dei fori di
sospensione, la stessa dispbsizione dei morsetti di collegamento cavi, e dal punto di vista

elettrico, gli stessi valori ohmici e di potenza.

3.2.5 IMPIANTI ELETTRICI

Adeguamento degli impianti elettrici in considerazione dei nuovi impianti, degli
adeguamenti tecnologici e alle norme vigenti, con sostituzione dei cavi b.t. e A.T. secondo le
norme attuali CE} EN 11170.

Adeguamento dei cruscotti nelle cabine di guida alle necessarie segnalazioni di avarie sui
nuovi impianti, utili al macchinista durante la guida.

Adeguamento dei cablaggi sulle contattiere di testata, necessari alla compatibilita in fase di

composizioni multiple tra ETR sottoposti a revamping.

3.2.6 PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO SCMT

La predisposizione al montaggio dell'impianto SCMT del tipo esistente sulla serie Metrostar,
dovra prevedere [Iistallazione dell’'armadio di contenimento delle apparecchiature,

F'impianto pneumatico ed i cavi per il futuro collegamento a:
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n.” due antenne nel sottocassa per il rilievo dei segnali dalle boe lungo la

linea;

Al armadio istallato come predisposizione a ridosso della cabina di guida

pos.1 per il contenimento delle apparecchiature elettroniche e della piastra

pneumatica di inserimento;

I'integrazione di un nuovo sistema di rilevamento delle velocita da montare

sugli assili dei carrelli portanti;

L’adeguamento dell’attuale cruscotto per consentire il montaggio del nuovo

pannello visualizzatore, deciso in contraddittorio con la Committente.

3.2.7 FRENO DI STAZIONAMENTO

Sostituzione del freno di stazionamento ad azionamento manuale, presente sulla serie

Fe220, con un freno a comando elettrico, azionabile dal banco di manovra, analogo alla

tipologia della serie T21.

REVISIONE D] LIVELLO 3 CASSE

3.3 SCOLLEGAMENTO CASSE

Scollegamento ed abbassamento dei carrelli motori e portanti

Scollegamenti meccanici, pneumatici ed elettrici delle tre casse costituenti I'ETR, previo

smontaggio dei seguenti organi:

Perni degli snodi spherilastik;
Arcali;

Settori giostre;

Gomme arcalj;

Tubazioni pneumatiche di collegamento tra le casse.

Smontaggio delle n°3 cappe della termoventilazione situate sull'imperiale.

4
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3.4 DISASSEMBLAGGIO

Scollegamento ed abbassamento di tutte le apparecchiature, macchine elettriche e
dispositivi pneumatici di bordo sistemati per il 90% sottopavimento, per Revisione fuori
opera

Smontaggio delle macchine di termoventilazione e delie scaldiglie sull'imperiale.
Smontaggio delle antine ed impianto porte esterne per Revisione fuori opera

Tutta la viteria del’ETR va alienata per essere sostituita ex-novo. Nello specifico, utilizzando

sottocassa dadi Vargal.

3.5 LAVORI SULLA STRUTTURA DELLE CASSE

3.5.1 CPERAZION! PRELIMINAR! DI DISALLESTIMENTO

Smontaggio dei seguenti componenti:
+ Sedili con le relative ossature;
* Complesso finestre;
¢ Mancorrenti trasversali e maniglioni;
» Cassonetti e mantovane;
* Porte intercomunicanti;
* Bagagliaio;
* Cassone batterie;
* Banchi di manovra, armadietti e canaline nelle due cabine di guida e nelle zone
giostre;
» Apparecchiature impianto diffusione sonora;
* Serbatoi dell'impianto pneumatico;
* Tubazioni impianto pneumatico;
* Tubazioni contegno cavi A.T. con relativo taglio cavi;

* Cassette di smistamento cavi b.t. (C.S. ed M.R.)

d
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Cappa del pantografo e dei canali della termoventilazione posti sugli imperiali;

Paretine divisorie;

* Supporteria e guide porte esterne;

» Mancorrenti verticali zone vesttboli;

* Dispositivi ed impianti tergicristallo delle due cabine di guida;

s Tubazioni cavo pantografo sull'imperiale;
Demaolizione per sostituzione dei seguenti componenti:

* Sovrastruttura in legno del pavimento (cabine comprese) e soglie vani porte di salite;

* Pannellature delle fiancate e dei sottocieli con relativo isolamento;
Il materiale di risulta, dallo smontaggio per sostituzione e quello dalla demolizione, dovra
essere smaltito a cura e spese dell'lmpresa. Tutte le apparecchiature smontate saranno
consegnate a EAV s.r.l. per le operazioni di Revisione. Tutti gli elementi dell'arredo non
riutilizzati nel riallestimento del nuovo arredo interno ed in buone condizioni (strutture

sedili, mancorrenti, ecc) saranno restituiti a EAV s.r.l.

3.5.2 STRUTTURE

Una volta messo a nudo le strutture delle casse, occorre procedere alla pulizia integrale
delle stesse per verifica sull'integrita delle varie parti costitutive e dei particolari ad esse
saldate, con raddrizzature e/o sostituzioni di elementi deformati o rotti e successiva
verniciatura di tutte le strutture. In tale fase saranno realizzate anche tutte le modifiche

individuate per 'installazione dei nuovi impianti.

3.5.3 TELAIO

Verifica ed eventuale sostituzione delle zampe di appoggio cassa. Fventuale applicazione di
rinforzi ai longheroni di testata delle casse estreme in corrispondenza dei paracolpi di
gomma. Sostituzione tamponi paracolpi in gomma.

Fornitura in opera di tutte le decalcomanie.
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3.5.4 CARENATURE

Smontaggio delle carenature per eventuale raddrizzatura dei tratti deformati, riverniciatura

e loro rimontaggio con sostituzione degli organi di fissaggio e revisione delle serrature.

3.5.5 RIVESTIMENTO FIANCATE

Sostituzione dei coprigiunti con le relative viti.

Controllo accurato del fissaggio delle lamiere di rivestimento fiancate alla struttura metallica
sottostante, mediante la verifica dei ribattini e dei rivetti.

Sostituzione dei ribattini e rivetti allentati.

Controllo del fissaggio del gocciolatoio con eventuale ripristino e raddrizzatura, otturazione
dei fori di scarico dell'acqua.

Smontaggio prese aria impianto di condizionamento per verniciatura sottostante e
successivo rimontaggio.

Fornitura in opera di fregi e targhette esterne.

3.5.6 IMPERIALE

Ricostruzione della parte modificata a seguito dell'installazione del gruppo di
condizionamento mediante saldatura a filo continuo in alluminio, delle lamiere in LL,

complete di ogni particolare, aventi spessore di almeno 2 mm.

3.5.7 CANALI DELLA TERMOVENTILAZIONE

Revisione, modifica o sostituzione delle condotte di ventilazione coerentemente alla

realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione.




Pagina 38 di 132
CAPITOLATO TECNICO ORGANIZZATIVO
REVAMPING ETR SERIE FE220

3.5.8 CABINE DI COMANDO

Controllo dell'ancoraggio delle cabine di testata alla struttura metallica della cassa mediante
verifica del serraggio dei tirafondi.

Ricostruzione ove necessario del naselio fissaggio finestre

3.6 LAVORi AGLI ORGANI MECCANICI DI TRAZIONE E COLLEGAMENTO CASSE

3.6.1 GIOSTRE E LEVERAGGIO COMANDO

* Smontaggio integrale delle giostre e del complesso leveraggio

* Smontaggio della giostra in tutti i particolari, rimozione del tappeto in gomma e
delle lastre in lariphon, sabbiatura e controllo dell’integrita del telaio, con
raddrizzatura, ripristino e/o sostituzione delle parti erose. Verniciatura del
telaio. Riassemblaggio della giostra con sostituzione dei pannelli lariphon , del
tappeto in gomma, pattini e dei profili in alluminio.

e Fornitura in opera dei pattini supplementari in bronzo (dis. Fe.220-3203
pos.01)

» Controilo pattini esterni in ferro {dis. Fe.220-3203 pos.04} e loro sostituzione in
caso di usura.

e Fornitura in opera delle canaline in ferro di contegno biscioni ricostruite

secondo le nuove esigenze.

3.6.2 ARCALE E DISPOSITIVO DI RITEGNO

» Smontaggio dell’arcale e del dispositivo di ritegno per Revisione fuori opera
¢ Collegamento arcale con settore triangolare
e Fornitura in opera del complesso collegamento arcale-settore triangolare.

A

e Ripristino collegamento di massa.
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3.6.3 SNODO SPHERILASTIK E PERNI DI TRASCINAMENTO

Controllo a Magnaflux di:

Saldature dei supporti a forcella ed eventuale ripristino;

Pernoni di trascinamento dei carrelli motorici ed eventuale sostituzione in caso
di prova negativa (i pernoni scartati verranno reintegrati a cura della EAV s.r.l);
Saldature di attacco zampe appoggio casse-trave di testata ed eventuale
ripristino;

Perno, sostituzione in caso di prova negativa o di usura.

Fornitura in opera di:

Perni trascinamento carrelli portanti con relativi organi di collegament;
{numerare i perni con il numero dell’ordine, I'anno di costruzione e numero
progressivo);

Snodo spherilastik completo di anello;

Chiavetta, boccole e distanziale.

3.6.4 AGGANCIO DI RISERVA PER LO SNODC

Controllo delle piastre e del perno, della piastra e del supporto.
Verifica accurata delle saldature ed eventuale ripristino delle stesse.
Smontaggio della carrucola completa della boccola, del perno.
Sostituzione dei particolari usurati.

Fornitura in opera delle funi in acciaio.

3.6.5 PATTINI LATERALI SUPPLEMENTARI ED APPOGGIO CASSE

Smontaggio completo dei pattini laterali e montaggio ex novo dei supporti elastici

maodificati.

Controllo usura della scatola con ricarica di materiale e successiva lavorazione per ripristino

guote.

a4
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Fornitura in opera dello spessore in gomma e dello spessore in carbon-grafite, del gruppo
prigioniero/dado e dello spessore.
Verifica dello stato della vaschetta e sostituzione degli elementi usurati o rotti.

Fornitura in opera delle piastre al Mn.

3.6.6 TRAZIONE E REPULSIONE

Smontaggio della piastra di sostegno accoppiatore, fornitura e montaggio in opera dei
seguenti particolari:

* Bussole.

* Organi di collegamento

* |ngrassatori

s Guarnizioni
Smontaggio per revisione del dispositivo di orientamento accoppiatore con sostituzione di
tutti gli elementi elastici, dei particolari usurati, rotti o deformati.
Controllo al magnaflux defla barra di trazione con predisposizione e montaggio secondo dis.
TIBB UBM-101184. In caso di scarto la barra dovra essere sostituita. Sostituzione di tutti gli
elementi usurati o rotti come: molle batra, piattelli divisionali, molle, bussole, cavallotti, ecc.
Ricarica con elettrodi o con cromatura a spessore dei mozzi dello snodo principale e
successiva lavorazione per ripristino quote.
Verifica degli elementi costitutivi i castelletto di trazione con sostituzione degli elementi

usurati o rotti.

3.6.7 ACCOPPIATORI AUTOMATICI

Le operazioni da effettuare per la Revisione generale degli accoppiatori automatici
consistono essenzialmente nelle seguenti operazioni:
¢ Smontaggio di tutti i componenti e pulizia a fondo mediante acqua bollente a

pressione e varsol o equivalente;

e Sostituzione di tutti i componenti elastici in gomma; ﬁ/
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e Sostituzione valvola condotta freno e valvola condotta principale e
disaccoppiamento;

* Riordino dispositivo disaccoppiamento manuale

® Riordino leveraggi scatole porta contatti;

e Verifica con CND dei perni;

» Riordino parti meccaniche sostegno accoppiatore;

® Verniciatura con vernice sintetica colore nero di tutti gli organi.

» lubrificazione secondo indicazioni E.A.V.

Prove secondo specifiche

3.6.8 FRENO DI STAZIONAMENTO

Sostituzione del freno di stazionamento ad azionamento manuale, presente sulla serie, con
un freno a comando elettrico, azionabile dal banco di manovra, analogo alla tipologia della
serie T21, e comandabile in multiplo quando I'elettrotreno si trova in composizione con altri
elettrotreni dotati della stessa tipologia di freno. Gli attuatori del freno di parcheggio
dovranno essere ad accumulo di energia (a molla) con dispositivo di sblocco manuale
permanente e riarmo automatico all’applicazione della pressione. L'azionamento del freno
dovra avvenire su almeno due carrelii (in luogo del solo carrellorportante di estremita della
configurazione attuale) ed essere in grado di mantenere fermo il rotabile e pieno carico sulla
pendenza del 35%. per un tempo illimitato.

| rinvii, i leveraggi e tutti gli altri elementi dell’attuale sistema di freno di stazionamento

presente dovranno essere smontati.

3.7 ARREDI ED ALLESTIMENTO INTERNO

[l Layout e 'arredo del comparto passeggeri costituisce oggetto di completa ridefinizione da
parte dell'lmpresa allo scopo di garantire una migliore circolazione interna dei passeggeri e
dungue un piu rapido incarrozzamento ed evacuazione del comparto passeggeri. Dovra

essere realizzato un salone unico in luogo degli attuali comparti mediante I'abolizione delle

U
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pareti divisorie e delle porte intercomunicanti. Particolarmente curato deve essere
I'isolamento termoacustico del comparto onde garantire e migliori condizioni di comfort
peripasseggeri ed in coerenza con il dimensionamento dell'impianto di climatizzazione.

Per l'arredamento interno del comparto passeggeri deve essere evitato l'impiego di
materiale che, alla luce dello stato dell’arte della conoscenza tecnica specialistica al
momento dell’inizio della costruzione, venga ritenuto inquinante per I'ambiente, tossico o
nocivo per i viaggiatori e per gli operatori addetti alla condotta e manutenzione del rotabile.
Inoltre per tutti i materiali non interamente metallici impiegati per la prima volta, che
comportano o possano comportare rischi per i viaggiatori, per il personale di condotta e di
manutenzione e rischi per Iinquinamento ambientale, I'lmpresa prima di avviare la
produzione deve fornire la documentazione tecnica e di sicurezza del materiale, cosi come

previsto dalla normativa vigente, ed oftenere il benestare al loro impiego dalla EAV s.r.l..

3.7.1 MATERIAL E RIVESTIMENTI

| rivestimenti interni delle pareti devono essere realizzati con materiali che soddisfino le
caratteristiche di reazione al fuoco richieste dalla norma UNI CEl 11170- 1,2,3 {ed in
generale a quanto prescritto a riguardo al precedente § 1.4 Comportamento al Fuoco) che
determinino un minor peso della cassa, che offrano la massima resistenza agli atti vandalici,
che agevolino 'eliminazione di graffiti, scritte etc.

[l montaggio dei rivestimenti deve essere tale da non generare ne rumore ne vibrazioni nel
corso del servizio, e realizzato in modo semplice, sicuro ed esteticamente piacevole.

Per quanto possibile, le teste delle viti devono essere nascoste o soppresse facendo ricorso
ad un tipo di giuntura che il costruttore dbvré proporre alla EAV s.r.l. per 'approvazione.

| prodotti utilizzati per la verniciatura devono garantire la possibilita di eseguire ritocchi di
verniciatura e la facile eliminazione dei graffiti utilizzando detergenti non nocivi e che non

provochino inquinamento ambientale; deve essere descritto il ciclo di verniciatura.
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Le scritte da eseguirsi all'interno del rotabile devono essere serigrafate, saranno prese in
considerazione soluzioni che prevedono Vimpiego di pellicole adesive purché offrano
garanzie di durata nel tempo e resistenza agli atti vandalici.

Per le scritte esterne sono preferibili soluzioni di tipo adesivo, garantite dal Fornitore per un
periodo non inferiore a quello intercorrente fra due revisioni intermedie della cassa.

Le colorazioni, la posizione delle scritte esterne e dei rispettivi pittogrammi devono essere

concordate con EAV s.r.l.

3.7.2 SEDI

Le strutture dei sedili opportunamente smontate, vanno controllate nella loro integrita,
ripristinando le zone erose, e riverniciate in armonia con gli arredi.
Le sedute in policarbonato stampato a pigmenti colorati prima delio stampaggio, sono da

sostituire se deteriorate o graffiate.

3.7.3 MANCORRENTI

E possibile I'utilizzo degli stessi mancorrenti smontati dall’elettrotreno previa revisione degli

stessi e purché essi si armonizzino perfettamente al nuovo arredo.

3.7.4 PAVIMENTO

Dovra essere ricostruita la sovrastruttura del pavimento in Lariphoh da 15 mm,
I'insonorizzazione e la coibentazione realizzata mediante schiumato di poliuretano. Sulla
sovrastruttura in legno andra realizzato il livellamento e la tenuta all’'acqua mediante
sigillante autolivellante su cui verra posato il tappeto di rivestimento in gomma
autoestinguente di tipo navale.

H tappeto in gomma, o altro materiale direttamente applicato al pavimento, deve avere

caratteristiche autoestinguenti secondo quanto previsto nel § 1.5 Comportamento al Fuoco.

i
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Il tipo di profilo del tappeto deve essere tale da rendere agevole la pulizia anche
meccanizzata del comparto passeggeri ed armonizzarsi esteticamente con linsieme
dell’arredamento.

Gli attacchi di tutti i particolari ancorati al pavimento devono prevedere delle piastre di
rinforzo tenendo conto anche dei fenomeni elettrochimici dei materiali a contatto.

Le soglie dei vani porte saranno revisionate ed integrate nel nuovo pavimento.

3.7.5 PORTE DI SALITA

Fornitura in opera di nuove antine porte di salita dis T21 2309 (codice magazzino EAV
KCAQQ10); le antine smontate saranno restituite alla EAV s.r.l.
Dovra essere modificata I'apertura delle porte in emergenza, cosi come gia presente sulia

U.D.T. T21, utilizzando lo stesso circuito indicato nel relativo disegno, da richiedere in
visione all’Appaltatore prima delle modifiche.

Controllo del fissaggio del supporto esterno del tampone di fine corsa (pos.43) e
sostituzione del tampone in gomma. Eventuale sostituzione del supporto se usurato o rotto.
Montaggio e fornitura in opera dei supporti di guida superiori, inferiori {UBM-202126) e
centrali (pos.5,6,9,10,11,12,13).

Montaggio e fornitura in opera delle piastrine esterne {(dis.Fe.220-2309 pos.02;22).
Montaggio e fornitura in opera delle guide inferiori, laterali e superiori (diss. TRAD23X0069A
p.G2 , UBM-201803, T.982203, T-982211).

Montaggio e fornitura in opera delle carrucole e delle fune di trascinamento antine
(dis. 7982200 pos.18;19).

Montaggio e fornitura in opera del Hypebloch MDL 54/40 del motorino.

Montaggio e fornitura in opera delle guarnizioni e dei profili in LL. dei vani porta di salita.

Montaggio e fornitura in opera dei ganci blocco porte (dis. T.982235).

3.7.6 CASSONETTI (DIS. FE.220-2502)

Lavaggio, pulizia e verniciatura fuori opera dei cassonetti e loro rimontaggio.
Sostituzione delle cerniere (dis. Fe.220-2501 poss. 18,23 e 24 e dis. Fe.220-2502 pos.02) con

altre in acciaio inox, :‘ ; f
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Revisione fuori opera delle serrature di chiusura cassonetti con sostituzione di elementi
usurati o rotti e ripristino della cromatura delle bocchette e degli alberelii.

Sostituzione delle viti di fissaggio delle cerniere.

Verifica dei ganci di ancoraggio in posizione "aperto" con sostituzione dei particolari usurati
o rotiti {dis. Fe.220-2503) e riposizionamento dei ganci nella posizione "aperto".

Sostituzione delle decalcomanie “indicazioni di percorso”.

Eventuale sostituzione della plafoniera e delle lampade “Segnalazione porta aperte”

3.7.7 ARREDAMENTO CABINE

L'arredo delie cabine di guida dovra essere completamente revisionato in tutte le sue parti
con |a sostituzione di tutto cid che si presenta danneggiato o non funzionante.
Il cruscotto dovra essere ridisegnato efo armonizzato in funzione del montaggio del

pannello visualizzatore dell'impianto SCMT

3.8 LAVORI SUGLI IMPIANTI]

3.8.1 IMPIANTO PNEUMATICO

Fornitura in opera della raccorderia in ottone e delle guarnizioni di tenuta.

Fornitura in opera (laddove non presente), di un impianto elettrico-pneumatico per il
funzionamento di un essiccatore per Faria compressa a valle del compressori {I’essiccatore e
le valvole di spurgo saranno di fornitura E.A.V.)

Sostituzione degli attuali rubinetti di comando (tipo WF-3 Rif. 1/130700) con altri di tipo
WA-8/F3 rif. 1/076605.

Al fine di rendere compatibile il rubinetto di comando di tipo WA8/F3 all'impianto freni
esistente:

¢ Montare una piastra di interfaccia rif. 1/440966 tra la base ed il nuovo

rubinetto i ,
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¢ Sostituire [I'esistente  serbatoio  (temporizzatore/barilotto) con  altri
rispettivamente da 6 litri (rif.1/0067899), e da 1 litro (rif. 1/006788)
Rimontaggio di tutti gli organi e dispositivi pneumatici, precedentemente smontati e
revisionati.
Fornitura in opera (previo adeguamento dell'impianto) di nuovi indicatori di freno inserito
cod.1/225200 gia in uso sugli Etr della serie 200(Metrostar).
Fornitura in opera dei motorini tergicristallo pneumatici, dei bracci, delle spazzole
tergivetro, valvole di regolazione , ecc. (dis. T.21-4111}.
Pulizia accurata dei corpi filtri con sostituzione delle guarnizioni.
Fornitura in opera di tutti gli elementi filtranti e delle connessioni flessibili.
Fornitura in opera di n® 3 rubinetti da 3/8”, con scarico, dellimpianto ungibordo
Fornitura in opera dei rubinetti di spurgo da 1/4" dei serbatoi (rif. W/15)
Fornitura in opera dei manometri a rif. W/24 (dis. WABCO 1/498008).
Fornitura in opera dei regolatori di pressione “Square D 9012 ACW9” {rif. W/5) e “Square D
ACW?25” (rif. W/94).
Montaggio, previa revisione con sostituzione di tutti gli elementi usurati o rotti, di:
* n° 2 filtri aspirazione (rif. W/1);
* n° 1separatore d'olio (rif. W/11);
s n°2sirene {rif. W/52);

* n° 2 condensatori di umidita (rif. W/4)

3.8.2 IMPIANTO ELETTRICO A.T.

Limpianto dovra essere adeguato alle norme CEl 50264, in particolare dovra rispondere
pienamente a quanto riportato nel § 1.4 Comportamento al Fuoco.
Fornitura in opera dell'impianto A.T. con l'utilizzo di cavi confarmi alle normative CEI-UNEL,

in sostituzione di quelli vecchi demoliti. Il tutto secondo gli schemi forniti dalla EAV s.r.|

d

L'identificazione dei cavi sara effettuata secondo specifica TRAN70X0112E.
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Costruzione, Fornitura in opera di tutti i tubi contegno cavi con relativo staffaggio e piastrine
per la "messa a terra", idonei a contenere le nuove sezioni dei cavi.

Fornitura in opera di tutte le guaine di contegno cavi.

Revisioni dei morsettoni A.T. e morsettiere varie A.T. con sostituzione di tutti i particolari
usurati o rotti. Sistemazione dei morsettoni sulla cassa centrale in corrispondenza delle
giostre (dis. TRADO4F0027E e TRADO4F0Q028E).

Fornitura in opera degli isolatori MICAVER di sospensione delle resistenze sottocassa e degli
shunt motori e di tutti gli isolatori che risultassero rotti od in basso isolamento.

Stagnatura dei contatti di massa con applicazione di quelli che si rendessero necessari nel
corso delle lavorazioni.

Fornitura in opera di tutte le trecce dei “messa a terra”.

Sostituzione delle travi sostegno resistenze sottocassa, che risultassero lesionate 0 del
vecchio tipe in LL., con altre in acciaio inox.

Sostituzione dei pannelli isolanti delle cappe resistenze sottocassa che risultassero rotti con
altri dello stesso tipo.

Sostituzione delle cappe delle resistenze che risultassero in lega leggera con altre in acciaio
inox come da disegno TRA-181. Nel caso che si riscontrino cappe in acciaio inox, effettuare
revisione con sostituzione viti, materiali isolanti rotti, passacavi, ecc.

Sostituzione soffietti, guarnizioni e fiitri dei motori di trazione (dis. Fe.220-4305).

Riparazione delie protezioni delle cassette resistenze CP-29.

3.8.3 IMPIANTO ELETTRICO B.T.

L'impianto dovra essere adeguato alle norme CEl 50306, in particolare dovra rispondere
pienamente a quanto riportato nel § 1.4 Comportamento al Fuoco.

Pulizia, raddrizzatura o sostituzione delle canaline deformate, rotte o insufficienti al
contenimento dei cavi. Verniciatura interna delle stesse con resina isclante.

Fornitura in opera di tutto I'impianto elettrico b.t. sia sottocassa che nelle casse {compreso

Diffusione Sonora, Impianto Porte, Impianto Luci, ecc.), con l'utilizzo di cavi conformi alla

.
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normativa CEIFUNEL con 'aggiunta di almeno 10 cavi di scorta (2,5 mm?) e di n® 1 cavo
schermato (2,5 mm?) sottocassa e almeno 5 cavi di scorta (2,5 mm?) nella cassa.

Sara inoltre previsto un sistema di illuminazione di soccorso, alimentato direttamente dalle
batterie, che subentri in caso di disalimentazione elettrica dell’Elettrotreno che garantisca
I'illuminazione del comparto passeggeri per almeno 30 minuti con cavi conformj alle norme
CEl EN 50200

L'identificazione dei cavi sara effettuata secondo specifica TRAN70X0112E.

Fornitura in opera di tutte le guaine dei biscioni di collegamento.

Tutti i collegamenti interni alle M.R., C.S. e agli armadi contenimento apparecchiature b.t.
dovranno essere contenuti in apposite canaline in PVC autoestinguente.

Controllo con eventuale sostituzione delle morsettiere delle M.R. e delle C.S. con altre
nuove con morsetto a vite della COPTE.

Sostituzione di tutti i connettori VEAM di collegamento.

Sostituzione guarnizioni tachimetro e tachigrafo.

Cablaggio nuovo banchetto supplementare su banchi di manovra a dis. TRADO4FOO11E.
Sostituzione dei fanali segnalazione luce rossa e blu dei ricaschi rotti o mancanti
Sostituzione di tutte le lampade interne ed esterne bruciante o non conformi alla specifica
tecnica TRAN42X0113E.

Sostituzione lampade illuminazione interna e relativi portalampada.

Fornitura in opera dei pulsanti, deviatori, etc. dei banchi di manovra e del nuovo banchetto
supplementare con relative targhette identificatrici.

Messa a terra di tutte le parti metalliche interne dell'ETR con il ripristino o 'applicazione,
ove mancante, dei relativi contatti di massa.

Revisione nei vestiboli, accanto a ciascuna porta passeggeri, del dispositivo “ritardo
chiusura” con relativo impianto.

Revisione o riparazione del cassone batterie con relativa serratura.

Rimontaggio di tutti gli altri particolari precedentemente smontati.
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3.9 VERNICIATURA

Vengono di seguito riportati i cicli di verniciatura relativi ai singoli complessi. Le vernici

dovranno essere delle migliori case fornitrici omologate dalle FS.

3.9.1 VERNICIATURA LONGHERONI! E CARENATURE

Sgrassatura e levigatura a fondo con eliminazione di ogni traccia di cretti, polvere e ruggine.
Stuccatura a meno di sufficiente strato e successive levigature
Verniciatura a spruzzo con smalto poliuretanico blu semi opaco RAL5011.

Levigatura finale e verniciatura di seconda mano con smalto come sopra.

3.9.2 VERNICIATURA SOTTOCASSA

Pulizia, sgrassatura a fondo e verniciatura a pennello del sottotelaio con pittura sintetica
nera RAL9005.

Pulizia e sgrassatura di tutte le tubazioni dell'impianto elettrico e pneumatico. Le tubazioni
dell'impianto elettrico saranno verniciate di colore rosso RAL3020 mentre quelte
dell'impianto ungibordo saranno contraddistinte con fascette autoadesive di colore

marrone cosi come da normativa FS. Quelle dell'impianto pneumatico non vanno verniciate.

3.9.3 PELLICOLATURA FIANCATE

Sostituzione della pellicola antigraffiti sulle fiancate con analoga pellicola di colore RAL9018

3.9.4 VERNICIATURA IMPERIALE CON RELATIVI CANALl DI VENTILAZIONE CON
ISCLAMENTO DIELETTRICC

Per “Trattamento dello strato dielettrico di copertura degli imperiali e delle cappe degli ETR

sociali” deve intendersi quel complesso di interventi da effettuarsi per il ripristino de! film

4
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applicato sull'imperiale e cappe degli ETR, atto a garantire l'isolamento elettrico e

I'impermeabilizzazione dell'imperiale stesso.

Detto trattamento, sui canali della termoventilazione prevede:

— Asportazione delle parti deteriorate del rivestimento esistente sulle condotte di
ventilazione.

- Carteggiatura, pulizia e trattamento a fondo delle superficie da ripristinare.

— Levigatura totale e pulizia di tutto I'imperiale, cappe e condotte.

- Stesura di primer a base di resina autoestinguente NORPOL 844 —m730

- Stratificazione con n® 2 strati di fibra-vetro mat. 375/grm2 della OCF-M710 e resina
autoestinguente NORPOL 844 — m730 con il catalizzatore PEREXTER B18 al 2%.

- Ad indurimento ottenuto della stratificazione, levigatura e pulizia di tutta Ia
superficie.

- Stesura di NORPOL GEL-COAT NGA autoestinguente a tinta RAL7038 catalizzato at
2% con PEREXTER B13.

| “Trattamento” deve garantire:

o Isolamento dielettrico 5.400 vx1'
» Spessore del film applicato 600 micron
* Ancoraggio del film applicato:

s resistenza allo strappo 7 N/mm

. resistenza alla trazione 1,5 N/mm?
® Resistenza a lungo termine ali'azione di:

— acqua corrente, calcarea e salina
— detersivi

~  liscivie

— carburanti

— oli minerali e non

— grassi in genere

o escursioni termiche (-10°C |, +80°C)
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L) Autoestinguenza
. Garanzia di durata minima di anni 3
Si deve garantire la sigillatura tra cappe ed imperiale e tra cappa e cappa all'infiltrazione
d'acqua.
La Ditta aggiudicataria dovra documentare e dettagliare il procedimento delle lavorazioni
{piano di lavoro} e dovra produrre la documentazione (schede tecniche di sicurezza e
tossicologiche) dei materiali impiegati.
Si prevedono le seguenti prove eseguite a norme UNIPLAST CT228:

* Prove di rigidita ed isolamento;

* Resistenza ali'ancoraggio;

» Misurazione del "Film" applicato;

¢ Prova picggia;

* Prova autoestinguenza.

3.9.5 VERNICIATURA CABINE DI GUIDA

- Sgrassatura, levigatura, e riparazione ove necessario.

- Stuccatura e levigatura.

- Smacchiatura.

= Verniciatura con smalto poliuretanico rosso RAL3001.

- Levigatura finale e verniciatura di seconda mano con smalto come sopra.

— Verniciatura dei fregi testata di seconda mano con smalto poliuretanico RAL5011.

- Verniciatura interna delle cabine con smalto poliuretanico avorio RAL1015.

3.9.6 VERNICIATURA ARCAL

- Sgrassatura, levigatura ed eliminazione cretti.

- Riparazione con resine di eventuali distacchi degli stratificati.

- Stuccatura, levigatura e smacchiatura. %2;
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-~ Verniciatura interna con smalto poliuretanico avorio RAL1015 e verniciatura esterna
con smalto poliuretanico blu RAL5011.

— Levigatura finale e verniciatura di seconda mano con smalti come sopra.

3.9.7 VERNICIATURA INTERNQO CASSA

Verniciatura a pennello della struttura banco di manovra con antiruggine ed alluminio;
Verniciatura dei cruscotti in vetroresina con smalto poliuretanico nero opaco RAL9011.
Verniciatura delle canaline in vetroresina con smalto poliuretanico RAL1015.

Verniciatura dei cassonetti porte esterne con smalto poliuretanico RAL3003.

Verniciatura delle mantovane con smalto poliuretanico RAL3001.

Montaggio ex nove di tutte le targhette, decalcomanie, fregi interno ed esterno casse in

analogia al dis. T.21-50.

3.10 RIASSEMBLAGG!IO CASSE

Detti lavori vengono di seguito elencati e devono essere eseguiti previo sostituzione di tutti
gli organi di collegamento e fisséggio (viti, dadi, copiglie, silent-block, ecc.).
Rimontaggio di:
®  Trasmissioni;
s Cappe della termoventilazione;
- & Porte esterne.

e Rimontaggio e collegamenti elettrici delle seguenti apparecchiature e macchine
revisionate

¢ Macchine rotanti;

e (Cassoni contenenti le  apparecchiature  elettriche, elettroniche ed
elettropneumatiche;

»  Apparecchiature del condizionamento;

e |Impianto di informazione ai passeggeri (PIS)
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3.11 RIASSEMBLAGGIO ETR

Detti lavori vengono di seguito elencati e devono essere eseguiti previo sostituzione di tutti
gli organi di collegamento e fissaggio (viti, dadi, copiglie, silent-block, ecc.).
Abbassamento delle casse sui carrelli, che saranno resi disponibili dalla EAV s.r.l., e relativi
collegamenti.
Rimontaggio di:

» Perni degli snodi spherilastik

» Arcali e gomme arcali

* Giostre

* Collegamenti meccanici, elettrici e pneumatici tra le casse.

3.12 MESSA A PUNTO E PROVE

Detti favori saranno eseguiti da personale dell'lmpresa per quanto concerne tutte le prove
di taratura e messa a punto, con controllo e supervisione da parte di personale tecnico della

EAV s.r.l.

3.12.1 IMPIANTI

Prove di taratura e messa a punto di parte elettrica, elettronica e pneumatica.

3.12.2 LIVELLAMENTO

Livellamento dell'ETR secondo dis. Fe.220-7301.

3.12.3 PROVE DI ROTAZIONE

Ha lo scopo di eliminare tutte le interferenze che possono crearsi fra cassa/cassa e

casse/carrelli e pertanto I'lmpresa, provvedera al rilievo ed all'eliminazione di eventuali

m

interferenze che si fossero create.
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3.12.4 PROVA PIOGGIA

La prova pioggia del treno riassemblato, con rilievo per le successive eliminazioni delle
infiltrazioni, sara effettuata presso l'impianto di lavaggio del Pascone della EAV s.r.l.

Limpresa provvedera a smontare e rimontare tutti quegli organi, complessi ed
apparecchiature che nel corso delle prove risultassero guasti o difettosi e che comunque si

rendesse necessario smontare per la ricerca del guasto.

3.12.5 PROVE IN BIANCO

Da svolgere in officina per la verifica della corretta funzionalita degli impianti.

4.0 REVISIONE FUCR! OPERA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

4.1 DEFINIZIONE LAVORI

Per Revisione livello 3 delle apparecchiature e dispositivi oggetto di questo capitolato, & da
intendersi quel complesso di interventi da eseguire sugli stessi per la eliminazione di
qualsiasi usura ed anomalia, con rimessa in efficienza o sostituzione dei vari organi,
dispositivi ed elementi che non diano affidamento.

In pratica, deve essere eliminata da ciascuna apparecchiatura e da ciascun dispositivo,
previo disassemblaggio totale degli stessi nei vari elementi e componenti costitutivi,
qualsiasi guasto palese o latente e qualsiasi usura meccanica con rimessa in efficienza o
sostituzione di tutti i particolari e componenti usurati, rotti o comunque inefficienti.

Tutti i cablaggi di b.t. e AT. dei pannelli, dei cassoni e dei vari organi revisionati, vanno
sistematicamente sostituiti utilizzando cavi conformi alla normativa CEI-UNEL (non
propaganti incendio ed a bassa emissione di fumi tossici) e vanno ripristinati i cavi di scorta.
Nei cassoni, ove possibile, sistemare i biscioni di cablaggio in apposite canaline

autoestinguenti con coperchi.
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Deve essere inoltre ripristinato l'isolamento delle singole parti di ciascuna apparecchiatura o

dispositivo.

4.2 ELENCO DELLE APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI COSTITUENTI UNA SERIE

COMPLETA
Nomenclatura Quantita

Pantografo 1
2. Pannello a sette pulsanti 2
3. [Pannello strumenti e segnalazione Z
4. Pannello ad un pulsante per disaccoppiamento 2
5. {Pulsanti comando luci 8
6. | Combinatore di manovra CMn 176 B 2
7. :Combinatore d frenatura Rn 113 A0101 2
8. Pannello antipattinamento 2
9. : Pannello fusibiii b.t. cab.1 1
10. | Pannello comando porte ed abilitazione banchi 1
11. :Pannello PPS 1
12.  Dispositivo ungibordo con antidisturbo 1
13. i Tachimetro 1
14, | Compressore innalzé;}nento pantografo 1

15. i Pannelli fusibili b.t. cab. 2
16. | Pannello sezionatore batterie 1
17. iPannello comando luci 1
18, pannello interruttori magnetotermici 1
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19. iTachigrafo 1
20. |Elettrovalvole PPG e PSG 19
21. :Resistenza di cuscinettamento EWM 2Bh 1
22. :Resistenze campo ridotto EWMn 1 Ab 2
23. i Shunt induttivo 2
24. :Resistenze di avviamento 4
25. [Resistenze difrenatura 9
26. |Resistenza equilibratrice EWM 102 Bb 1
27. iResistenza parallelo batterie EWM 101 Sa 1
28. Resistenza addizionale CP29 1
29. i Cassone MEM 1001 (interruttori di linea) 1
30. :Cassone GM 202 (apparecchiature di protezione) 1
31. | Cassone GM 201 (gruppo di comando) 1
32. i Cassone MEM 1002 (Contattori di Commut./Frenatura) 1
33. Cassettarele EVL 1
34. ;Generatore tachimetrico 1
35. iRuota fonica 4
36. |Cassetta porta contatti per accoppiatori 2
37. 'Eaptatori i4
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4.3 PANTOGRAFQ

Pulizia accurata del pantografo.

Verifica del telaio fisso e mobile con sostituzione delle parti deteriorate dei
componenti di usura (boccole, ghiere, cuscinetti, spinotti, guarnizioni, trecciole
di continuita agli snodi, ecc.} e quelli che possonc compromettere I'affidabilita
dell’'apparecchiatura.

Verifica integrita molie principali.

Riordine del cilindro pneumatico con sostituzione di tutte le guarnizioni e
controllo relativa tenuta.

Ricrdino smorzatori.

Riordino della cannetta e dei relativi raccordi di adduzione dell’aria;
Sostituzione tubo in gomma a norma UNI 4882 di alimentazione dell’aria cassa-
pantografo.

Controllo del regolare scorrimento delle aste della sospensione del
portastrisciante con sostituzione delle parti che ne possono pregiudicare la
funzionalita.

Sostituzione del portastrisciante completo degli striscianti in grafite.

Pulizia degli isolatori assicurandaosi che non vi siano incrinature né
scheggiature; in tal caso sostituirli.

Verniciatura.

Messa a punto, taratura e collaudo finale del pantografo secondo le specifiche.

4.4 CRUSCOTT!

N° 2 cruscotti {cab. 1 e cab. 2}, ognuno composto da:

pannelli a sette pulsanti;

pannello strumenti e segnalazione; %
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. pannello ad un pulsante per accoppiatore;
Smontaggio di tutti i pulsanti e strumenti di misura, con tutti i relativi particolari e
componenti connessi.
Verifica e controllo di ciascun elemento con sostituzione di tutti quelli usurati o rotti.

- Rimontaggio e prove.

4.5 COMBINATORE DM MANOVRA CMN 176 B

N° 2 combinatori (cab. 1 e cab. 2)

Smontaggio di tutte le camme e contatti con relativi particolari connessi dei N 2
combinatori di manovra " CMn-176-B" {cab. 1 e cab. 2).

Verifica e controllo di ciascun elemento con sostituzione di tutti quelli usurati o rotti.

Rimontaggio e prove.

4.6 COMBINATCRE DI FRENATURA RN 112 A 101

N° 2 combinatori (cab. 1 e cab. 2}

Smontaggio di tutte le camme e contatti con relativi particolari connessi dei N° 2
cembinatori di frenatura "Rn-112-A-101" (cab. 1 e cab. 2).

Verifica e controllo di ciascun elemento con sostituzione di tutti quelli usurati o rotti.

Rimontaggio e prove.

4.7 DISPOSITIVI DELL'IMPIANTO TACHIMETRICO

4.7.1 TACHIMETRO E TACHIGRAFO

Revisione e controllo della funzionalita del motorino e dei pennini con eventuale

sostituzione degli elementi rotti.
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4.7.2 GENERATORE TACHIMETRICO

Smontaggio e pulizia per revisione di tutti i particolari, con sostituzione degli elementi
usurati o rotti.

In particolare sono da sostituire:

. Cuscinetti

s Coppia conica

® Spazzole

s Guarnizioni

. Cavo di collegamento

Montaggio e prove

4.7.3 LAMPADA E RESISTENZA

Verifica dell'integrita con eventuale fornitura in opera dei componenti rotti.

Verniciatura dei contenitori

4.8 PANNELLO ANTIPATTINAMENTO E RUOTA FONICA

Estrazione e pulizia delle singole schede del pannello (cab.1 e cab. 2).

Verifica delle funzionalita delle singole schede con eventuale ripristino delle stesse.
Verniciatura delle schede.

Revisione del complesso ruota fonica, con sostituzione dei particolari usurato o rotti.
Sostituzione del cuscinetto ruota fonica, con relativo ingrassaggio.

Verifica della funzionalita dello speed-sensor della ruota fonica, con sostituzione in caso di
rottura.

Rimontaggio, taratura e prove.
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4.9 PANNELLO INTERRUTTOR! AUTOMATICI

Smontaggio di tutti gli elementi dai pannelli e scomposizione nei vari componenti e
particolari costitutivi per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o
rotti. In particolare sono da sostituire:

s interruttori magnetotermici.

Rimontaggio e prove.

4.10 ARMADIO CABINA 1

4.10.1 PANNELLO COMANDO PORTE ED ABILITAZIONE BANCHI

Smontaggio di tutti gli elementi dai pannelli e scomposizione nei vari componenti e
particolari costitutivi per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o
rotti. In particolare sono da sostituire: |

. relé tipo OK-UIC con zoccoli;

. relé tipo PDT con zoccoli;

s contatti e molle dei rele LVME6;

e contatti e molle dei relé ICM111;

’ microinterruttori Crouzet,

Rimontaggio finale prove e tarature

4.10.2 PANNELLO PPS

Smontaggio di tutti gli elementi dai pannelli e scomposizione nei vari componenti e
particolari costitutivi per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o

rotti. In particolare sono da sostituire:
e Relé OK-SFC

e Relétipo3PDT10A
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e Zoccolo UNDECAL
o DiodoA15D

*  lsolatore

Rimontaggio finale prove e tarature.

4.10.3 CONTATTORE AUSILIARIO ICM 111 B 19

Smontaggio e scomposizione nei vari particolari costitutivi per verifica e controllo degli
stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti. In particolare sono da sostituire:

* Assieme contatto fisso
Assieme contatto mobile

s Molle

e Assieme contatti ausiliari MSW12
s Vite per miniruttore

Rimontaggio finale prove e tarature.

4,11 ARMADIO CABINA 2

4.11.1 PANNELLC FUSIBILI

Smontaggio di tutti gli elementi dai pannelli e scomposizione nei vari componenti e

particolari costitutivi per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o

rotti.

Sostituzione di tutti i porta fusibili e fusibili.
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4.11.2 PANNELLO BASSA TENSIONE E PANNELLO LUCI

Smontaggio di tutti gli elementi dai pannelli e scomposizione nei vari componenti e
particolari costitutivi per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o
rotti. In particolare sono da sostituire:

» rele tipo OK-UIC con zoceoli;

. relé tipo OMRON con zoccoli;

s contatti e molle dei relé LVM®66;

® contatti @ molle deirele ICM111;

® contatti e molle deirelé ICM210;

® portafusibili;

. fusibili;

Rimontaggio finale e prove.

4.11.3 CONTATTORE AUSILIARIO ICM 111 B 19

Smontaggio e scomposizione nei vari particolari costitutivi per verifica e controllo degli
stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti. In particolare sono da sostituire:

* Assieme contatto fisso
Assieme contatto mobile

® Molle

. Assieme contatti ausiliori MSW12
L] Vite per miniruttore

Rimontaggio finale prove e tarature.

4.11.4 CONTATTORE AUSILIARIO ICM 210 A 17

Smontaggio e scomposizione nei vari particolari costitutivi per verifica e controllo degli

&

stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti. In particolare sono da sostituire:
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Assieme contatto fisso
Assieme contatto mobile
Assieme contatto

» Molla

® Assieme contatti ausiliari MSW12

Rimontaggic finale prove e tarature.

4.11.5 VARIE DA SOSTITUIRE:

» Rele 3PDT-10 24V
s Zoccolo UNDECAL

» [solatore tipo ID 25-5

4.12 CASSONE GM 202

Smontaggio dal cassone di tutti i complessi:
. Pannello fusibili AT.CE 1006;
. Pannello contattori AT.CE 1005;
® Pannello rele CE 1007;
® Pannello resistenze CE 1004;

® Materiali vari.

4.12.1 PANNELLO FUSIBILI AT-CE 1006

Smontaggio di tutti gli elementi dai pannelli e scomposizione nei vari componenti e
particolari costitutivi per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o

rotti.
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4.12.2 PANNELLO CONTATTORI AT-CE 1005

Smontaggio pannello verifica e controllo dello stesso. con sostituzione delle parti usurate o

rotte

4.12.3 CONTATTORE TIPO DBM 928 E

Smontaggio e scomposizione nei vari particolari costitutivi per verifica e controllo degli
stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti. In particolare sono da sostituire:

* |solatori

s Contatti fissi

e Contatti mobili

e Molle

s Corno spegniarco

e Shunt

o Contatti ausiliari

s Assieme caminetti spegni arco

Montaggio taratura e prove

4.12.4 PANNELL! RELE

Smontaggio di tutti gli elementi dai pannelli e scomposizione nei vari componenti e
particolari costitutivi per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o
rotti. In particolare sono da sostituire:

» Relé OK con zoccoli

Montaggio taratura e prove

4.12.4.1 RELE TIPQ LVM 66

Smontaggio e scomposizione nei vari particolari costitutivi per verifica e controllo degli

stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti. In particolare sono da sostituire:
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e NMolle
®  Assieme contatti mobili

o Assieme contatti fissi

4.12.5 PANNELLO RESISTENZE CE 1004

Smontaggio e scomposizione nei vari particolari costitutivi per verifica e controllo degli
stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti. In particolare sono da sostituire:

s Distanziatoriisolanti

* Rosette isolanti

e Rosette in fibra

Montaggio, taratura e prove

4.12.6 MORSETTIERA DIODI

Smontaggio e scomposizicne nei vari particolari costitutivi per verifica e controllo degli
stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti. In particolare sono da sostituire

® Diodi
4.12.7 PANNELLO COLTELLI SEZIONATORI

Smontaggio e scomposizione nei vari particolari costitutivi per verifica e controllo degli
stessi,con sostituzipne di quelli usurati o rotti,

-~ Verifica efficienza delle lame, delle pinze di contatto e di rotazione lame

-~ Verniciatura del pannello
In particolare sono da sostituire.

— Elementi isolanti
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4.12.8 CASSONE

Pulizia a fondo e riverniciatura del cassone con sostituzione delle guarnizioni di tenuta e

delle serrature, riparazioni in caso di lesioni e deformazioni del cassone stesso. In particolare

sono da sostituire:

]

Connettori
Passacavi
Ghiere
Guarnizioni

Rifacimento cablaggio

Montaggio e prove

4.13 CASSONE MEM1001- 1L

Smontaggio e scomposizione nei vari particolari costitutivi per verifica e controllo degli

stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti. In particolare sono da sostituire

® Contattori MEM L 401/00E completi di contatti aux
° Rele OK con zoccoli

® Caminetti parafiamma

® Connessioni pneumatiche

e Diodi

Montaggio e prove

4.13.1 RELE DI MASSIMA TIPO LCM126 B1

Smaontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi

per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti. In particolare

sono da sostituire:

s Contatto regolabile

s Assieme dito di contatto
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EAV.

¢ Shunt
s Molle

Montaggio, taratura e prove

4.13.2 CASSONE

Pulizia a fondo e riverniciatura del cassone con sostituzione delle guarnizioni di tenuta e
delle serrature, previo riparazioni in caso di lesioni e deformazioni del cassone stesso.l
particolare sono da sostituire:

o  Connettori

e Passacavi

e Canaline

¢  Guarnizioni

* Ghiere

e Rifacimento cablaggio

* Ripristino cavi di scorta

4.13.3 VALVOLA ELETTROPNEUMATICA MVM34

Smontaggio e scomposizione nei vari particolari costitutivi per verifica e controllo degli

stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti. In particolare sono da sostituire

. Connettori

. Passacavi

e Ghiere

. Guarnizioni

) Rifacimento cablaggio

. Ripristino dei cavi di scorta

Montaggio, prove
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4.14  CASSONE MEM1002 - CONTATTOR!

Smontaggio e scomposizione nei vari particolari costitutivi per verifica e controllo degli
stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti. In particolare sono da sostituire

. Contattori MEM L 401 completi di contatti aux

. Connessioni pneumatiche

. Caminetti parafiamma

14.14.1 CASSONE

Pulizia a fondo e riverniciatura del cassone con sostituzione delle guarnizioni di tenuta e
delle serrature, previo riparazioni in caso di lesioni e deformazioni del cassone stesso. In

particolare sono da sostituire:

. Connettori

. Passacavi

. Ghiere

. Guarnizioni

. Rifacimento cablaggio

® Ripristino dei cavi di scorta

Montaggio, prove

4.14.2 VALVOLA ELETTROPNEUMATICA MVM34

Smontaggio e scomposizione nei vari particolari costitutivi per verifica e controllo degli
stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti. In particolare sono da sostituire

e Sede valvola

» Molla

e (Guarnizione

s+ Stelo valvola

s Nucleo
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Montaggio, prova di isolamento e di tenuta

4.15 CASSONE GM 201 A2({Gruppo di comando)

Smontaggio dal cassone di tutti i componenti:

4.15.1 KMA4SF

Combinatore KMA49F

Pannello PAP

Contattori CMMG8A

Pannello coltelli tipo DHn-150°

Pannello relé ritardati

Pannello relé comando

Dispositivo di aggancio DAM1A

Pannelli elettronici ( L.S.-Al. ST.- RIF-ASA
Cassone

Materiali vari

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi

per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti. In particolare

sono da sostituire:

Assieme albero con camme e giunto elastico
Cuscinetti della scatola ructismi e degli ingranaggi
Assieme contatti b.t.

Contatti A.T. e relative leve e cuscinetti

Molle di pressione

Barre di sostegno

Connettore

Caminetti spegni arco
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s Spazzole, cavi di uscita motore e cuscinetti

Messa a punto della sequenza di chiusura ed apertura dei contatti secondo specifica.

4.15.2 PANNELLO PAP

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti. In particolare
sono da sostituire:

e Relé con zoccoli

s Morsettiera faston

4.15.3 CONTATTORE CMME8A

Smontaggio di tutti gli elementi dei pannelli e scomposizione nei vari componenti e
particolari costitutivi per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o
rotti. In particolare sono da sostituire:

e Base supporto contatti

e Assieme corno polare

¢ Assieme Shunt

e WMolle

s Contatti

e Corno polare

s Assieme caminetto

e Supporto contatti

s Assieme contatti aux

» Assieme bobina di soffio 010107

e Assieme bobina di soffic 030101

Meontaggio taratura e prove
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4.15.4 PANNELLO COLTELLI DHN 150A

Smontaggio di tutti gli elementi dei pannelli e scomposizione nei vari componenti e
particolari costitutivi per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o
rotti. In particolare sono da sostituire:

s Vitiin Nnaylen

Montaggio e prove

4.15.5 PANNELLO RELE RITARDATI

Smontaggio di tutti gli elementi dei pannelli e scomposizione nei vari componenti e
particolari costitutivi per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o
rotti. In particolare sono da sostituire:

e Relé OK ritardati con zoccoli

e |sclatori

Montaggio e prove

4.15.6 RELE EVLR

Smontaggio di tutti gli elementi dei pannelli e scomposizione nei vari componenti e
particolari costitutivi per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o
rotii. In particolare sono da sostituire:

» Blocchetto contatti aux

e Molla ditaratura

4.15.7 CASSONE (PARTICOLARI)

Pulizia a fondo e riverniciatura del cassone con sostituzione delle guarnizioni di tenuta e
delle serrature, previo riparazioni in caso di lesioni e deformazioni del cassone stesso. In
particolare sono da sostituire:

s Connettori
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* Passacavi

e Ghiere

s (uarnizioni

e Rifacimento cablaggio
e Ripristino cavi di scorta

Montaggio e prove

4.15.8 PANNELLO RELE COMANDO

Smontaggio di tutti gli elementi dei pannelli e scomposizione nei vari componenti e
particolari costitutivi per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o
rotti. In particolare sono da sostituire:

e Relé con zoccoli

e Diodi

Montaggio e prove

4.15.9 DISPOSITIVO DI AGGANCIO DAM 1A

Smontaggio di tutti gli elementi dei pannelli e scomposizione nei vari componenti e
particolari costitutivi per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o
rotti. In particolare sono da sostituire:

* Assieme contatti fissi e mobili

s Molle

s Rullo

Montaggio e prove

4.15.10 PANNELLI ELETTRONICI {LOGICA STATICA, AL. STABILIZZATO, RiF, ASA)

Estrazione e pulizia delle singole schede del pannello, previo eliminazione del silicone dalle

schede,
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Verifica delle funzionalita delle singole schede con eventuale ripristino delle stesse.
Pulizia accurata.

Sostituzione del cablaggio del pannello.

Verifica del serraggio dei connettori

Verniciatura delle schede,

Montaggio, taratura e prove.

4.16 GRUPPO RESISTENZE

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti, dei seguenti
gruppi-di resistenze:

] Resistenza di cuscinettamento;

. Resistenza campo ridotto;

e Resistenza equilibratrice;

* Resistenza parallelo batterie;

® Resistenza addizionale CP29;

. Resistenza addizionale Motoalternatore.
Fornitura fuori opera dei seguenti particolari:

® tubiisolanti;

® rondelle in mica;

° isolatori;

4.17 SHUNT INDUTTIVO

® Pulizia accurata.
. Rifacimento stagnatura terminali.
. Prove diisolamento con ripristino dell'isolamento in caso di dispersione.

® Verniciatura.
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° Eventuale rifacimento dell'avvolgimento sara concordato con i tecnici di

E.AV. Srl

4.18 CASSETTA RELE' EVL

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari particolari costitutivi per verifica e
controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
Ripristino della tenuta delia cassetta e delle chiusure con sostituzione delta guarnizione.

Pulizia e riverniciatura.

4.18.1 RELE EVL

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari particolari costitutivi per verifica e
controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti. In particolare sono da
sostituire:

e Blocchetto contatti

» Molla ditaratura

Montaggio, taratura e prove

4.1 CAPTATORI

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e partiéolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.

Raddrizzatura del pacco lamellare, con sostituzione in caso di rottura, ossidazione o basso
isolamento.

Sostituzione dei distanziali isolanti.

Controllo funzionalita della bobina, con sostituzione in caso di interruzione, basso
isclamento o nel caso in cui il cavo di uscita sia inferiore a cm 20.

Sostituzione della catena di sicurezza con altro del tipo a dis. TRA-243.

Controllo dei supporti in ottone, con sostituzione in caso di usura o rottura.
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EAV

4.20 CASSETTA CONTATTIERA ACCOPPIATORE

4.20.1 CONTATTIERA

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
Verifica dell'integrita con eventuale sostituzione della base portacontatti
in particolare sono da sostituire:
e contatti fissi e mobili,

¢ dadi e rondelle concave in acciaio inox

4.20.2 CASSETTA

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
Verifica del coperchio di chiusura
In particolare sono da sostituire:
* Protezioniisolanti
e Perni e rondelle
¢ Guarnizioni
e Silent-block
Raddrizzatura e verniciatura dalla scatola

Montaggio e prove

5.0 REVISIONE FUORI OPERA DELLE APPARECCHIATURE PNEUMATICHE

5.1 DEFINIZIONE LAVORI

Per Revisione livello 3 delle apparecchiature e dispositivi oggetto di questo capitolato, & da

intendersi quel complesso di interventi da eseguire sugli stessi per la eliminazione di

i




Pagina 76 di 132
CAPITOLATO TECNICO ORGANIZZATIVO
REVAMPING ETR SERIE FE220

qualsiasi usura ed anomalia, con rimessa in efficienza o sostituzione dei vari organi,
dispositivi ed elementi che non diano affidamento per la loro ulteriore utilizzazione fino alla
successiva scadenza prevista per la revisione di livello 3.

In pratica, deve essere eliminata da ciascuna apparecchiatura e da ciascun dispositivo,
previo disassemblaggio totale degli stessi nei vari elementi e componenti costitutivi,
qualsiasi guasto palese o latente e gualsiasi usura meccanica con rimessa in efficienza o

sostituzione di tutti i particoari e componenti usurati, rotti o comungue inefficienti.

5.2 ELENCO DELLE APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI COSTITUENTI UNA SERIE

COMPLETA
Rif. Dis.  pESCRIZIONE Q. CODICE
7 ANTICONGELATORE CON INDICATORE DI LIVELLO 1 1/058500
4 CONDENSATORE D'UMIDITA' DOPPIO 2 1/429240
11 SEPARATORE D'OLIO 1 1/238222
20 RUBINETTO DI COMANDO AUTOREGOLATORE TIPO "WF-3" 2 1/130700
26 GRUPPO FRENO CENTRALIZZATO 2 1/157412
37 CILINDRO OPERATORE CON REQSTATO 1 1/231630
4 VALVOLA D'ALIMENTAZIONE TIPO "GD" 4 1/122220
2 SUPPORTO E VALVOLA DI RITORNO DA 1" 2 1/122219
2 SUPPORTO E VALVOLA D! RITORNO DA 3/4" 2 1/122218
108 RUBINETTO DI ESCUSIONE  CON  CONTATTIERA

(RUBINETTO:1/062120) 1 2/302550
76 DOPPIA VALVOLA DI POSIZIONAMENTO 3 1/760140
110 DOPPIA VALVOLA DI ARRESTO DA 3/8" 1 1/048020
18 ELETTROVALVOLA DI SCARICO RAPIDO TIPO "R" (24V) 4 1/159475
33 VALVOLA ELETTROPNEUMATICA TIPO "E/RP-1" (24V) 4 1/170110
36 VALVOLA ELETTROPNEUMATICA TIPO "E/RP-2" (24V) SENZA

SCARICO 1 1/170350

b
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53 VALVOLA ELETTROPNEUMATICA TIPQ "E/RP-2" {24V} 6 1/170116
45 VALVOLA ELETTROPNEUMATICA TIPO "E/1" (24V) 5 1/170087
109 VALVOLA ELETTROPNEUMATICA TIPO "E/S-1" (24V) 1 1/170260
103 VALVOLA RELE' "RP-1" CON SUPPORTO (tar. 2,3 bar) 2 1/169640
92 VALVOLA D'ALIMENTAZIONE (tar. 1 bar} con supporto 4 1/027430
111 VALVOLA D'APPLICAZIONE TIPO "A-1" (senza foro tarato) 1 1/143030
56 VALVOLA D'ALIMENTAZIONE TIPO A.R. {tar. 6 bar) 3 1/027441
50 GRUPPO ELETTROVALVOLARE DI EMERGENZA (24V) UOMO

MORTO 1 1/170312
51 SUPPORTO PER ELETTROVALVOLA 1 1/170301
8 VALVOLA DI RITENUTA DA 1" TIPO "VA-1" 2 1/036020
66 VALVOLA DI RITENUTA TIPO "RS" CON FORQO TARATO 91,3mm 4 1/118095
101 VALVOLA DI RITENUTA DA 1/2" 3 1/118005
31 VALVOLA D'ALLARME TIPO "F.8." 2 1/037030
14 VALVOLA COMANDATA DI SPURGO TIPO "SC-1" 2 1/043100
12 VALVOLA DI SICUREZZA TIPO "E-3" (tar. 8 bar) 1 1/067020
46 VALVOLA DI REGISTRAZIONE DA 3/8" CON FORO TARATO ¢1,5 mm 2 1/066015
17+122  RUBINETTO D'ISOLAMENTO DA 3/8" TIPO "RD-25" CONSCARICO 5 1/135575
55 RUBINETTO D'ISOLAMENTO DA 1/2" TIPO "RD/3" 7 1/135655
63 RUBINETTO D'ISOLAMENTO DA 1" TIPO "RD-5A" 2 1/135865
104+112 RUBINETTO DISOLAMENTO DA 1" TIPO "RD-5SA" CON SCARICO 3 1/135945
19 RUBINETTO D'ISOLAMENTO DA 1" 9 1/134820
85 RUBINETTO D'ISOLAMENTO DA 3/8" 1 1/136738
96 RUBINETTO D'ISOLAMENTO A TRE VIE 2 1/151030
105 . RUBINETTO CON PRESA OFFICINA 1 1/135627
98 INTERRUTTORE PNEUMATICO DI CORRENTE (tar. 0,4 bar) 4 1/226130
99 CILINDRO SEGNALATORE DI FRENATURA {p 25X20; colore giallo) 8 1/449100
10 FILTRO SEPARATORE DA 1" 2 4/183031
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30+68
16
54
64a
80
124
107
a7
59
71
106

40

62

9+48

79

39

60

FILTRO ARIATIPO "A" DA 1/2"

FILTRO ARIATIPO "A" DA 1"

FILTRO ARIA A TAZZA METALLICA DA 3/8"
FILTRO ARIA A TAZZA METALLICA DA 1"
TIRANTE PER VALVOLA LIVELLATRICE
RIDUTTORE DI PRESSIONE

CONNESSIONE FLESSIBILE DA 1/4"  ({lungh. 760mm)
CONNESSIONE FLESSIBILE DA 3/8"  (lungh. 760mm
CONNESSIONE FLESSIBILE DA 3/8" (lungh. 760mm

CONNESSIONE FLESSIBILE DA 3/8" (lungh. 400mm

CONNESSIONE FLESSIBILE DA 1/2"  (lungh. 760mm)

CONNESSIONE FLESSIBILE DA 1/2"  {lungh. 610mm)

CONNESSIONE FLESSIBILE DA 3/4"  (lungh. 760mm)

CONNESSIONE FLESSIBILE DA 1" (lungh. 760mm)

CONNESSIONE FLESSIBILE DA 1" (tungh. 400mm)

CONNESSIONE FLESSIBILE METALLICA DA 1"

FILTRO ASPIRAZIONE

PRESSOSTATO (tar. 2-3 bar)

PRESSOSTATO (tar. 1,7-2,1 bar)

11 1/139045
1/139140
4/183028
4/183031
1/731129
4/183047
1/206043
1/206000
10 1/206028

NSRS N e W BWw

10 1/206049

1/12070
16 7
1/12070
4 0
1/12076
4 6
1/12080
6 0
1/12080
8 8
1/12091
2 5
1/30619
2 0
1/23737
1 0
1/23746
2 2
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5 REGOLATORE DI PRESSIONE (tar. 6,5-7,5) 1 ACW 9
94 REGOLATORE DI PRESSIONE (tar. 1,7-2,1) 1 ACW25
15 RUBINETTO DI SPURGO DA 1/4
24 1/49800
MANOMETRO DOPPIO ¢60mm 4 9

5.3 DISPOSITIVI IMPIANTO PORTE

5.3.1 RUBINETTI SEZIONAMENTO MANDATA ARIA

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
Rimontaggio.

Frove di tenuta e funzionamento.

5.3.2 ELETTROVALVOLE PPG, PSG

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controltlo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
Rifacimento isolazione bobina.

Sostituzione dei seguenti particolari:

° vaivole;
° stelo;
s valvoline:

s molle; %8
® guarnizioni di tenuta. -

Rimontaggio e verniciatura.
Prove di tenuta e funzionamento .

Prove di isolamento e rigidita.
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5.3.2 VALVOLE DI REGOLAZIONE VELOCITA PORTE

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di gquelli usurati o rotti.
Rimontaggio.

Prove di tenuta e funziohamento .

5.3.4 MOTORINI PNEUMATICI PORTE

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
Rimontaggio e verniciatura.

Prove di tenuta e funzionamento .

5.3.5 VALVOLE DI APERTURA EMERGENZA PORTE

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti, ad esclusione
delle molle, che andranno sempre sostituite.

Lappatura dei dischi di tenuta.

Rimontaggio.

Prove di tenuta e funzionamento.

5.3.6 FILTRI

Sostituzione deil'elemento filtrante.

Rimontaggio e verniciatura.
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5.4 DISPOSITIVI IMPIANTO TERGIVETRO

Fornitura in opera dei motorini pneumatici tergicristalli, dei bracci, delle spazzole tergi

vetro, valvole di regolazione (dis. T21-4111)}

5.5 IMPIANTO PANTOGRAFO E COMPRESSORE AUX

5.5.1 MOTOCOMPRESSORE AUX

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.

Riassemblaggio con lubrifica.

Verniciatura delfa carcassa.

Prove di isclamento tenuta e funzionalita. i

5.5.2 RUBINETTO A DUE VIE CON SCARICO

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari
costitutivi per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
Rimontaggio.

Prove di tenuta e funzionamento

5.5.3 RUBINETTI A TRE VIE COMPLETI DI FILTRI E MANIGLIA

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controlio degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
Sostituzione dei seguenti particolari:

& Guarnizioni

o Filtri

Rimontaggio e verniciatura.

Prove di tenuta e funzionamento.
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5.4 RUBINETTO DI SICUREZZA PANTOGRAFO

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
Effettuare lappatura dei coni
Sostituzione dei seguenti particolari:
¢ (Guarnizioni
Rimontaggio e verniciatura.

Prove di tenuta e funzionamento.

5.5 ELETTROVALVOLA DI COMANDO ALZATA PANTOGRAFO PPG

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari companenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
Rifacimento isolazione bobina.
Sostituzione dei seguenti particolari:
. valvole;
. stelo;
. sedi valvole;
s molle;
° guarnizioni di tenuta.
Rimontaggio e vernicitura.

Prove ditenuta e funzionamento

5.6 DISPOSITIVI IMPIANTO UNGIBORDO

5.6.1 RUBINETTO DI ISOLAMENTO CON SCARICO

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi

per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
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Rimontaggio.

Prove di tenuta e funzionamento

5.6.2 ELETTROVALVOLE COMANDO UNGIBORDO TIPOL

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
Rifacimento isclazione bobina.
Sostituzione dei seguenti particolari:
® valvole;
. stelo;
. sedi vaivole;
. molle;
) guarnizioni di tenuta.
Prove di tenuta e funzionamento.

Rimontaggio e vernicitura.

5.7 DISPOSITIVI DELL'IMPIANTO FRENI

5.7.1 RUBINETTO AUTOREGCOLATORE

Fornitura in opera e sostituzione con altro di tipo WA-8/F3

5.7.2 SERBATOIO D! COMANDO

Pulizia e verifica dell'integrita del serbatoio
In particolare sono da sostituire:

e Guarnizioni
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5.7.3 DISPOSITIVO DI CARICO VARIABILE

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
In particolare sono da sostituire:

e Molle

e Diaframma e guarnizioni

Montaggio, prove di tenuta, regolazione e funzionamento.

5.7.4 DISTRIBUTORE CON DOPPIA VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICO

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
In particolare sono da sostituire:

¢ Molle

s Valvole

» Diaframma

e Guarnizioni

Montaggio, prove di tenuta, e funzionamento.

5.7.5 RUBINETTO DI ISCLAMENTO

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
In particelare sono da sostituire:

s Quarnizioni

Maontaggio, prove di tenuta, e funzionamento.
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5.7.6 SUPPORTO CON FiLTRI

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
In particolare sono da sostituire:

s Elementi filtranti

® Guarnizioni

Montaggio, prove di tenuta

5.7.7 CILINDRO OPERATORE CON REOSTATO

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
In particolare sono da sostituire:

e Guarnizioni

e Molle

¢ Valvola completa

® Spazzola del reostato

e |[solante

Montaggio, prove di tenuta, e funzionamento.

5.7.8 VALVOLE DI ALIMENTAZIONE {GD) E SUPPORTO

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
In particolare sono da sostituire:

e Diaframma

e NMolle

¢ Valvole

* Guarnizioni
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Montaggio, prove di tenuta, taratura e funzionamento.

5.7.9 DOPPIA VALVOLA Di POSIZIONAMENTO

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi

per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.

in particolare sono da sostituire:

]

]

Diaframma
Molle
Guarnizioni.

Valvola

Montaggio, prove di tenuta, e funzionamento.

5.7.10 ELETTROVALVOLE

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi

per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.

In particolare sono da sostituire:

Sostituzione dei seguenti particolari:

]

valvole;
stelo;

sedi valvole;
molle;

guarnizioni di tenuta.

Prove di tenuta, taratura, funzionamento e di isolamento.

Montaggio e

verniciatura.
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5.7.11 VALVOLE D! RITENUTA

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
In particolare sono da sostituire:

¢ Valvolainterna

Montaggio, prove di tenuta, e funzionamento.

5.7.12 CILINDR! SEGNALATCRI

Fornitura in opera dei dispositivi pneumatici (pistoncini} per la segnalazione di carrelli

frenati e del relativo pressostato (dis. W/A3188, W1/449100 e W1/226130)

5.7.13 MANOMETRI DOPPi DA BANCO

Fornitura in opera dei manometri da banco rif. W/24 (dis. Wabco 1/498009)

5.8 IMPIANTO DI PRODUZIONE E TRATTAMENTO ARIA

5.8.1 CONDENSATORE DI UMIDITA

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
In particolare sono da sostituire:

e Guarnizioni

Montaggio, prove di tenuta, e funzionamento.

5.8.2 SEPARATORE D'OLIO

e Guarnizione ﬁ
Montaggio, prove ditenuta, e funzionamento.
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5.8.3 ANTICONGELATORE

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari
costitutivi per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
In particolare sono da sostituire:
e Diaframma
e Guarnizioni
» Valvola

Montaggio, prove di tenuta, e funzionamento.

5.8.4 ESSICCATORE

Smontaggio dell’essiccatore per revisione (a carico di E.A.V )

5.8.5 VALVOLE

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
In particolare sono da sostituire:

¢ Diaframma

e Valvole

s Molle |

e Guarnizioni

o  Filtri

Montaggio, prove di tenuta, taratura e funzionamento.

5.8.6 FILTRI

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.

In particolare sono da sostituire:
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e Elementi filtranti.
e Guarnizioni

Montaggio, prove di tenuta

5.8.7 CONNESSION{ FLESSIBILI

Fornitura in opera di tutte le connessioni flessibili

5.9 VARIE

5.9.1 RUBINETTO ESCLUSIONE ATP

Smaontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
Effettuare lappatura dei dischi di tenuta.
In particolare sono da sostituire:
e Camme
e Guarnizioni
e Molla

Prove di tenuta e funzionamento

5.8.2 VALVOLE E SUPPORTI

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e parficolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
In particolare sono da sostituire:

+ Diaframma

¢ Valvole

e Molle

¢ Guarnizioni
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®  Filtri

Montaggio, prove di tenuta, taratura e funzionamento.

5.9.3 INTERRUTTORI PNEUMATIC!

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
In particolare sono da sostituire:

e Guarnizioni

s Molle

Prove di tenuta e funzionamento

5.9.4 RIDUTTORI DI PRESSIONE

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
tn particolare sono da sostituire:

s Molla

*  Guarnizioni

Prove di tenuta, taratura e funzionamento

5.9.5 RUBINETT!

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.

Rimontaggio.

Prove ditenuta e funzionamento

Fornitura in opera dei rubinetti di spurgo da %4” dei serbatoi (rif. W15)

Fornitura in opera di n® 3 rubinetti da 3/8”, con scarico, dell'impianto ungibordo
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5.9.6 CONNESSIONI FLESSIBILI

Le connessioni flessibili sono sempre da sostituire

5.9.7 SIRENA

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
In particolare sono da sostituire:

e Diaframma

Prove di tenuta e funzionamento

6.0 REVISIONE FUORI OPERA DEI CARRELLI MOTORICI E PORTANTI

6.1 DEFINIZIONE LAVORI!

Per GRANDE RIPARAZIONE dei carrelli motorici e portanti & da intendersi quel complesso di
interventi da eseguire sugli stessi per la eliminazione di qualsiasi usura ed anomalia, con
rimessa in efficienza o sostituzione dei vari organi, dispositivi ed elementi che non diano
affidamento per la loro ulteriore utilizzazione fino alla successiva scadenza di
"Manutenzione Straordinaria” prevista ad un milione di chilometri.

Per la definizione dei predetti interventi, si suddividono i lavori in due gruppi

6.2 DISASSEMBLAGGIO CARRELLI

Smontaggio dei seguenti organi:
. Sale montate complete di ponti, boccole e dischi freno;
] Alberi di trasmissione (ponte-ponte);
° Cilindri freno;
. Pressostati segnalazione sospensioni scariche;

U Doppia valvola di posizionamento;
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Rilevatori velocita carreilo portante;
Trasmettitore tachimetrico;

Captatori.

6.3 CARRELLI MOTORE

6.3.1 DISALLESTIMENTO

Smontaggio per revisione dei seguenti particolari:

Zatterini con pendini;

Trave oscillante;

Barra stabilizzatrice;

Serbatoi e sabbiere;

Leveraggi freno;

Tampeonamenti longitudinali e trasversali;
Ammortizzatori;

Cilindri ceppi pulitori;

Supporti sollevamento sale;

Bracci di reazione.

Smontaggio per sostituzione dei seguenti particolari:

Sospensioni primarie (molle "metalastik™);
Sospensioni secondarie {molle "torpress");
Tubazioni pneumatiche;

Cavi elettrici e relative guaine;

Organi di collegamento.
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6.3.2 PARTI MECCANICHE (TELAIO, TRAVE OSCILLANTE E iATTERIN!)

Una volta messo a nudo le strutture dei carrelli, occorre, procedere alla pulizia integrale
delle stesse per verifica sull'integrita delle varie parti costitutive e dei particolari ad esse
saldate, con raddrizzature e/o sostituzioni di elementi deformati o rotti. |
Prova con liquidi penetranti a tutta la struttura e delle saldature ed eventuale ripristino
delle stesse.

Verniciatura di tutte le strutture.

6.3.3 TELAIO

Controllo dimensionale della squadratura del telaio.
Verifica dei vari sottogruppi scatolati con raddrizzatura o sostituzione degli elementi distorti,

lesionati o rotti.

6.3.4 PIASTRE Di TAMPONAMENTO LONGITUDINALE

Controllo integrita saldature, con sostituzione delle n° 4 piastre (pos. 03).

6.3.5 SUPPORTI DEI PENDINI

Sostituzione delle n® 4 spine elastiche {dis Fe.220-6026 pos.08).
Sostituzione delle ghiere elastiche ed eventuale sostituzione {ove non ancora effettuato)

delle boccole con altre di tipo maggiorato (dis. Fe.220-6028).

6.3.6 FISSAGGIO SOSPENSIONE PRIMARIA

Controllo dimensionale per riporto a quota, con eventuale maggiorazione o ripristino della
battuta metalastik.
Verifica dell'efficienza delle saldature con eventuale ripristino delle stesse.

Montaggio exnovo delle sospensioni primarie molie "metafastik" (dis. Fe.220-6008 pos. 01).

A
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6.3.7 SOSTEGNI SERBATOI E SABBIERE

pulizia e controllo delle nervature di fissaggio con sostituzione o raddrizzatura di elementi
distorti.
Controllo dell'efficienza delle saldature con eventuale ripristino delle stesse.

Verifica dei fori e ripristino mediante riporto di metallo ed alesatura, se ovalizzati.

6.3.8 SUPPORTO SOLLEVAMENTO SALE

Sostituzione dei supporti se deformati, lesionati o rotti,

6.3.9 BRACCI D! REAZIONE

Controllo al magnafiux dell'integrita dei n° 3 bracci di reazione (pos. 04) con sostituzione in
caso di risultato di non conformita, e comungque in caso di particolari deformati o sfilettati.
Sostituzione dei dadi (poss. 10,11,12 e 13), delle molle (pos.09), delle piastre (pos. 08}).
Verifica dell'usura delle piastre {poss. 06 € 07) con sostituzione in caso di particolari usurati,
lesionati o rotti.

Sostituzione dei supporti elastici e dei perni {diss. J07-6006.05; 107-6006.07).

Pendini sospensione secondaria

Verifica dell'integrita dei pendini {pos. 01) con eventuale ricarica per ripristino delle quote.
Verifica dell'usura dei rulletti (pos.02), dei perni (pos. 03) e delle piastre (pos. 04}, con
sostituzione degli elementi usurati, lesionati o rott.

Sostituzione delie spine elastiche (pos. 05)

6.3.10 AMMORTIZZATORI

Controlio del supporto ammortizzatore {pos. 01) con e eventuale ripristino o sostituzione se
deformato o rotto.
Sostituzione perni {pos.14) e piastrine {pos. 15).

Rigenerazione degli ammortizzatori o sostituzione di quelli deformati o rotti.
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Sostituzione dei silent-blok.

6.3.11 TIRANT! COLLEGAMENTO ZATTERINI-TRAVE

Verifica dell'usura dei tiranti {pos. 01) e terminali dei tiranti (pos. 02), con sostituzione di
quelli usurati, deformati o rotti.

Sostituzione dei perni {pos. 04), dei silent-blok (pos.05), dei cannotti (pos.07) e dei dadi e
rosette {poss. 06 e 08).

6.3.12 ZATTERINI

Controlio dimensionale della squadratura.
Verifica delle orecchie di sostegho dei tiranti di collegamento alla trave oscillante {poss. 10 e

15) con ripristino delle quote.

6.3.13 BARRA STABILZZATRICE

Controllo dell'integrita di tutti i particolari costitutivi, con sostituzione di tutti gli elementi
usurati, deformati o rotti, con Iesclusione dei seguenti particolari che andranno sempre
sostituiti:

e Perni(pos.13);

e Ghiere (poss. 02,14 e 16);

Rosette (pos.04,15 e 20);

. Anelli {pos. 05);

N Distanziali (pos.06);

. Guarnizione {pos. 11)

. Guarnizioni {pos. 12);

. Terminali con snodo (pos. 17);
e  Alberi(pos.18);

. Viti (pos. 19);
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. Ingrassatori (pos.21);
* Dadi (pos. 22};
. Anelli OR {poss. 24,25 e 26}.

6.3.14 TRAVE OSCILLANTE

Controllo dimensionale della trave e della squadratura.

Controflo dell'integrita di tutti i particolari costitutivi, con sostituzione di tutti gli elementi
usurati, deformati o rotti.

Controllo della boccola "bostrel” di alloggiamento perno di trazione con sostituzione se

usurata o rotta.

6.3.15 PATTIN! APPOGGIC CASSE

Sostituzione dei seguenti particolari:
. Lamiere di sfregamento (pos. 06);
) Spessori di sfregamento (pos. 22);

Applicazione di spessori da mm.10 (pos.22) e di spessori a cuneo {pos.20).

6.3.16 ARRESTI LONGITUDINAL!I TRAVE OSCILLANTE

Sostituzione dei seguenti particolari:
» Piastre di guida (pos.01});
e Spessariin lamiera (poss. 02 e 11);
® Tiranti filettati (pos. 06);
. Contropiastre di guida e relativi lamierini di fondo (pos. 05);
] Spessori di consumo {(pos. 08);
° Tasselli di gomma (pos. 04);
. Dadi autobloccanti (pos. 07);
. Viti (po0s.09).
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6.3.17 ARRESTI TRASVERSALI TRAVE OSCILLANTE

Sostituzione dei seguenti particolari:
¢ Tamponi di gomma (poss. 01 e 09);
s Viti {pos. 06);
¢ Dadi autobloccanti (pos. 07).
Controllo dello stato di usura ed eventuale sostituzione degli anelli (pos. 08) e delle piastre

(dis. Fe.220-6002 pos. 28).

6.3.18 LEVE E PARTICOLARI DEL FRENO A DISCO

Controllo dell'integrita di tutti i particolari costitutivi, con sostituzione di tutti gli elementi
usurati, deformati o rotti, con 'esclusione dei seguenti particolari che andranno sempre
sostituiti:

. Ghiere elastiche (poss. 19, 20, 21, 22, 23 e 26);

s Perni (poss. 10, 11,12 e 25);

° Rosette (poss. 13, 14 e 15);

® Coppiglie (poss. 16, 17 e 18);

® Tiranti con relativi dadi (poss. 07, 08 e 09).

6.3.19 MOLLE D! RICHIAMO LEVE FRENO

Sostituzione exnovo di tutti i particolari da pos. 01 a pos. Q9.

6.3.20 PORTAGUARNIZION! DEL FRENO

Verifica delle orecchiette di alloggio del perno a forcella con ripristine delle quote, anche
mediante ricarica.

Sostituzione delle bussole, dei perni a forcella e delle coppiglie.

Sostituzione delle viti "cuprodur” (dis. TRA-177) e dei perni ad incastro

Montaggio exnovo delle guarnizioni freno.
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6.3.21 SOSTEGNO CILINDRI FRENO A DISCO

Controllo dell'integrita di tutti i particolari costitutivi, con sostituzione di tutti gli elementi

usurati, deformati o rotti, con l'esclusione dei seguenti particolari che andranno sempre

sostituiti:

Ghiera (pos. 08);

Spessore (pos. 20);

Spina (pos. 21});

Piastra {pos. 15);

Ghiera (dis. Fe.220-6035 pos. 15);
Spessore {dis. Fe.220-6035 pos. 19);
Spina {dis. Fe.220-6035 pos. 20).

6.3.22 SOSPENSIONE SECONDARIA

Smontaggio dei complessi a molla e controllo dell'integrita di tutti i particolari costitutivi,

con sostituzione di tutti gli elementi usurati, deformati o rotti, con I'esclusione dei seguenti

particolari che andranno sempre sostituiti:

Tamponi (pos. G7);

Smorzatori (pos. 08);

Viti di ancoraggio {poss. 05 e 06);
Viti {poss. 13 e 14);

Anelli elastici di sicurezza (pos. 12);

Molle "TORPRESS" {pos. 02).

6.3.23 VALVOLE LIVELLATRICI (D!S. WABCO 1/731128)

Montaggio exnovo delle valvole complete di tiranti.
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6.3.24 DOPPJA VALVOLA DI EQUILIBRAMENTO (DIS. WABCO 1/760134)

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllb degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
Sostituzione dei seguenti particolari:
e Yalvola
e Guarnizioni
» Molle
s Filtri
Rimontaggio.
Prove di tenuta e funzionamento

Rimontaggio delle valvole precedentemente smontate e revisionate.

6.3.25 INDICATORI DI BASSA PRESSIONE (DiS. WABCO 1/237075)

Fornitura in opera dell'impianto elettrico costituito da cavi, guaine e connettori.

Rimontaggio dei pressostati precedentemente smontati e revisionati.

6.3.26 RUBINETT! D! {SOLAMENTO DA 1/4" (DIS. WABCO 1/135510}

Fornitura in opera dei rubinetti.

6.3.27 CILINDRI FRENO E CILINDRI CEPP1 PULITORI

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.

Revisione impianto ceppi pulitori con relativi cilindri e dispositivi con sostituzione degli
elementi usurati o rotti.

Sostituzione dei seguenti particolari:

* Guarnizionj

s Cuffie Z;;
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Rimontaggio dei cilindri freno e ceppi pulitori precedentemente smontati e revisionati

6.3.28 SABBIERE {DIS. ANSALDO STZA-3327E)

Pulizia interna ed eliminazione delle incrostazioni di sabbia.
Sostituzione exnovo dei boccagli lanciasabbia (dis Fe.220-6020 pos.01).
Sostituzione del tubo interno in gomma e degli anelli e guarnizioni di tenuta.

Sostituzione di tutti gli elenti usurati o rotti.

6.3.29 SALE MONTATE

Smontaggio della sala montata per revisione dei seguenti particolari:
* Boccole: smontaggio e lavaggio di tutti i particolari con {a sostituzione
di quelli usurati o rotti, in particolare sono da sostituire sempre:
« Cuscinetti
« Guarnizioni
Verifica con eventuale tornitura e/o sostituzione dell’aneilo collettore
Montaggio e ripristino dei giochi assiali e radiali
¢ Dischi freno: Verifica dell’'usura con eventuale tornitura e/o sostituzione dello
stesso
e Ponte primario e secondario: Apertura del carter per [a pulizia e verifica degli
ingranaggi con eventuale sostituzione di quelli usurati o rotti, in particolare
sono da sostituire sempre:
o (Cuscinetti, Guarnizioni
Montaggio e ripristino dei giochi assiali e radiali
e Ruote monoblocco: Tornitura e/o sostituzione
e Dispositivi di ritorno correnti: Smontaggio e pulizia del contenitore con

sostituzione della spazzola e della molla di pressione
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6.4 CARRELLI PORTANTI

6.4.1 DISALLESTIMENTO

Smontaggio per revisione dei seguenti particolari:

Zatterini con pendini;

Trave oscillante;

Barra stabilizzatrice;

Serbatoi e sabbiere;

Leveraggi freno;

Tamponamenti longitudinali e trasversali;
Ammortizzatori;

Cilindri ceppi pulitori;

Particolari freno di stazienamento:
Cacciapietre;

Supporto sollevamento sale.

Smontaggio per sostituzione dei seguenti particolari:

]

Sospensioni primarie {maolle "metalastik");
Sospensioni secondarie {molle "torpress");
Tubazioni pneumatiche;

Cavi elettrici e relative guaine;

Organi di collegamento.

Smontaggio per eliminazione dei seguenti particolari:

Condutture comando sabbiere lato captatori.

Il materiale di risulta dallo smontaggio per sostituzione dovra essere smaltito a cura e spese

della Ditta aggiudicatrice.
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6.4.2 PARTI MECCANICHE (TELAIO, TRAVE OSCILLANTE E ZATTERINI)

Una volta messo a nudo le strutture dei carrelli, occorre, procedere alla pulizia integrale
delle stesse per verifica sull'integrita delle varie parti costitutive e dei particolari ad esse

saldate, con raddrizzature e/o Verniciatura di tutte le strutture.

6.4.3 TELAIO

Controllo dimensionale della squadratura del telaio.

Verifica dei vari sottogruppi scatolati con raddrizzatura o sostituzione degli elementi distorti,
lesionati o rotti.

sostituzioni di elementi deformati.

Prova con liquidi penetranti a tutta la struttura e le saldature ed eventuale ripristino delle
stesse.

Eventuale modifica delle piastre antisvio, ove non ancora effettuato.

6.4.4 SUPPORTO DEI PENDINI

Sostituzione delle ghiere elastiche ed eventuale sostituzione {ove non ancora effettuato)

delle boccole con altre di tipo maggiorato.

6.4.5 FISSAGGIO SOSPENSIONE PRIMARIA

Controllo dimensionale per riporto a quota, con eventuale maggiorazione o ripristino della
battuta "metalastik".
Verifica dell'efficienza delle saldature con eventuale ripristino delle stesse.

Montaggio exnovo delle sospensioni primarie molle "metalastik" (dis. Fe.220-6108 pos. 01).
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6.4.6 SOSTEGNI SERBATOI, SABBIERE E UNGIBORDO

Pulizia e controllo delle nervature di fissaggio con sostituzione o raddrizzatura di elementi
distorti.

Controllo dell'efficienza delle saldature con eventuale ripristino delle stesse.

Verifica dei fori e ripristino mediante riporto di metallo ed alesatura, se ovalizzati.

Verifica del sostegno ed eventuale aggiunta di nervatura {dis Fe.220-6142 poss. 09 e 10).
Montaggio exnovo delle staffe sostegno ugello ungibordo (dis.TRA-214) e riposizionamento
delle stesse sul lato inferiore del telaio nelle vicinanze dei cacciapietre.

Montaggio exnovo dei flessibili aria e grasso con modifiche delle relative condotte.
Revisione degli ugelli con sostituzione degli elementi usurati o rotti.

Pulizia e revisione del serbatoio per grasso.

6.4.7 SUPPORTO SOLLEVAMENTO SALE

Sostituzione dei supporti se deformati, lesionati o rotti.

6.4.8 PENDIN] SOSPENSIONE SECONDARIA

Verifica dell'integrita dei pendini (pos. 01) con eventuale ricarica per ripristino delle quote.
Verifica dell'usura dei rulletti (pos.03), dei perni (pos. 04,05 e 06) e delle piastre (pos. 02),
con sostituzione degli elementi usurati, lesionati o rotti.

Sostituzione delle spine elastiche (pos. 03).

6.4.9 AMMORTIZZATCRI

Controllo del supporto ammortizzatore (pos. 01) con e eventuale ripristino o sostituzione se
deformato o rotto.
Sostituzione perni (pos.09) e piastrine (pos. 10).

Rigenerazione degli ammortizzatori o sostituzione di quelli deformati o rotti.

.Sostituz]one dej silent-blok. ? i
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6.4.10 TIRANTI COLLEGAMENTO ZATTERINI-TRAVE

Verifica dell'usura dei tiranti {pos. 01) e terminali dei tiranti (pos. 02}, con sostituzione di

quelli usurati, deformati o rotti.

Sostituzione dei perni (pos. 04), dei silent-blok (pos.05}, dei cannotti (pos.07) e dei dadi e

rosette (poss. 06 e 08).

6.4.11 ZATTERINI

Controllo dimensionale della squadratura.

Verifica delle orecchie di sostegno dei tiranti di collegamento alla trave oscillante (poss. 11 e

12) con ripristino delle quote.

6.4.12 BARRA STABILIZZATRICE

Controilo dell'integrita di tutti i particolari costitutivi, con sostituzione di tutti gli elementi

usurati, deformati o rotti, con 'esclusione dei seguenti particolari che andranno sempre

sostituiti:
. Perni (pos. 15);
. Ghiere (poss. 03 e 19);
® Rosette (pos. 22);
. Distanziali {pos. 17);
° Guarnizioni {pos. 18};
N Terminali con snodo (pos. 09);
® Viti (pos. 21);
. Ingrassatori {pos. 24);
. Dadi (pos. 25);
. Anelli OR (pds. 27);
. Snodi sferici {pos. 14};
. Rondelle (pos. 04).
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6.4.13 TRAVE OSCILLANTE

Controllo dimensionale della trave e della squadratura.

Controllo dell'integrita di tutti i particolari costitutivi, con sostituzione di tutti gli elementi
usurati, deformati o rotti.

Controllo della boccola di alloggiamento perno cassa-carrello (dis. Fe.220-6132 pos. 05) con
sostituzione se usurata o rotta.

Sostituzione delle guarnizioni (poss. 18 e 19) e del coperchio (pos. 33), con i relativi organi di

fissaggio.

6.4.14 PATTINI APPOGGIO CASSE

Sostituzione dei seguenti particolari:
) Lamiere di sfregamento (pos. 06);
° Spessori di sfregamento (pos. 22);

Applicazione di spessori da mm.10 (pos.22) e di spessori a cuneo (pos.20).

6.4.15 ARRESTI LONGITUDINALI TRAVE OSCILLANTE

Sostituzione dei seguenti particolari:
. Piastre di guida (pos.01);
. Spessori in lamiera (pos. 04};
° Tiranti filettati {pos. 07);
o Contropiastre di guida e relativi lamierini di fondo {poss. 02
e 03);
. Tasselli di gomma (pos. 09);
. Dadi autobloccanti (poss. 06 e 08);
. Viti (pos.05).
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6.4.16 ARRESTI TRASVERSALI TRAVE OSCILLANTE

Sostituzione dei seguenti particolari:
° Tamponi di gomma (pos. 04);
* Viti (pos. 06);
° Dadi autobloccanti (pos. 07);

e Piastre di usura {pos. 08).

6.4.17 LEVE E PARTICOLARI DEL FRENC A DISCO

Controllo dell'integrita di tutti i particolari costitutivi, con sostituzione di tutti gli elementi
usurati, deformati o rotti, con F'esclusione dei seguenti particolari che andranno sempre
sostituiti:

) Ghiere {pos. 12, 13, 14 e 16);

* Rondelle (poss. 08 e 09);

. Coppiglie {poss. 10 e 11};

. Semitiranti comprensivi di dadi {TRAD61FO005M);

e Manicotto (poss. 05 e 21);

s Spessori {(pos. 19);

® Perni (poss. 06, 07 e 18}.

6.4.18 MOLLE DI RICHIAMO LEVE FRENO

Fornitura in opera di tutti i particolari da pos. 01 a pos. 09.

6.4.19 PORTAGUARNIZIONI DEL FRENO

Verifica delle orecchiette di alloggio del perno a forcella con ripristino delle quote, anche

4

mediante ricarica.

Sostituzione delle bussole, dei perni a forcella e delle copoglie.
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Sostituzione delle viti "cuprodur” e dei perni ad incastro (dis. TRA-167).

Montaggio exnovo delle guarnizioni freno.

6.4.20 SOSTEGNI RIPETIZIONE SEGNALI E SCACCIAPIETRE

Controllo dell'integrita di tutti i particolari costitutivi, con sostituzione di tutti gli elementi
usurati, deformati o rotti.

Verifica dei fori e riporto a quota mediante ricarica, se ovalizzati.

6.4.21 SOSTEGNO CILINDRI FRENO A DISCO

Controllo dell'integrita di tutti i particolari costitutivi, con sostituzione di tutti gli elementi
usurati, deformati o rotti, con I'esclusione dei seguenti particolari che andranno sempre
sostituiti:

s Spessore (pos. 06);

s Dado e vite {pos. 04 e 05).

6.4.22 CILINDRI FRENO E CILINDRI CEPPI PULITORI

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.
Revisione impianto ceppi pulitori con relativi cilindri e dispositivi con sostituzione degli
elementi usurati o rotti.
Sostituzione dei seguenti particolari:

e Guarnizioni

o Cuffie

Rimontaggio dei cilindri freno e ceppi pulitori precedentemente smontati e revisionati
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6.4.23 TUBAZIONI IMPIANTO PNEUMATICO

Sostituzione exnovo di tutte le tubazioni con altre in acciaio inox, con sostituzioni di tutti gli
elementi di collegamento (raccordi e flessibili) e di fissaggio (staffe, viti, etc.).

Eliminazione delle tubazioni (e relativi staffaggi) di alimentazione lanciasabbia lato captatori.

6.4.24 SOSPENSIONE SECONDARIA

Smontaggio dei complessi a molla e controilo dell'integritd di tutti i particolari costitutivi,
con sostituzione di tutti gli elementi usurati, deformati o rotti, con 'esclusione dei seguenti
particolari che andranno sempre sostituiti:

¢ Tamponi{pos. 07);

* Smorzatori (pos. 08);

+ Viti di ancoraggio (poss. 05 e 06);

* Vit (pos. 14);

» Anelli elastici di sicurezza (pos. 13);

* Molle "TORPRESS" (pos. 02).

6.4.25 VALVOLE LIVELLATRICI {DIS. WABCO 1/731128)

Sostituzione exnovo delle valvole complete di tiranti.

6.4.26 DOPPIA VALVOLA DI EQULIBRAMENTO (DiS. WABCOQ 1/760134)

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi
per verifica e controllo degli stessi, con sestituzione di quelli usurati o rotti.
Sostituzione dei seguenti particolari:

e Valvola

e Guarnizioni

e Molle
o Filtri ’
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E.AV

Rimontaggio, prove di tenuta e di funzionamento

Rimontaggio delle valvole precedentemente smontate e revisionate

6.4.27 INDICATORI DI BASSA PRESSIONE (DIS. WABCO 1/237075)

Fornitura in opera dell'impianto elettrico costituto da cavi, guaine e connettori.

Rimontaggio dei pressostati precedentemente smontati e revisionati.

6.4.28 RUBINETTI DI ISOCLAMENTO DA 1/4" (DIS. WABCOQ 1/135510)

Montaggio exnovo dei rubinetti.

6.4.29 CILINDR! FRENO E CILINDRI CEPPI PULITOR!

Montaggio dei cilindri freno precedentemente smontati e revisionati.
Revisione impianto ceppi pulitori con relativi cilindri e dispositivi con sostituzione degli

elementi usurati o rotti.

6.4.30 SABBIERE (DIS. ANSALDO STZA-3326E)

Pulizia interna ed eliminazione delle incostrazioni di sabbia.
Sostituzione exnovo dei boccagli lanciasabbia (dis Fe.220-6020 pos.01).
Sostituzione del tubo interno in gomma & degli anelli e guarnizioni di tenuta.

Sostituzione di tutti gli elenti usurati o rotti.

6.4.31 RIPETIZIONE SEGNALI

Montaggio exnovo dell'impianto elettrico costituito da cavi, tubi e connettori.

6.4.32 SALE MONTATE

Smontaggio della sala montata per revisione dei seguenti particolari:
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Boccole: smontaggio e lavaggio di tutti i particolari con la sostituzione di
quelli usurati o rotti, in particolare sono da sostituire sempre:

cuscinetti,

guarnizioni

ingrassatori

Verifica con eventuale tornitura e/o sostituzione dell’anello collettore

Montaggio e ripristino dei giochi assiali e radiali

Dischi freno: Verifica dell’usura con eventuale tornitura e/o sostituzione
dello stesso

Ruote monoblocco: Tornitura e/o sostituzione

Dispositivi di ritorno correnti: Smontaggio e pulizia del contenitore con

sostituzione della spazzola e della molla di pressione

6.4.33 IMPIANTO UNGIBORDO

6.4.33.1 CORPO COMPLETO DI UGELLO PER SPRUZZO

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi

per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.

Prove di tenuta e funzionamento.

6.4.33.2 SERBATOIO GRASSO UNGIBORDO

Smontaggio di tutti gli elementi e scomposizione nei vari componenti e particolari costitutivi

per verifica e controllo degli stessi, con sostituzione di quelli usurati o rotti.

Sostituzione dei seguenti particolari:

* Guarnizioni

Rimontaggio e verniciatura.
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6.5 VERNICIATURA

Verniciatura di tutti gli organi e particolari costituenti il carrello, preventivamente lavati,
sgrassati o raschiati helle precedenti fasi di lavorazione mediante |'applicazione di vernice
antiruggine e di successivi due strati di vernice nera cloro caucciu.

Verniciatura delle condotte contenti cavi in colore rosso segnale RAL3020.

Le condotte dell'impianto ungibordo saranno contraddistinte con fascette di colore

marrone, come da normativa F.S.

6.5.1 RIMONTAGG!O, RIASSEMBLAGGIO E LIVELLAMENTO

Rimontaggio di tutti i particolari costituenti gli organi ed i componenti riparati fuori opera.
Riassemblaggio con abbassamento dei telai sulle sale montate

Messa a punto generale. |

Controllo e prove di tenuta dell'impianto pneumatico e della sospensicne secondaria.

Livellamento carrelli a dis. T.21-7301.

6.5.2 LUBRIFICA

Lubrifica accurata degli organi e particolari meccanici del carrello adoperando i seguenti tipi
di lubrificanti:

® Grasso "LIMOO" (de Limon) per ungibordi;

® Grasso grafitato per spinotteria ed articolazioni varie;

® "MOLYKOTE” pasta G per tamponamenti longitudinali e trasversale della

trave oscillante.

V8
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7.0 REVISIONE FUORI OPERA DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE

7.1 DEFINIZIONE LAVORI

Per Revisione livello 3 delle apparecchiature e dispositivi oggetto di questo capitolato, & da
intendersi quel complesso di interventi da eseguire sugli stessi per la eliminazione di
gualsiasi usura ed anomalia, con rimessa in efficienza o sostituzione dei vari organi,
dispositivi ed elementi che non diano affidamento per la loro ulteriore utilizzazione fino alla
successiva scadenza prevista per la revisione di livello 3.

In pratica, deve essere eliminata da ciascuna apparecchiatura e da ciascun dispositivo,
previo disassemblaggio totale degli stessi nei vari elementi e componenti costitutivi,
qualsiasi guasto palese o latente e qualsiasi usura meccanica con rimessa in efficienza o

sostituzione di tutti i particoari e componenti usurati, rotti o comunque inefficienti.

7.2 ELENCO DEI DISPOSITIVI COSTITUENTI UNA SERIE COMPLETA

Albero a cannocchiale con giunto cardanico da mm. 915 pz.2
Albero a cannocchiale con giunto cardanico da mm. 1000 pz.2
Albero a cannocchiale con giunto cardanico da mm. 1950 pz. 2

Scatola di rinvio pz. 2

7.2.1 ALBERI A CANNOCCHIALE CON GIUNTI CARDANICI, {915-1000-1950)

Smontaggio scomposizione di tutti gli elementi costitutivi per verifica e controllo degli stessi,
in particolare sono controllare

e Usure alle quote di accoppiamento a passo

¢ Consumi giunti cardanici della crociera { eventualmente sostituire le crociere)
Da sostituire sempre.

e (uarnizione paragrasso cannocchiale
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Prove da effettuare
e liquidi penetranti
e Prove Magnetoscopiche

Pulizia, montaggio ed equilibratura

7.2.2 SCATOLA DIRINVIO

Smontaggio scomposizione di tutti gli elementi costitutivi per verifica e controllo degli stessi,
in particolare sono controllare.
e Quote assi cuscinetti, { eventualmente sostituire asse con flangia)
¢ Controllo quote anello distanziatore cuscinetti, (eventualmente prevedere
sostituzione)
Da sostituire sempre,
® Cuscinetti
¢ Guarnizioni paragrasso
Prove da effettuare
s Liguidi penetranti
s Prove Magnetoscopiche
s Controllo giochi assiali e radiali

Pulizia, montaggio e prove.

8.0 REVISIONE FUORI OPERA DEI MOTOCOMPRESSORI CP29

8.1 DEFINIZIONE DEI LAVORI

Per “Revisione” delle macchine rotanti deve intendersi quel complesso d’interventi da
compiere sulle stesse per l'eliminazione di qualsiasi guasto elettrico e/o meccanico, con

rimessa in efficienza e sostituzione di tutti i particolari usurati o rotti.
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In pratica deve essere eliminato da ciascuna macchina rotante qualsiasi guasto e dover

garantire il ripristino dell’isolamento delle singole parti.

8.2 NORME DI CARATTERE GENERALE

Tutte le lavorazioni dovranno essere svolte nel rispetto delle norme CEi {le pili recenti).

8.3 PART! DI RICAMBIO

Gli elementi utilizzati ex-novo dovranno essere perfettamente conformi agli originali

ANSALDO, giusto elenco ricambi e numero disegno segnalato in calce

8.4 MODIFICHE

La Ditta ha facolta di proporre alla E.AV. srl, in sede di Revisione, soluzioni alternative,
fermo restandoc che la E.A.V. srl si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio,
I"accettabilita o meno delle soluzioni proposte, riguardo alle esigenze dell’esercizio
ferroviario e di specificare di volta in volta, in caso di parere corretto, le condizioni in base
alle quali la deroga pud essere eventualmente concessa. Tali proposte, comunque, non
possono costituire motivo di ritardi imputabili alla E.A.V. srl.

Eventuali modifiche e varianti migliorative dovranno essere concordate con i tecnici del
Trasporto Ferroviario.

[noltre la Ditta deve presentare, I'elenco dettagliato e completo di tutte le varianti e

modifiche introdotte, ed approvate dalla E.A.V. srl, nel corso della fornitura.

8.5 DESCRIZIONE

Il motocompressore & del tipo CP-29 del’ASGEN, monoblocco, adatto per applicazioni di
trazione sui veicoli per metropolitane e ferrovie, da montarsi sotto la vettura.

Esso e costituito da un compressore azionato, attraverso una coppia di ingranaggi, da un

i/

motore elettrico flangiato alla sua carcassa.




Pagina 1715di 132
CAPITOLATO TECNICO ORGANIZZATIVO
REVAMPING ETR SERITFE FE220

Il compressore & del tipo a due cilindri orizzontali a semplice effetto, con carcassa in lega
leggera.

I pistoni sono provvisti di opportuni segmenti di tenuta e tergiolio.

La testa del cilindri, che incorpora le valvole di aspirazione e scarica & in un sol pezzo fissata
alla carcassa con bulloni; le luci di immissione e scarico e gli spazi nocivi sono dimensionati
in modo da assicurare il massimo rendimento volumetrico.

Gli ingranaggi hanno una dentatura a "chevron".

La corona dentata ¢ fissata su una ruota di grande diametro al centro dell'albero a gomiti,
fra i due supporti.

| cuscinetti saranno in bronzo, con metallo antifrizione e gli spinotti in acciaio temperato e
rettificato.

Il compressore & fornito di un filtro per l'aria.

Il motore del tipo a c.c. eccitato in serie, & costruito secondo le tecniche speciali dei motori
di trazione.

Il commutatore e largamente dimensionato. | portaspazzole sono del tipo a perno isolato in

mica. il motocompressore & corredato da un adatto regolatore di pressione.

8.6 DAT! CARATTERISTICI

Peso Motocompressore completo 360 kg. circa

Tensione nominale 1500 v

Potenza (con resistenza addizionale) 6 kw
"""" Velocita nominale 1 T1370g/m T
"""" Correnteassorbita | 4A TR
""""" Diametro collettore nuovo | 270+0/Lmm 7T
""" Portata 7 se0lmdariaaspirata
""""" Pressione di lavoro 17655 7.5 Kgfem? T
''''' Pressione massima di lavoro | 8kglem® T




Pagina 116di 132
CAPITOLATO TECNICO ORGANIZZATIVO
REVAMPING ETR SERIE FE220

8.7 SMONTAGGIO MOTOCOMPRESSORE.

Bonifica del motocompressore previo disincrostazione e lavaggio.

Scomposizione del gruppo motocompressore in parte elettrica {motore) e meccanica
(compressore) previo svuotamento dell’olic esausto.

Smontaggio del pignone con dentatura a "chevron". e Iestrazione dellindotto

dallinduttore.

3.8 DESCRIZIONE RICAMBI E SPECIFICHE PARTE (MOTORE) E (COMPRESSORE).

Di seguito sono riportati gl elenchi dei ricambi e le specifiche delle lavorazioni sia di

sostituzione sia di ricostruzione di quelle parti direttamente interessate dal guasto.

Coperchio d'ispezione 510544

Leva di arresto coperchio SC50393B
Albero 51057 pl
Bobina dei poli aperta TZ 4774D R2
Bobina dei poli incrociata TZ4774D R3
Flangia per bobina dei poli 51063D
Portaspazzole TZ 48830 R2
Nottolino di pressione SC51202B
Calotta regolazione SC51158B
Molla SC 511598
Isolatore SC51167B
Coperchio TZA 113486A
Cuscinetto albero TZA 4711E p1
Cuscinetto albero TZA 4711E p2
Bullone di sospensione TZA 201471B
Oliatore a gomito ETZA 500206A
Albero a gomito TZ 1189D p6

e
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Pignone

51049E

Ruota dentata

51049E p5/11/12

Biella senza cuscinetto

51044R4

Spinotto

TZA 113023A

Cuscinetto spinotto

TZA 4711E p3

Pistone

TZA4712C

Testa cilindro

TZA 4983E p1l

Corona lamellare

51089D ps/10

Disco isolante (commutatore) 5C 503928
Disco isolante (corona) SC50391B
Disco isolante interno SC 50387A
Disco isolante esterno SC50388B
Cilindro isolante SC50389A
Tappo di spinta SC50371B

Cuscinetto albero a gomito

TZA 4711E p2

Colonnina portaspazzola

Zone 4773ER1
Supporto elastico TZA 2014728
Commutafore completo 51089D R1

Spazzole

REVISIONE STATORE

essere sottoposti ad impregnazione globale sottovuoto.

Ripristino dell'isolamento contro massa delle bobine polari con nastri isolanti idonei ad

Costruzione di nuovi separatari isolanti alle espansioni polari.
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8.10 COSTRUZIONE BOBINE DI CAMPO

Gli avvolgimenti delle bobine polari saranno realizzate con filo preisolato in classe H con
doppia smaltatura rinforzata e doppia spiralatura in silix.

L'interstrato delle bobine dovra essere realizzato mediante Nomex micato.

Pressatura in apposito stampo previo applicazione di apposite resine e successivo
trattamento termico.

Utilizzare nastri in vetro-mica continuo poroso per I'isclamento contro massa.

Prove di corto circuito e di rigidita.

8.11 REVISIONE ROTORE.

Demolizione degli avvolgimenti {da far visionare in fase di collaudo per accertamento reale
della sostituzione).

Scalettamento/demolizione oleadinamico del collettore (da far visionare in fase di collaudo
per accertamento reale della sostituzione).

Prima dello smantellamento totale del pacco lamellare, effettuarne pulizia accurata
mediante sabbiatura con quarzo di idonea granulometria, onde poter effettuare tutti |
rilievi, le quote reali e il tipo di lamierino utilizzato. (materiale quest’ultimo, da stoccare e
far visionare in fase di collaudo per accertamento reale della sostituzione).

Costruzione ex novo di nuovo circuito magnetico con I'utilizzo di lamierino a bassa perdita e
con il rispetto delle quote e dei rilievi acquisiti in fase di smontaggio.

Prova di Loop-Test su nuovo circuito magnetico.

~ Montaggio delle cappe isolanti anteriori e posteriori previo eolata di resine tricompanenti al
silicone, per evitare infiltrazioni di polveri di grafite.

Verniciatura del pacco lamellare con vernici idonee.

Controtlo linea d’asse rettifica dei fori centri d’asse.

Isolamento dei tratti fuori cava.
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8.12 COSTRUZIONE AVVOLGIMENTI INDOTTO.

Gli avvolgimenti indotti saranno realizzati con filo preisolate in classe H con doppia
smaltatura rinforzata con doppia spiralatura in silix.

Dopo la fase di sagomatura in apposito stampo, i gomiti delle bobine e gli occhioli dovranno
essere protetti con nastro Kapton.

L'isolamento dei piedini dovrd essere realizzato con nastro di vetro adesivo al silicone.
Lisolamento tra le sezioni della singola bobina dovra essere costituito da Nomex bilaceato.
Lisolamento contro massa dovra essere realizzato con nastro di vetro-mica continuo poroso
fino al raggiungimento delle dimensioni di cava.

Eseguire prove di corto circuito e contro massa per ogni singola bobina.

8.13 COSTRUZIONE COLLETTORE.

Sabbiatura della lanterna posteriore ed anteriore previo eliminazione dei pesi di
equilibratura preesistenti.

Realizzazione della corona lamellare impiegando trafilati in rame trapezoidale elettrolitico di
opportuna sezione, interponendo amberite di trazione di idoneo spessore. Pressatura con
idonee attrezzature.

Doppia stagionatura e centrifugazione a caldo.

Verifica dell’eccentricita, che non dovra essere superiore a 0,01 mm.

Montaggio della corona lamellare previo sostituzione delle cappe isolanti in micanite
pressata a caldo.

Sigillatura del collettore, lato anteriore e posteriore, con mastici siliconici.

3.14 COMPRESSORE

Smontaggio delle varie parti meccaniche facenti parte del gruppo compressore (pistoni,

bielle, bronzine, valvole, testate, ecc.) e verifica della loro integritd con sostituzione degli

ﬁ;

elementi come alla
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1l Parte punto 1.2. degli elementi usurati o rotti.

Verifica tolleranze stato di usura delle bielle, albero, testate, ingranaggi e controllo
ortogonalita cilindro e pistone. Sostituzione in caso di difformita alle tolleranze.

Controllo dei cuscinetti di banco ed eventuale sostituzione in caso di usura.

Controlli dimensionali, stato di usura ed affidabilitd del Carter e verniciatura interna con
vernice antiolio.

Montaggio ex-nova delle fasce raschiaolio, delle fasce di tenuta, delle guarnizioni di testata
e di coperchio, delle rondelle in rame.

Rimontaggio dei vari organi meccanici con raschiatura e preadattamento dei cuscinetti in
metallo bianco.

Registrazione pignone e corona con riscontro dei giochi assiali e radiali.

Verifica riscaldamento dei cuscinetti di banco dell’albero motore e delle bielle.

Rimontaggio di nuove valvole di aspirazione e compressione con relativa registrazione con
verifica di eventuali perdite d’aria.

Controllo dei perni e silent-block di sospensione del compressore e loro sostituzione in caso

di deformazione, rotture od usura.

8.15 PROVE FINALI DI COLLAUDO

Rilievo dei valori prova di loop test su pacco [amellare nuovo.

Messa a disposizione del pacco lameliare rotorico sostituito (vecchio) per verifica
dell’avvenuta sostituzione.

Rilievo dei valori di isolamento;

Prove di rotazione a carico;

Rilievo delle vibrazioni;

Prova di compressione con serbatoio con capacita di 200 litri.
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9.0 REVISIONE FUORI OPERA DEI MOTORI DI TRAZIONE MTSC089/4

8.1 DEFINIZIONE LAVORI

Per “Revisione” delle macchine rotanti deve intendersi quel complesso di interventi da
etfettuare sulle stesse per I'eliminazione di qualsiasi anomalia.

In pratica deve essere eliminato da ciascuna macchina rotante qualsiasi guasto palese sia
elettrico che meccanico con rimessa in efficienza o sostituzione di tutti i particolari e
componenti meccanici, elettrameccanici usurati e/o rotti.

Deve essere ripristinato, inoltre, l'isolamento delle singole parti.
g

9.2 NORME D1 CARATTERE GENERALE

Tutte le lavorazioni dovranno essere svolte nel rispetto delle norme CEI (le pitl recenti).

9.3 PARTI D! RICAMBIO

| componenti forniti ex-novo dovranno essere perfettamente conformi agli originali
ANSALDO, giusto elenco ricambi e numero disegno segnalato in calce.
In caso di modifiche migliorative dovranno essere concordate con i tecnici del Trasporto

Ferroviario.

9.4 MODIFICHE

La Ditta ha facolta di proporre ai tecnici dell’ EAV, in sede di Revisione, soluzioni alternative,
fermo restando che I’ EAV si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio,
Vaccettabilits o meno delle soluzioni proposte, in relazione alle esigenze dell’esercizio
ferroviario e di specificare di volta in volta, in caso di parere positivo, le condizioni in base

alle quali la deroga pud essere eventualmente concessa. Tali proposte, comungue, non

0

possono costituire motivo di ritardi imputabili all” EAV.
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Eventuali modifiche e varianti migliorative dovranno essere concordate con i tecnici del
Trasporto Ferroviario.
Inoltre la Ditta deve presentare, I'elenco dettagliato e completo di tutte le varianti e

modifiche introdotte, ed approvate dall’ EAV, nel corso della fornitura.

9.5 DESCRIZIONE DEL MOTORE DI TRAZIONE

Il motore e a corrente continua a 4 poli, in esecuzione protetta, autoventilato, con carcassa
massiccia, pali lamellari e avvolgimenti di compensazione.

L'avvolgimento dell'indotto & di tipo parallelo con collegamenti equipotenziali sul
commutatore.

Il motore & sospeso al telaio della motrice per mezzo di quattro mensole sporgenti dai

fianchi della carcassa e con interposizione di quattro supporti antivibranti

9.6 DATI CARATTERISTIC!

Regime Regime Orario
Centinuativo
Grado di eccitazione 100% 37%
"""" Potenza 7 3sokw T E7sw T
alla tensione di 1.500V 1.500Vv
con corrente di 250 A 275 A
ed alla velocita di 1.325 giri/min 2.400 giri/min

9.7 AVVOLGIMENTI: STATORE E ROTORE

Sono realizzati con le seguenti classi d'isolamento:
. Statore Classe F

e Rotore Classe H

/1

Entrambi sono sottoposti a impregnazione globale sotto vuoto e pressione:
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Valore resistenze a 20 °C:

Avvolgimento rotore

Bobine poli ausiliari e compensaton

TRAFERRI RADIALI

Poli principali

Poli ausiliari

SPAZZOLE E COLLETTORE

. {n. 2 spazzole affiancate per ogni

portaspazzole).

9 mm. aria + 5 mm. ottone

4 portaspazzole

N/48/ Morganite
oppure

EG 8067 /{ Carbonio.

Altezza minima della spazzola compreso

il blocco di pressione

__________________________________________________________________________

Abbassamento [amelle isolanti
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9.10 CUSCINETTO A RULLI

. lato collettore cuscinetto tipo FAG 22314 HLA MA.C4
(D=150 mm. -d =70 mm. - B = 51

mim}
s Lato ventola cuscinetto tipo 7T
(D =200 mm. - d- 110 mm. - B = 53 FAG NU2222 M. C4 FI
mm)
9.11 PESI
. Motore completo . 2000 kg. circa
« 7 Rotore.. T 700 kg.circa
« Statore T 1300 kg. Circa

9.12 REVISIONE DEI MOTOR! DI TRAZIONE

Di seguito vengono riportati gli elenchi dei ricambi e [e specifiche delle lavorazioni sia di
riparazione che di ricostruzione di quelle parti direttamente interessati dal guasto.
Tutti i lavori di revisione, necessari alla riparazione dell’apparecchiatura, sono da ritenersi a

Forfait.

9.13 RICAMBI

e Pacco lamellare indotto
e Collettore

e Spazzole

¢ (uscinetti

e Scaricatori

» Portaspazzole con sostegno )
» Colonetta ﬁ/
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o Piastrina

9.14 RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO

Interventi da effettuarsi su tutti gli statori per causa d’invecchiamento, ecc..che abbiano

interessato gfi awvolgimenti compensatori, ausiliari di commutazione e principali dello

statore.

>

Smontaggio del motore nelle sue parti

Smontaggio dei poli .

Bonifica della carcassa con quarzo di idonea granulometria proteggendo le
parti lavorate o di suscettibile danneggiamento.

Provvedere alla sostituzione ex novo delle scarpe polari e/o, nuclei nel caso si

presentassero punti di fusione o forte danneggiamento.

Le scarpe polari o nuclei dovranno essere realizzati con lamierini a bassa cifra
di perdita (non superiore a 1,1 W / Kg con spessore non superiore a 1,00 mm }
ed assemblati a mezzo di spine passanti di opportune dimensioni saldate alle
estremita.

La costruzione a nuovo degli avvolgimenti statorici poli principali, ausiliari e
compensatori dovra prevedere conduttori di rame elettrolitico con doppia
smaltatura di classe H rinforzata + doppia spiralatura di silix separatori di
interstrato distanziali ed isolanti di contro massa con nastri micati idonei per
I'impregnazione in V.P.l. in modo da conferire al motore riparato una classe
d’isolamento H 200 .

Costruzione di nuovi separatori isolanti alle espansioni polari .

Montaggio dei poli principali, compensatori ed ausiliari di comunicazione.
Costruzione dei collegamenti interni tra avvoligimenti.

Sostituzione dei cavi esterni di collegamento.
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9.15 RIPARAZIONE ROTORE

Demolizione degli avvolgimenti, previo rilievo delle caratteristiche geometriche, meccaniche
ed elettriche. Scalettamento del collettore con pressa oleodinamica ed idoneo attrezzo.
Controllo tolleranze colli d’asse e sedi cuscinetti , con eventuale tornitura preliminare,
riporto di materiale con elettrodi in Cr-Mb; tornitura e riporto alle quote nominali.
Prove di isolamento, rigidita e corto circuito utilizzando generatort in c.a. ad impulsi con
tensione tra le lamelle.
Esecuzione delle saldature mediante saldatura TIG in atmosfera inerte, pulizia accurata delle
stesse con eliminazione dei residui e delle scorie.
Ripetizione prove diisolamento e corto circuito.
Riempimento degli interspazzi con fiocchi di Nomex.
Essiccamento forzato in forno autoventilato a temperatura controllata.
Impregnazione in autoclave sottovuoto, mediante sistema VPI con l'utilizzo di resine
monocomponenti senza solventi in classe H. [l trattamento dovra essere eseguito secondo il
seguente procedimento:

e Riscaldamento della resina ad una temperatura di 30+35 °C.

» Realizzazione del vuoto fino a raggiungere il valore non superiore a 103 mbar.

@ Iniezione resine con successive pressioni a 5+7 atm per un tempo adeguato.

e Prolungamento trattamento termico in forno autoventilato a temperatura costante.
Ripetizione prove di isolamento e corto circuito.
Esecuzione bandaggi staffato con fibre di vetro preimpegnate di classe H polimerizzanti a
forno previo prembandaggio sulle teste delle bandelle di nastri elastomeri.
Tornitura, smicatura, smussatura e diamantatura del collettore.
Seconda equilibratura dinamica.
Ripetizione prove di isolamento e corto circuito.

Applicazione sulle bandelle del collettore di idonee resine antiflash
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9.16 COSTRUZIONE AVVOLGIMENTI INDOTTO ED EQUIPOTENZIALE

Gli avvolgimenti indotti ed equipotenziali saranno realizzati con piattine preisolate in classe
H con doppia smaltatura rinforzata con doppia spiralatura in silix.

Dopo la fase di sagomatura in apposito stampo, i gomiti delle bobine e gli occhioli dovranno
essere protetti con nastro Kapton.

L'isolamento dei piedini dovra essere realizzato con nastro di vetro adesivo al silicone.
L'isolamento tra le sezioni della singola bobina dovra essere costituito da Nomex bilaccato.
L'isolamento contro massa dovra essere realizzato con nastro di vetro-mica continuo poroso
fino al raggiungimento delle dimensioni ottimali di cava.

Eseguire prove di corto circuito e contro massa per ogni singola bobina.

Prova di rigidita su bobine campione .

9.18 MONTAGGIO MECCANICO DEL ROTORE,

Calettamento di un nuovo collettore.

Prova di rigidita efettrica sul collettore assiepato al rotore.

Isolamento dei tratti fuori cava con Nomex micato.

Costruzione di un nuovo avvolgimento (equipatenziale ed indotto) con Fimpiego di materiali
in classe H, idonei ad essere sottoposti ad impregnazione totale sottovuoto VPI in autoclave.
Successivo montaggio dell’avvolgimento equipotenziale, previo inserimento di hiette fondo
cava in vetronite o Nomex, e sua pressatura, realizzando isolamento interstrato con
materiale isolante in classe H.

Montaggio dell’avvolgimento indotto, con successivo inserimento di biette di chiusura cava
in vetronite del tipo Nema G11..

Trattamento termico e prima pressatura, riempimento degli interspazi con fiocchi di Nomex
e prebendaggio con nastro in poliglass.

Prove di isolamento, rigidita e corto circuito utilizzande generatori in c.a. ad impulsi con

tensione tra le lamelle
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Esecuzione delle saldature con sistema TIG in atmosfera inerte, pulizia accurata delle stesse

con eliminazione dei residui e delle scorie

Ripetizione prove di isolamento e corto circuito.

9.19

FASE DI IMPREGNAZIONE [N VPI.

Essiccamento forzato in forno autoventilato a temperatura controllata

Impregnazione in autoclave sottovuoto, mediante sistema VP! con l'utilizzo di resine

monocomponeriti e prive di solventi in classe H . Il trattamento dovra essere eseguito

secondo il procedimento seguente ( Effetto Polmone ):

Riscaldamento della resina ad una temperatura di 30°-40° C.

Realizzazione del vuoto fino a raggiungere il valore di pressione non superiore a 10~
mbar.

Iniezione resina e successiva applicazione di pressione a 7-5 bar per un tempo
adeguato e comunque non inferiore a 8 h

Prolungamento trattamento termico in forno autoventilato a temperatura costante.
Esecuzione bendaggi staffato con fibre di vetro preimpregnate di classe H
polimerizzanti a forno previo prebendaggio sulle teste delle bandelle di nastri

elastomeri

Successivamente effettuare le seguenti fasi di lavorazione:

9.20

Tornitura, smicatura, smussatura e diamantatura del collettore.
Equilibratura dinamica.
Ripetizione prove isolamento e corto circuito.

Applicazione sulle bandelle del collettore di idonee resine antiffash.

COSTRUZIONE COLLETTORE.

Sabbiatura della lanterna posteriore ed anteriore previo eliminazione dei pesi di

equilibratura preesistenti.

8
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Realizzazione della corona lamellare, con limpiego di trafilati in rame trapezioidale
elettrolitico di dimensioni adeguate , interponendo amberite di trazione di idoneo spessore.
Pressatura con idonee attrezzature in collare di costruzione.

Verifica del parallelismo lamelle con la linea d’asse.

Doppia stagionatura e centrifugazione a caldo in apposita macchina centrifuga idonea a
raggiungere una velocita di rotazione > del 10% della velocita di fuga.

Lavorazione successive di tornitura con riporto alle dimensioni nominali.

Verifica dell’eccentricita alla superficie di commutazione che non dovrd essere superiore a
0,01 mm.

Montaggio della corona lamellare previo éostituzione delle cappe isolanti in micanite
pressata a caldo .

Sigillatura del collettore, lato anteriore e posteriore con mastici a base di siliconi .

Pressatura in apposito stampo previo applicazione di apposite resine e successivo
trattamento termico. Utilizzare nastri in vetro-mica continuo poroso per 'isolamento verso

madassa.

9.21 COSTRUZIONE BOBINE POLARI

Gli avvolgimenti delle bobine polari saranno realizzate con piattine preisolate in classe H
con doppia smaltatura rinforzata con doppia spiralatura in silix.

L'interstrato delle bobine dovra essere realizzato in Nomex micato.

Pressatura in apposito stampo previo applicazione di apposite resine e successivo
trattamento termico. Utilizzare nastri in vetro-mica continuo poroso per I'isofamento contro

Mmassa

9.22 PROVE FINALI DI COLLAUDO

9.22.1 PROVE DI CARATTERE GENERALE

Prove di corto circuito e di rigidita . /@/
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Misura della resistenza di isolamento degli avvolgimenti principali di armatura e di
eccitazione.

Misura della resistenza dell’avvolgimento di eccitazione.

Misura della resistenza degli avvolgimenti indotto, compensatori e di commutazione.
Controllo della superficie di contatto delle spazzole e verifica della pressione sulle spazzole.
Determinazione e controllo del piano con il metodo delle correnti alternate e con il metodo

dinamico delle velocitd di rotazione,

9.22.2 PROVE REALI E PROVE A CIRCOLAZIONE Di ENERGIA

L'insieme delle prove reali dovra essere realizzato in una sala prove adeguatamente
equipaggiata al fine di meglio simulare I'esercizio reale della macchina in prova .

Quindi bisognera predisporre un banco di prova con una macchina gemella { equivalente di
pari caratteristiche } funzionante da generatore ed accoppiata meccanicamente alla
macchina in prova che dovra funzionare da motore , le macchine cosi montate dovranno
essere collegate elettricamente ed alimentate con schema ad eccitazione indipendente
cosiddetto di KAPP.

Pertanto , bisognera disporre di opportuno sistema di alimentazione variabile ed idoneo a
fornire le correnti desiderate nonché le perdite complessive richieste.

L'insieme degli strumenti di misura impiegati dovra appartenere ad una classe di precisione
non superiore a Cl=0,2 .

La prima prova da effettuare , specie per motori con pacco lamellare rotorico, & quella del
rilievo della caratteristica statica di eccitazione {(E — @ ); si predisporra di opportuno grafico.
Rilievo della caratteristica di coppia in funzione della velocitd (C—n ).

Misura del rendimento, alla velocitd nominale, ai %, %, %, 4/4 e 5/4 del carico nominale;
predisporre digrafico (n-C)

Contemporaneamente alla misura del rendimento controllo visive della commutazione.
Controllo della commutazione alle diverse velocitd e condizioni di carico; se si riscontrera

una cattiva commutazione, mediante il sistema di alimentazione opportunamente

di-
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predisposto e dimensionato , si determinera Vincremento o il decremento della f.m.m. di
commutazione e quindi il relativo aumento o diminuzione del traferro in corrispondenza dei
poli di commutazione.

Rilievo delle vibrazioni alle diverse velocita e condizioni di carice con idoneo strumento atto
a rilevare anche lo spettro delle frequenze.

Rilievo della rumorosita alle diverse condizioni di funzionamento.

Prova di iper-velocita (velocita di fuga ) e relative verifiche meccaniche del collettore che

non dovra presentare variazioni dimensionali ed eccentricita superioria 0,01 mm.

9.22.3 PROVA DI RISCALDAMENTO

La prova di riscaldamento , il cui scopo & quello di determinare la massima temperatura di
esercizio a cui si portera a funzionare la macchina in condizioni di carico nominale,
consistera nella misurazione della temperatura esterna di macchina con termometro ad
infrarossi, e nella misurazione della temperatura delle parti attive con il metodo indiretto
mediante la misura della resistenza degli avvolgimenti dopo un periodo di funzionamento a
pieno carico in ogni caso non inferiore alle 8 h e comunque dopo ogni ora non dovra aversi
unincremento di temperatura superiore a 4°C.

Rilievo della curva di riscaldamento e di raffreddamento col metodo reale o di
estrapolaziene.

Tutti i materiali sostituiti dovranno essere consegnati al nostro magazzino.

10.0 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI VALIDATRICI E CONTAPASSEGGERI A BORDO
TRENO

La Regione Campania ha scelto di realizzare il cosiddetto ITSC {Intelligent Transportation
System Campano) che consentira di ottimizzare presiedere e gestire i trasporti a livello
regionale e, nello specifico, i trasporti pubblici eserciti sull’area regionale al fine di offrire un
maggiore e migliore servizio ai cittadini, conseguire economia di scala, gestire in modo

efficace il servizio.
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L'architettura del sistema ITSC prevede che il gestore del servizio si doti di sistemi
tecnologici tali da caratterizzare il servizio in termini di volumi del trasporto
{contapasseggeri), delle validazioni effettuate (titoli e localizzazione) anche ai fini della
guantificazione della domanda servita in termini di Origine-Destinazione, ecc.
Le funzioni principali a bordo treno risultanoc pertanto:

1. load factor, monitoraggio dei saliti e discesi ovvero della domanda di trasporto

effetivamente servita;

2. validazione, registrazione delle validazioni dei titoli di viaggio.
Al fine di ottenere queste funzioni a bordo treno sara necessario installare dei dispositivi
contapasseggeri nel lato interno su ogni porta passeggeri ed apparecchiature di marcatura e
validazione del titolo di viaggio sui due mancorrenti (destro e sinistro) in prossimita di ogni
porta passeggeri.
L'impresa aggiudicataria del presente appalto, dovra provvedere alla predisposizione degli
impianti installando la via cavi ed i cavi necessari per il collegamento delle future
apparecchiature che saranno installate (la cui fornitura non & prevista nel presente
appalto)..
In particoloare le apparecchiature contapasseggeri saranno collegate ad una rete Ethernet
costituita da uno switch per ogni vettura che provvedera alla connessione di ogni singolo
apparato delia vettura mediante cavi diretti (Patch) tipo STP (Shielded Twisted Pair)
categoria 6. | cavi Ethernet terminano alle due estremita con un connettore di tipo RJ45.
Gli switch cosi connéssi saranno a loro volta collegati ad uno switch generale mediante cavi
incrociati (crossover) sempre del tipo STP categoria 6.
Per quanto riguarda le apparecchiature di validazione, queste saranno collegate mediante
cavo seriale RS232 che saranno inseriti all'interno dei tubolari che costituiscono i

mancorrenti, creando un ingresso dall’alto all'interno della controsoffittatura dell’imperiale.

EAV.
Responsabile U.0. ‘
Ingegneria Manutenzione jira dinaria
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