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1 - Oggetto dell’appalto

L'oggetto dell’appalto & costituito dalla redazione del progetto esecutivo dei nuovi impianti, che
restera di esclusiva proprieta di E.AV. s.r.l, e delle operazioni di revamping di n. 6 elettrotreni
della serie Fe220 utilizzati sulle linee ferroviarie a scartamento ridotto della Circumvesuviana. La
descrizione dettagliata dei lavori da realizzare & indicata nel “Capitolato Tecnico Organizzativo” e
nel “Capitolato Tecnico Nuovi Impianti”, che fanno parte integrante del progetto definivo.

2 — Condizioni e modalita di esecuzione del servizio
Le condizioni e le modalita di esecuzione del servizio sono indicate nei Capitolati Tecnici, ed
integrate nei successivi paragrafi del presente capitolato.
Nell'offerta che dovra essere presentata in sede di gara, si indicheranno le condizioni e modalita
proposte dalla concorrente.

3 — Requisiti e capacita tecnica

Ai fini della dimostrazione del possesso di una idonea capacitd tecnica, alla domanda di

partecipazione dovranno essere allegate apposite dichiarazioni, con le quali sia attestato:

a) di essere in possesso di certificazione di conformita del proprio Sistema Qualita alle norme UNI
EN 1SO 8001:2008 e/o successivi aggiornamenti, riferita ad attivitd di revisione e riparazione di
rotabili ferroviari e ferrotranviari rilasciata da organismi accreditati;

b) di disporre di una struttura organizzativa finalizzata alla gestione del processo di saldatura in
conformita ai requisiti della norma UNI EN 15085-2 per il livello CL1. Le saldature realizzate

dovranno essere verificate con controlli CND.

4 - Tempi del Contratto
Il progetto esecutivo dovra essere consegnato, in formato cartaceo e su supporto informatico con
“files” modificabili, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data della stipula del

contratto d’appalto. Resta inteso che il progetto esecutivo resterd di esclusiva proprieta dell’E.A.V.

dh

S.r.l.
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Le lavorazioni di revamping dell’unita di trazione testa di serie dovranno essere ultimate entro 150
{centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna della stessa unita
di trazione.

Le 5 successive u.d.t. dovranno essere ultimate ciascuna entro 120 (centoventi) giorni naturali e
consecutivi dalla data di consegna della stessa unita, stimando che le lavorazioni di revamping da
effettuarsi presso I'officina dell’appaltatore impegneranno 95 (novantacinque) giorni naturali
consecutivi e che le lavorazioni di disaccoppiamento delle casse componenti ciascun elettrotreno,
il trasporto verso I'officina dell’appaltatore, il trasporto verso I'officina E.A.V. di Ponticelli a lavori
ultimati, e la ricomposizione deil’u.d.t. impegneranno i restanti 25 (venticinque) giorni naturali
consecutivi.

La 2° u.dt. verra consegnata 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dell’'unita testa di serie.

La 3° u.d.t. verra consegnata 74 (ottantotto) giorni naturali e consecutivi dalla data de! verbale di
consegna dell’unita testa di serie.

La 4° u.d.t. verra consegnata 98 (novantaquattro) giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dell’unita testa di serie.

La 5% u.d.t. verra consegnata 132 (centotrentadue) giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dell’unita testa di serie.

La 6° u.d.t. verra consegnata 156 (centosettantotto) giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dell’unita testa di serie.

Si precisa che |e opefazioni di disaccoppiamento delle casse di ciascun elettrotreno e,
successivamente a lavori ultimati, le operazioni di ricomposizione della u.d.t. si svolgeranno, a cura
e spese dell’appaltatore, presso I'officina E.A.V. di Ponticelli,

Si precisa altresi che il carico e lo scarico di ciascuna cassa avverrd presso Pofficina E.A.V. di San
Giovanni. Ciascuna cassa verra trasferita, durante I'interruzione notturna dell’esercizio ferroviario
a cura dell’E.AV. e a spese dell’appaltatore, dall’officina di Ponticelli all'officina di San Giovanni e
viceversa. Non potra essere trasferita pit di una cassa, durante ognuna delle citate interruzioni

notturne, in ogni senso di marcia.
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Il Verbale di ultimazione dei lavori sara redatto per ciascuna unita di trazione alla riconsegna
presso il Deposito di Ponticelli dell’ E.A.V. sito in via Volpicella, dopo la ricomposizione delle casse
Pertanto il tempo complessivo per la realizzazione degli interventi di revamping sulle sei unita di
trazione & pari a 276 (duecentosettantasei) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di

consegna dell’'unita testa di serie.

5 - Penalita

In caso di ritardo rispetto a ciascun termine di ultimazione, per la progettazione o per la
riconsegna delle unita di trazione }'evampizzate o ultimazione dei lavori, sara applicata, salvo il
diritto della committente al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’'uno per mille
dellimporto netto complessivo di aggiudicazione per ogni giorno solare di ritardo.

Allorché I'importo delle penali dovesse superare il valore pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
dei lavori, I'E.AV. S.rl. avra la facoltd di risolvere il contratto per colpa dell’appaltatore,
procedendo alla constatazione in contradditorio dello stato di fatto delle opere ed all'inventario
dei mezzi e materiali esistenti in cantiere. La stessa facolta compete all'E.A.V. S.r.l. qualora constati
Iinacleguatezza delle risorse utilizzate dall’appaltatore per P'esecuzione delle opere al fine del
rispetto dei tempi contrattuali.

In aggiunta alle penali ed all’'eventuale maggior danno, per ogni giorno di ritardo neil’ultimazione
dei lavori, 'appaltatore dovra, inoltre, rimborsare all'E.A.V. S.r.l. le spese per direzione , assistenza
e sarveglianza occorse per il maggior tempo di esecuzione.

Nel caso che il ritardo nell’ultimazione dei lavori di revamping comportasse la perdita del
finanziamento POR — FESR 2007 — 2013, si procedera alla risoluzione del contratto in danno
dell’appaltatore ed all'applicazione di una penalita pari a tutti gli importi contabilizzati e liquidati a

qualsiasi titolo nell’ambito della gestione dell’appalto.

6 - Importo stimato a base d’asta

L'importo stimato per I'appalto in oggetto & pari a3 € 12.060.000,00 (dodicimilionisessantamila/00)
oltre I.V.A,, di cui € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) oltre L.V.A., per lo svolgimento delle

prestazioni del servizio, a cui vanno aggiunti € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre L.V.A., per il costo

%/
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della sicurezza compresi i rischi di natura interferenziale pari a € 2.738,30
(duemilasettecentotrentotto e centesimi trenta), questi ultimi non soggetti a ribasso, cosi come
indicato nel DUVRI che fa parte integrante degli elaborati progettuali.

Ii valore del progetto esecutivo & quotato per un importo pari a € 360.000,00
{trecentosessantamila) al lordo del ribasso d’asta offerto.

Il valore degli interventi per il revamping di una singola u.d.t., al lordo del ribasso d’asta offerto, &
pari a € 1.850.000,00 (un milionenovecentocinquantamila). |

E' considerata prestazione principale I'attivita di revisione delle casse e degli impianti il cui valore &
stimato in € 5.400.000,00 (cinquemilioniquattrocentomila).

Sono considerate prestazioni secondarie:

impianto di condizionamento, il cui valore & stimato in € 3.600.000,00
(tremilioniseicentomila).

- impianti ausiliari, il cui valore & stimato in € 600.000,00 (seicentoomila);

- revisione carrelli, it cui valore & stimato in € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila);

- impianto PIS, il cui valore & stimata in € 900.000,00 (novecentomila).

7 - Piano di fatturazione

La fatturazione del corrispettivo di appalto sara effettuata a seguito della favorevole conclusione

degli eventi di cui al piano che segue:

- € 360.000,00(trecentosessantamila) all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell’
USTIF della Campania e quindi della Regione Campania. Resta inteso che il progetto
esecutivo restera di esclusiva proprieta dell'E.AV: S.r.l.

20 % dell'importo dei lavori di ciascuna udt alla constatazione dello smontaggio e dei lavori di
carpenteria ultimati;

15 % dell'importo dei lavori di ciascuna udt alla constatazione dell’arrivo presso lo stabilimento
dellappaltatore delle apparecchiature;

40 % dellimporto det lavori di ciascuna udt al completamento dei lavori di revamping e dopo esito

positivo del collaudo preliminare presso lo stabilimento dell’appaltatore;

25 % dell'importo dei lavori di ciascuna u.d.t. alla reimmissione in servizio. %E’
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8 - Pagamenti e Finanziamenti

Ente Autonomo Volturno S.r.l. & soggetto beneficiario per le attivita di cui al presente appalto di
un contributo pubblico a valere sulle risorse di cui al POR Campania FESR 2007-2013, ai sensi della
Delibera di Giunta della Regione Campania n. 148/2013 e secondo quanto approvato con D.G.R. n.
378 del 24/09/2013.

| lavori e le forniture da eseguire saranno contabilizzati mediante emissione di stati di
avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento (con indicazione delle trattenute a garanzia)
in base alla maturazione delle rate di acconto secondo ii piano di cui sopra e successivamente
rendicontati ai sensi della narmativa vigente in materia di lavori pubblici e in base alle condizioni
economiche di aggiudicazione, con cadenza trimestrale da parte di EAV alla Regione Campania,
guale Ente finanziatore.

| pagamenti relativi ai lavori e forniture in argomento, in ogni caso subordinati all’autorizzazione
all'erogazione e al successivo accredito delle citate risorse ad EAV da parte della Regione
Campania, saranno corrisposti ad avvenuto trasferimento delle somme alluopo destinate su
apposito conto éorrente dedicato.

La Ditta aggiudicataria rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa nei confronti di EAV in conseguenza di
eventuali ritardi nei pagamenti imputabili all’Ente Finanziatore.

Le fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria, secondo il piano di fatturazione sopra menzionato,
dovranno riportare l'indicazione del titolo dell’operazione, del Codice Unico di Progetto {CUP), del
Codice Identificativo Gare {CIG), ivi compreso il riferimento contrattuale, nonché tutti i documenti
giustificativi delle lavorazioni e forniture effettuate (Stati di Avanzamento Lavori, Certificati di
Pagamento e Verbalé di Conformita).

EAV, in qualita di stazione appaltante ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici e
pertanto soggetta a verifiche e controlli della P.A. nonché al rispetto degli obblighi in materia di
tracciabilita dei flussi e di DURC, eseguira i singoli pagamenti purché tutta la documentazione a
supporto delle fatture emesse risulti perfezionata con 'adempimento dei previsti obblighi di legge,

contributivi, previdenziali e fiscali.
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9 - Modalita di applicazione delle penali

Le trattenute per penalitd, determinate dél mancato rispetto dei tempi cosi come indicati al punto
4, dovranno essere notificate dal Corﬁmittente all’Appaltatore.

L'applicazione delle penalita da parte di EAV avverra mediante I'emissione di una o pil
fatture/note di debito in esclusione di VA, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D.P.R. 633/72 ¢
successive modifiche ed integrazioni, previa informativa e validazione da parte del Responsabile
Unico del Procedimento e del Professionista Preposto ex Circ. D.G. 201/83.

Uimporto eventualmente addebitato a titolo di penali sara immediatamente decurtato, da
intendersi fin da ora autorizzato, dal credito vantato dal Fornitore e non ancora pagato.

Ente Autonomo Volturno S.r.d. si riserva il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno,
anche quello derivante dalla revoca del finanziamento per difformita dalle modalita, tempi,
contenuti e finalita prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale, per qualsiasi fatto

imputabile all’Appaltatore.

10 - Ritiro e consegna

Le u.d.t saranno trasferite, con le modalita indicate al punto 4, dal Deposito E.A.V. di Ponticelli sito
in Via Volpicella - Napoli all’Officina dell’appaltatore. Analogamente, alle stesse condizioni, al
termine del collaudo preliminare, le u.d.t. saranno riconsegnate al Deposito dellE.AV. di

Ponticelli, presso it quale avranno luogo le prove di funzionalita per I'immissione in servizio.

11 - Assicurazione del valore deile Unita di Trazione

E’ obbligo dell’appaltatore stipulare polizza di assicurazione per danni che le unita di trazione
dovessero subire durante il trasporto verso e dall’Officina dove si svolgeranno le lavorazioni di
revamping, e durante il periodo di giacenza presso I'Officina stessa. |l valore da assicurare, per

ciascuna u.d.t., & pari a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila)

12 — Sopralluoghi propedeutici alla gara

Le unita di trazione dovranno essere visionate, prima della presentazione delle offerte, presso il

Deposito di Ponticelli sito in via Volpicella — Napoli, previo appuntamento. Per concordare le




CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO 06/06/2014
REVAMPING ETR SERIE Fe220 {ex Circum) Pagina 10 di 13

modalita del sopralluogo potranno essere contattati i funzionari dell’E.AV., a questa attivita
preposti, al numero telefonico 081 7354267.

Al termine del sopralluogo verra rilasciata un “Attestazione di avvenuto sopralluogo” contenente
'indicazione della matricola delle u.d.t. visionate nonché la matricola di tutte le restanti u.d.t. da
sottoporre all'intervento di revamping.

Detta attestazione dovra essere allegata alla documentazione di partecipazione alla gara di

aggiudicazione.

13 - Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverra, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, con il criterio dell’offerta
economicamente pil vantaggiosa.
La formula utilizzata per I'attribuzione dei punteggi € la seguente:

KizAi+Bi+Ci+Di+Ei +Fi +Gi +Hi +Li+ Mi-+Ni

dove:
. Ki & il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
Ll Ai, Bi, Ci, Di, Ei, Fi, Gi, Hi, Li, sono i punteggi attribuiti al concorrente iesimo;

Per gli elementi D, G e H il punteggio sara determinato dalla media aritmetica dei punteggi
assegnati discrezionalmente dai singoli commissari.
Si precisa che i punteggi di tutti gli elementi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
Gli elementi presi in considerazione, per I'attribuzione del punteggio, sono i seguenti:
A) Migliorie all’impianto P.L.S. Punti5
In particolare verranno valutati i seguenti sub elementi:

A1) numero dei monitor di comparto installati. Il numero di monitor di comparto minimo, per

ciascun ETR, e pari a 6, il massimo & pari a 12. : punti: 2,5.

La valutazione sara determinata adottando la seguente formula:

dove n & il numero complessivo di monitor di comparto da istallarsi offerti.

dh
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Ay) disponibilita ad apportare modifiche del software, anche per il collegamento terra~treno,

durante il periodo di garanzia e di manutenzione: punti: 2,5.

[l valore complessivo del punteggio A sara: A1 + Ay

B) Migliorie all'impianto di condizionamento. Punti 5
In particolare verranno valutati i seguenti sub elementi:

B1) impianto a pompa di calore per il riscaldamento senza resistenze aggiuntive: punti 2,5;
By} controllo dei motori dei condizionatori mediante inverter: punti 2,5;
Il valore complessivo del punteggio B sara paria: By + By

C) Migliorie rendimento gruppi statici. Punti 6
Verranno attribuiti per aumenti di rendimento maggiori del 5% dei gruppi statici: punti 6
D) Migliorie diagnostica guasti gruppi statici. Punti 4
Per ottimizzazione della diagnostica guasti relativa ai gruppi statici: punti 4;
E} Migliorie all’allestimento degli interni per Vottimizzazione del comfort di viaggio. Punti 6
In particolare verranno valutati i seguenti sub elementi:

Eq) utilizzo di pannelli compositi costituiti da due lamine di copertura in alluminio preverniciato

e nucleo in plastica (tipo Alucobond): punti 3;
E5) utilizzo lampade a led: punti 3;
I valore complessivo del punteggio E sara pari a: Eq + Ep
F) Fornitura scorte / ricambi e attrezzature per la manutenzione. Punti 6
set completi di ricambi per ciascun nuovo impianto. Il numero di set completi minimo & paria 0,
il massimo & pari a 10. Si precisa che il numero di set offerto deve essere uguale per tutti i nuovi
impianti {P.l.S. — Condizionamento — Gruppi statici). La valutazione sara determinata adottando

la seguente formula:

dove n @il numero di set di ricambi offerti

G) Attrezzature manutenzione nuovi impianti. Punti 2 g gg
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Fornitura attrezzature studiate specificatamente per la manutenzione dei nuovi impianti:punti 2
H} Organizzazicne progettuale per la gesticne della commessa {Project Management). Punti 8
Organizzazione del progetto e dell’appalto secondo le modalita previste dal Project
Management valutate nell’approfondimento del coordinamento e del controllo delle varie
attivita: punti 8.
L) Estensione temporale della garanzia. Punti 8
U'estensione temporale della garanzia, che come da capitolato & pari a 2 anni per i nuovi
impianti, sara quantificata per semestri. L'estensione minima & pari a 0 semestri, la massima &

pari a 10 semestri. La valutazione sara determinata adottando la seguente formula:

L= 8x i
V10

dove n € il numero di semestri di estensione della garanzia offerti.

M) Prezzo. Punti 30

Il punteggio M, relativo all’elemento prezzo, sara determinato adottando la seguente formula:

Pmin

M= 30x :
Pi

dove Pi ¢ il prezzo formulato dall’Offerente i-esimo, Pmin & il minore fra i prezzi offerti dai
concorrenti.
N) Riduzione tempo contrattuale delle lavorazioni. Punti 20
Il punteggio N, relativo all’elemento tempo, sara determinato adottando la seguente formula:
N=20 x Ti

dove Tmin ¢ il Tempo minimo offerto per I'esecuzione delle lavorazioni. Ti & il tempo offerto per

I'esecuzione delle lavorazioni dall’ Offerente i-esimo.
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14 - Materiali di ricambio

Per quanto attiene ai materiali di ricambio relativi ai nuovi impianti (P.l.S. — Condizionamento —
Gruppi statici) dovra essere garantita la reperibilita per un periodo pari a 10 anni a partire dalla
data di ultimazione dei lavori. A garanzia di detta reperibilita verra prestata dall’Appaltatore una

polizza fidejussoria di importo pari al 2% dell'importo dell’appaito.

15 ~igiene e sicurezza sul iavero

La Concorrente, allatto della gara dovra presentare apposito PSC che contempli tutte le
attrezzature e modalita operative per garantire la sicurezza diretta dei lavori il cui costo, valutato a’
corpo ed indicato negli atti di gara, non & soggetto al ribasso.
In particolare dovranno essere indicati:

1. sistema anticaduta per consentire le lavorazioni in sicurezza sull'imperiale degli etr;

2. buche per le lavorazioni sottocassa o binari rialzati rispetto al piano di calpestio

dell’ officina;

3. sistemi di ventilazione generale dell'impianto;

4. sistemi di aspirazione e filtraggio fumi di saldatura;

5. locale per sabbiatura e verniciatura delle casse delle vetture;

e ogni altro sistema che contribuisca al miglioramento della sicurezza dei lavoratori.

EAV.
Responsabile U.0.
Ingegneria Manfitenzione Str rdinar:ia
e Nuove Costryzioni Mategiale/Rotgbile
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