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ART.1 OGGETTO E LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio riguardante
I’esecuzione dello sfalcio e diserbo della vegetazione infestante ed ogni altro tipo di vegetazione,
comprese le piante di alto fusto di cui si operera la potatura dei rami principali e di diametro non
superiore a 5cm, da eseguire a mano o mediante falciatrici meccaniche o piccoli decespugliatori.

Le aree limitrofe alla sede ferroviaria, le cunette laterali e le scarpate dovranno essere trattate per un
fronte di taglio di larghezza non inferiore a m 3,50 dalla piu vicina rotaia sia sulle tratte a singolo
binario sia sulle tratte a doppio binario.

Si dovra inoltre eseguire la potatura, il taglio e lo sfalcio di tutti i rami delle piante che pur essendo
al di fuori della fascia di 3,50m dalla piu vicina rotaia potrebbero ostacolare la visibilita dei segnali
ferroviari e degli enti di linea e invadere lo spazio aereo delimitato dai trefoli di guardia a
protezione della linea di contatto.

Tale attivita comprende la completa ed accurata rimozione ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta presso idonei siti, da ricercare a cure e spese della dell’impresa, compresa la rimozione di
ogni altro genere di rifiuto che si rinverra nella aree in oggetto.

Il diserbo dovra eseguirsi sulla sede ferroviaria delle linee a scartamento ordinario dell’EAV srl
nonché nelle aree adiacenti alla sede ferroviaria e nei piazzali di stazione connessi alle linee a
scartamento ordinario EAV srl.

Lo sfalcio dovra eseguirsi nelle aree adiacenti alla sede ferroviaria e nei piazzali di stazione
connessi alle linee EAV srl.

Nel presente capitolato non sono oggetto del servizio di sfalcio e diserbo gli interventi relativi allo
spurgo di cunette fermo restando la rimozione e lo smaltimento di tutto il materiale di risulta,
proveniente dalle lavorazioni previste in contratto, eventualmente giacente al loro interno.

Si specifica di seguito la denominazione delle aree interessate dalle attivita di sfalcio e diserbo per
le linee a scartamento ordinario EAV:

» Fermate e/o stazioni;

* Piazzali di stazione;

» Marciapiedi;

* Parcheggi;

» Scarpate e fronti delle gallerie;

* Attraversamenti della sede ferroviaria;

* Aree esterne alle SSE ;

» Raccordi FS.

Per I’esecuzione degli interventi richiesti dal contratto, qualora I’Impresa ritenga opportuno e/o
comungue si rendesse necessario accedere alla sede ferroviaria mediante I’attraversamento di fondi
privati con proprio personale e mezzi d’opera, si fara carico di tutti gli eventuali oneri derivanti,
siano essi di carattere economico che giuridico, sollevando EAV srl ed i suoi dipendenti da qualsiasi
altra pretesa da parte dei proprietari dei fondi stessi.

La Committente ed i suoi dipendenti saranno tenuti indenni da qualsiasi pretesa da parte di terzi od
Amministrazioni per fatti propri dell’Impresa aggiudicataria derivanti dall’esecuzione del presente
contratto.



ART.2 LUOGHI DI LAVORO

Il servizio di sfalcio e diserbo sara realizzato lungo I’intera rete infrastrutturale a scartamento
ordinario del’E.A.V.

La rete infrastruttura a scartamento ordinario dell’Ente Autonomo Volturno comprende le linee ex
Metrocampania NordEST ed ex Sepsa.

Rete ex Metro Campania Nord- Est

N Linea Napoli-Caserta-Piedimonte (via Cancello)
M Linea Napoli-Caserta-Piedimonte (via Aversa)

PIEDIMONTE MATESE N Linea Napoli-Cancello-Benevento

Altre linee

Q)  Nodidi imerscambio

(QALVIGNANO

{QVILLA ORTENSIA

BENEVENTO

BENEVENTO APPIA ()

1

La rete ex Metro Campania nord-est € costituita dalle linee:
1. Napoli - Piscinola — Aversa;

2. Napoli — Cancello - Benevento lunga 70 km di cui 22, da Napoli a
Cancello, su linea RFI;
3. Napoli a Piedimonte Matese, lunga 82 km.
L’intera rete € composta da N. 28 stazioni e fermate:



PISCINOLA
MUGNANO
GIUGLIANO

AVERSA IPPODROMO
AVERSA CENTRO
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. LINEA S. MARIA CAPUA V.
PIEDIMONTE MATESE
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IMPIANTI

Anfiteatro F 1 | San Felice a Cancello - Arienzo S
S. Angelo in Formis S 2 | Santa Maria a Vico S
S. Jorio F 3 |Arpaia - Airola - Sant'Agata dei Goti S
Trifilisco S 4 |Rotondi - Paolisi F
Pontelatone F 5 | Cervinara S
Piana di Monte Verna F 6 | San Martino Valle Caudina - Montesarchio - Pannarano | S
Caiazzo S 7 |Tufara Valle - Apollosa S
Villa Ortensia F 8 |Benevento Pontecorvo - Castelpoto F
Alvighano F 9 |Benevento Rione Liberta F
San Marco F Benevento Appia S
Dragoni S
Alifle S
Piedimonte Matese S

TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 6

TORALE FERMATE NELLA LINEA 7
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Rete ex Sepsa
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GCLFO DI POZIZUOLI

LEGENDA
- FERROVIA CUMANA

- FERROVIA

- BRETELLA DI MONTE SANT' ANGELO I°LOTTO IN COSTRUZIONE

........ BRETELLA DI MONTE SANT' ANGELO I LOTIO IN PROGETTAZIONE

La Rete Ferroviaria SEPSA

La rete ex SEPSA ¢ costituita dalle seguenti linee:
1. Cumana, con un tracciato di circa 20 km,

2. Circumflegrea, con un tracciato di circa 27 km,

L’intera rete ex SEPSA & composta da N. 31 stazioni e fermate:

1 | MONTESANTO S MONTESANTO S
2 | CORSO VITTORIO EMANUELE S 1 | PIAVE F
3 | FUORIGROTTA S 2 | SOCCAVO S
4 | MOSTRA S 3 | TRAIANO F
5 | EDENLANDIA F 4 |LA TRENCIA F
6 | AGNANO S 5 | PIANURA S
7 |BAGNOLI S 6 | PISANI S




DAZIO

GEROLOMINI

QUARTO CENTRO

10

CAPPUCCINI

QUARTO

11

POZZUOLI

QUARTO OFFICINA

12

CANTIERI

10

GROTTA DEL SOLE

13

ARCO FELICE

11

LICOLA

14

LUCRINO

12

MARINA DI LICOLA

15

BAIA

13

CUMA

16

FUSARO

14

LIDO FUSARO

17

TORREGAVETA
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ART.3 CONDOTTA DEI LAVORI

L’ Impresa dovra provvedere alla condotta effettiva del servizio di sfalcio e diserbo con proprio
personale tecnico idoneo alle necessita ed agli obblighi assunti con la presentazione del programma
dettagliato dei lavori.

Detto personale dovra essere di gradimento della Eav s.r.l. la quale si riserva il diritto di ottenere
I’allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, senza I’obbligo di specificarne i
motivi e quindi di risponderne delle eventuali conseguenze.

ART.4 VARIAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Tecnica (D.T.) si riserva la insindacabile facolta di introdurre nei lavori di cui al
presente disciplinare tecnico, all’atto della esecuzione, quelle varianti che riterra opportuno, sia
nell’interesse della buona riuscita che dell’economia dei lavori, senza che I’lmpresa Appaltatrice (di
seguito chiamata Impresa) possa trarne motivo per avanzare pretesa di compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie.

L’Impresa non potra eseguire varianti od aggiunte ai lavori appaltati senza ordine o benestare scritto
dellE.A.V. srl.

ART.5 ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE E MATERIALI

Tutti i materiali dovranno risultare pienamente accettabili secondo le vigenti norme e comunque tali
da evitare eventuali effetti nocivi sia sulle persone che sull’ambiente.

La scelta dei materiali dovra essere subordinata all’approvazione da parte della D.T.

Sara a cura della stessa Impresa la rimozione ed il trasporto a discarica autorizzata, secondo la
normativa vigente, dei materiali di risulta o non utilizzabili, fornendo la relativa dichiarazione.

Sono a carico dell’Impresa la richieste per il rilascio delle autorizzazioni/permessi presso gli Enti
competenti, previa redazione della progettazione dell’intervento, qualora richiesto.

ART.6 TEMPISTICA

Tutte le opere comprese nell’appalto dovranno essere completamente ultimate nel termine di anni 2
(due) naturali consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna lavori, che sara sottoscritto
entro e non oltre 10 giorni n.c. dalla stipula del presente atto, fermo restando il che lo stesso termine
potra essere anticipato previo esaurimento delle disponibilita economiche previste per tale appalto.
In detto tempo & compreso quello occorrente per I’impianto del cantiere, per autorizzazioni di
qualsiasi natura e quello occorrente per ogni altro adempimento preparatorio necessario prima
dell’effettivo inizio dei lavori.

Qualora circostanze particolari impedissero il regolare proseguimento dei lavori, I’'E.A.V. srl potra a
suo insindacabile giudizio ordinarne, con suo ordine di servizio, la sospensione, redigendo apposito
verbale, senza che I’'Impresa possa accampare alcun diritto per compensi o indennizzi.

Quando le circostanze particolari che temporaneamente impedivano il regolare proseguimento dei
lavori venissero a cessare, la D.T., con suo ordine di servizio, ordinera la ripresa immediata dei
lavori all’uopo redigendo apposito verbale.

I termini di tempo fissati per I’esecuzione dei lavori potranno essere prorogati, a richiesta
dell’Impresa ed a giudizio dell’E.A.V. srl, nella misura che quest’ultima riterra giustificata, qualora
casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque fatti non imputabili all’Impresa, turbino o facciano
rallentare le normali attivita di essa.

La proroga potra essere concessa per un periodo massimo corrispondente alla durata degli eventi
suddetti, con I’osservanza delle seguenti condizioni:



a) dare immediato avviso degli eventi verificatisi al fine di ottenere la concessione di una proroga;
b) far pervenire al’E.A.V. srl, prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di proroga
allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o, riservandosi, se tale
documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla entro il termine
ultimo.

ART.7 [IMPORTO DELL’APPALTO

L’ammontare totale dell’appalto posto a base di gara e pari ad Euro 1°170°820,80
(unmilionecentosettantamilaottocentoventi/80).

Tale importo € comprensivo degli oneri per la sicurezza nonché dei costi per la riduzione rischi
interferenze  da  non assoggettare  a  ribasso pari  ad Euro  32'846,18
(trentaduemilaottocentoquarantasei/18), di cui Euro 23°375,18 per gli oneri della sicurezza ed Euro
9'471,00 per i costi della scurezza per rischi specifici da interferenze.

ART.8 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori e le forniture del presente contratto saranno contabilizzati a misura.

Tutte le voci di riferimento sono state calcolate facendo un analisi dei nuovi prezzi e sono contenuti
nel documento di “Analisi nuovi prezzi”. Le stesse voci fanno riferimento ai “PREZZI
INFORMATIVI DEI PRINCIPALI LAVORI DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE DEL
VERDE E DELLE FORNITURE DI PIANTE ORNAMENTALI “edizione 2010 / 2012” realizzati
dall’ASSOVERDE (ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI DEL VERDE)”.

La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi dei lavori previsti in tale
elaborato “Analisi dei nuovi prezzi” decurtati del ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria.

ART.9 ELABORAZIONE NUOVI PREZZI

Nel caso si rendesse necessario eseguire lavori per i quali non si trovassero i prezzi di tariffe
nell’elenco sopra citato, verranno concordati con I’lmpresa Appaltatrice i Nuovi Prezzi. Per la loro
formulazione si redigere dettagliata analisi da cui risultino le lavorazioni da eseguirsi e le forniture
di manodopera, materiali, trasporti e noli applicando i prezzi della tariffa Assoverde edizione
2010/2012 citata nell’art. 9.

Detti prezzi saranno maggiorati del 15% per spese generali e del 10% per utili all’impresa. | nuovi
prezzi saranno assoggettati al ribasso d’asta.

ART. 10 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto & concesso sotto I'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente
contratto, nonché con i sottoelencati documenti che sono parte integrante del contratto ai sensi
dell’art. 279 comma 1 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei
contratti”:
» Computo metrico estimativo per I’esplicazione del servizio di sflacio e diserbo sulle linee EAV
srl a scartamento ordinari;
* Analisi nuovi prezzi;
» Computo oneri della sicurezza;
* Costi per la sicurezza da DUVRI;
* Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26,
comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;( DUVRI);
* Calcolo della spesa per I’esplicazione del servizio di diserbo e sfalcio ;
* Tale capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
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* Prezzi informativi per opere a verde — Tariffa Assoverde 2010/2012;

» Elenco Prezzi;

» Schema di contratto.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (TITOLO V - Delle strade ferrate 206-318), per quanto
applicabile;
b) Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) regolamento attuativo D.P.R. 207 del 2010, per quanto applicabile;
d) Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.
Tutti i suddetti documenti e/o elaborati posti a base di gara da EAV srl, pur non materialmente
allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e il Fornitore dichiara di ben conoscerli ed
accettarli senza obiezione o riserva alcuna.

ART. 11 DOTAZIONI MINIME PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: MEZZI
MATERIALI D’USO E ATTREZZATURA

Il servizio di diserbo e sfalcio di cui trattasi nel presente capitolato dovra essere svolto dall’impresa

aggiudicataria con I’uso:

¢ di una macchina operatrice ruota-rotaia che rispetti le norme antinquinamento 97/68/CE TIER 3, che sia
provvista del relativo certificato d’idoneita alla circolazione autonoma su rotaia a scartamento ordinario e
ridotto e che sia attrezzata di braccio idraulico con rotore decespugliatore di tipologia intercambiabile per
il taglio di erba e taglio di legna. L’utilizzo del mezzo dovra essere autorizzato dalla D.L. previa verifica
dello stesso presso nostra officina aziendale;

e di una cisterna di capacita complessiva tale da consentire un’autonomia sufficiente al rispetto dei
programmi di lavoro di cui allART. 8 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. La cisterna
diserbatore dovra essere dotata di appositi rubinetti di arresto, atti ad interrompere
immediatamente il flusso della miscela o a ridurre I’aspersione solo ad una fascia (laterale o
centrale).

Il convoglio, infine, dovra essere dotato:

di un idoneo impianto di illuminazione per consentire I’esecuzione del trattamento in ore notturne,
dovra avere caratteristiche tali da consentire al personale addetto all’aspersione della miscela
diserbante una vista completa sia frontale che laterale della linea e contemporaneamente degli ugelli
irroratori.

I suddetti ugelli dovranno essere realizzati in modo tale da poterne adeguare I’angolazione, la
portata, I’eventuale totale o parziale chiusura in funzione delle caratteristiche della sezione
ferroviaria in fase di irrorazione.

Il diserbamento chimico dovra essere effettuato, di volta in volta, secondo un programma
dettagliato, redatto sulla base di quello preliminare, che dovra essere sottoposto con almeno 15
giorni di anticipo, rispetto al suo inizio, all’esame di EAV srl.

EAV srl potra fornire, a titolo gratuito, I’acqua necessaria per la miscelazione dei prodotti che
saranno impiegati nelle operazioni di diserbamento chimico.

Nel caso di fornitura di acqua da parte di EAV srl, nessun compenso o indennizzo potra essere
richiesto dall’Impresa a EAV srl stessa al verificarsi di interruzione, parziale o totale, del servizio a
causa del mancato approvvigionamento idrico.

Le cisterne, sia dei carri del convoglio diserbatore che dei mezzi strada/rotaia utilizzati, devono
essere dotati di dispositivo di misura del prodotto in esse contenuto.

Tutte le operazioni di carico e scarico delle cisterne dovranno essere eseguite esclusivamente in
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regime di tolta tensione, pertanto dovra essere preventivamente richiesta a cura dell’Impresa la
disalimentazione della linea di contatto.

A tal fine I’Impresa dovra segnalare i nominativi dei propri dipendenti incaricati della firma del
modulo di tolta tensione.

L’ Impresa dovra impiegare personale tecnico e operativo in numero sufficiente e ben addestrato.

In particolare I'impresa dovra avere nel proprio organico almeno DUE OPERAI ABILITATI
ALLO “SCAMBIO DEI MODULI DI TOLTA TENSIONE E DI VIA LIBERA PER LA
RIENERGIZZAZIONE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE” ed alla “SCORTA
MOTOCARRELLI IN REGIME D’INTERRUZIONE DI ESERCIZIO” nonché al “PILOTAGGIO
CONVOGLI".

Inoltre, un responsabile dell’Impresa dovra seguire le squadre e mantenersi in continuo contatto con
EAV srl per una razionale esecuzione delle prestazioni e soprattutto per rapidi accordi in merito al
programma di circolazione dei mezzi impiegati.

EAV srl ha facolta di accertare in ogni momento, nel periodo di validita del contratto, la consistenza
e I’idoneita di tutti i mezzi d’opera circolanti su rotaia, richiesti per gli interventi oggetto del
presente atto (convoglio diserbatore, autocarrelli decespugliatori e mezzi strada/rotaia attrezzati per
il diserbo chimico e per il decespugliamento).

Per I’accesso sull’infrastruttura ferroviaria di tutti i mezzi d’opera circolanti esclusivamente su
rotaia impiegati dall’ Appaltatore per eseguire gli interventi oggetto del presente contratto, I’lmpresa
dovra attenersi alle disposizioni operative, al momento vigenti, impartite da EAV srl.

Le prestazioni da eseguire su binari in esercizio o nelle immediate vicinanze, sia in linea che nei
piazzali, dovranno essere condotte compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario.
Particolari cautele dovranno essere adottate al fine di assicurarsi che le attivita vengano effettuate in
modo da impedire qualunque possibilita di danneggiamento a terzi.

A tutti gli operatori che non sono direttamente impiegati nel treno cisterna é fatto divieto assoluto di
scendere nell’intervia.

E fatto divieto di usare qualsiasi attrezzatura che permetta di avvicinarsi (anche durante le
operazioni di taglio meccanico e di aspersione del diserbante nei piazzali) alla linea di contatto.

ART. 12 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Sono a carico della ditta appaltatrice, tutti gli adempimenti volti al rispetto della normativa vigente
in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008,
compresa la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi specifici del servizio oggetto
dell’appalto.

L’ Appaltatore dovra redigere, prime dell’inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza (POS) e
portare a conoscenza del proprio personale operativo dei rischi e delle relative
precauzioni/procedure e mezzi di protezione individuale da adottare per scongiurare infortuni.
Inoltre & tenuto a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante
controllo durante I'esecuzione delle attivita.

L’aggiudicatario dovra consegnare alla Societa Appaltatrice, entro 15 giorni dall’aggiudicazione:

e I’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti
in vigore, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008;

e un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome
nell’organizzazione e nell’esecuzione del servizio, comprendente il documento di
valutazione dei rischi di cui all’art. 28, del D.Lgs. 81/2008 da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

La ditta aggiudicataria dovra inoltre:
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— comunicare il nominativo del Responsabile del servizio prevenzione e protezione aziendale e del
medico competente, designati ai sensi del D.Lgs. 81/2008, unitamente ai provvedimenti di
designazione sottoscritti dal datore di lavoro;

— comunicare, il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L’ appaltatore dovra adottare tutte le misure di sicurezza per il lavoro in luoghi isolati, di cui al DM

19/2011 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale” (DM 388/03).

Sara a cura dell’impresa aggiudicataria la protezione del cantiere, con un’adeguata organizzazione,

durante le attivita in oggetto del presente capitolato compresi gli spostamenti delle attrezzature o

materiale.

La EAV srl, al fine di sorvegliare lo svolgimento del cantiere da parte dell’Impresa, fornira proprio

personale di scorta, sulla base del cronoprogramma presentato dall’Impresa.

Le mansioni esecutive della protezione di cantiere devono essere assolte dal personale dipendente

dall’Impresa.

I nominativi dei dipendenti dell’impresa aggiudicataria dovranno essere preventivamente

comunicati alla EAV srl.

ART. 13 LAVORAZIONI QUALITATIVE STANDARD

Vengono fissati i seguenti standard qualitativi per la valutazione dello svolgimento del servizio in
ottemperanza agli standard attesi:

» Standard qualitativi di progetto

Le operazioni da svolgersi consistono essenzialmente nell’eliminazione della vegetazione
infestante, ovvero della vegetazione di tipo arboreo, della vegetazione di tipo erbaceo ed arbustivo.

L’esecuzione del servizio di sfalcio e diserbo dovra essere verificata, a partire dallo stato dei luoghi
all’atto dell’inizio del contratto, durante i sopralluoghi in contraddittorio, da effettuarsi con
I’Impresa con scadenze programmate e stabilite all’inizio del cantiere tra il direttore dell’esecuzione
e il responsabile della ditta affidataria. In caso di difformita di giudizio, il raggiungimento e/o il
mantenimento del suddetto standard dovra essere accertato misurando a campione, in una o piu
tratte di linea, la superficie delle eventuali zone di vegetazione presenti all’interno di un’area avente
larghezza pari a quella della fascia strategica prefissata e lunghezza pari a 100 (cento) metri lineari.

> Standard qualitativi di sicurezza

Esso consiste nel mantenimento della completa visibilita dei segnali ferroviari e degli enti di linea,
della totale percorribilita dei sentieri pedonali posti sulle banchine laterali al piano di piattaforma,
nonché dell’assoluta assenza, a protezione della linea di contatto, di vegetazione ingombrante lo
spazio aereo delimitato dai trefoli di guardia.

Tale standard da raggiungere obbligatoriamente, ove eventualmente mancante, entro 6 mesi dalla
data di consegna dei lavori lungo tutti i tratti di linea ferroviaria oggetto degli interventi dovra,
altresi, essere garantito per tutta la durata del contratto.

ART. 14 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria dovra provvedere al diserbo e allo sfalcio delle aree come previste

all’ART.1, nel rispetto delle condizioni di seguito elencate:

— la larghezza della parte da decespugliare non dovra essere inferiore a mt. 4,00 dalla rotaia piu
esterna su entrambi i lati della linea ferroviaria. Tale misura potra variare secondo le indicazioni
del Direttore dell'esecuzione, laddove si ritenesse necessario per la sicurezza della circolazione
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ferroviaria e della fruizione di tutti i siti interessati dai servizi di cui al presente capitolato,
pertanto:

— non dovranno essere lasciati rami o parti di vegetazione lacerati o spezzati;

— non dovra essere lasciato sui cigli materiale di risulta;

— I'impresa sara responsabile nei confronti di terzi per eventuali danni arrecati durante i lavori;

— Iimpresa avra I’obbligo dell’osservanza di tutte le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.gls. 81/2008);

— sussiste I’obbligo, da parte dell’Impresa, di formare tutto il personale, predisporre la segnaletica
e i dispositivi necessari a prevenire incendi durante le operazioni di sfalcio e diserbo;

— sussiste I’obbligo, da parte dell’lmpresa, di osservare i regolamenti e le prescrizioni del
Committente attraverso le indicazioni del presente capitolato relativamente all’esecuzione
dell’appalto.

Tutte le attivita devono essere eseguite in conformita alle direttive del presente C.T. ed a quelle che

impartira, di volta in volta, la D.L. nel corso del contratto.

L'utilizzo di eventuali mezzi di raccolta automatici o semiautomatici deve essere di volta in volta

esaminato e concordato con laD.L..

Tutte le attivita lavorative devono essere preventivamente autorizzate dalla D.L. le lavorazioni che

comportano soggezione con le condutture elettriche di trazione e/o con la circolazione ferroviaria

e/o con altra causa ostativa devono essere eseguite con le dovute precauzioni, quali lavorazioni in

regime di interruzione della circolazione e/o con le condutture elettriche di trazione disalimentate e

messe a terra e/o altro secondo le indicazioni della D.L..

Le operazioni di decespugliamento meccanico devono essere eseguite contemporaneamente su

almeno quattro cantieri di lavoro, utilizzando, per ognuno di essi, squadre composte da un congruo

numero di addetti idoneamente attrezzati, in grado di garantire una produzione media giornaliera di

circa mg. 1500 per ogni cantiere.

La potatura/abbattimento di alberi deve essere eseguita con l'ausilio di idonea attrezzatura ed

effettuata da personale specializzato, rispettando sempre le indicazioni specifiche dettate dalla D.L..

Il servizio di pulizia sede ferroviaria consiste nella rimozione di ogni tipo di rifiuto esistente dalle

pertinenze aziendali. Per detta attivita deve essere garantita una pulizia di almeno trecento metri di

linea per ognuno dei quattro cantieri che [I'Appaltatore & tenuto a mettere in atto

contemporaneamente. Dette lavorazioni saranno contabilizzati a metro lineare di sede, assumendo
come larghezza I'intera sezione trasversale della sede.

Oltre il trattamento di diserbo e sfalcio come previsto al punto precedente, ove se ne verificasse la

necessita dovranno essere eseguiti, a cura della ditta appaltatrice, interventi periodici mirati al

controllo della crescita degli infestanti.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

> Sfalcio erbe infestanti

Le operazioni di sfalcio comprendono:
e falciatura d'erbe e decespugliamento meccanico eseguiti mediante idonee attrezzature. Le
operazioni di sfalcio devono essere completate con il taglio a mano attorno ai manufatti;
e taglio di siepi e ramaglie, fino ad una distanza di m 3 dalla piu vicina rotaia e nelle aree
circostanti i segnali e le apparecchiature degli impianti tecnologici (armadi ACEI, casse
induttive, posti di contrappesatura, ecc).

Le operazioni di sfalcio devono essere eseguite senza interruzione, salvo avverse condizioni

atmosferiche o autorizzazione da parte della D.L.. L'intervento di falciatura deve essere effettuato
preferibilmente con macchine operatrici ad asse rotante, prestando particolare attenzione affinché
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macchine ed attrezzi non arrechino danni alle strutture ed impianti. Gli eventuali danni arrecati
devono essere risarciti secondo stima effettuata dai tecnici della Committente.
In occasione di ogni sfalcio I'Assuntore deve provvedere alla:

e raccolta di ogni materiale, genericamente definibile come rifiuto (cartacee, lattine, bottiglie,
sassi, sacchetti d'immondizia, coperture di ruote, detriti vegetali di qualsiasi natura, foglie,
ecc.) presente sulla sede ferroviaria e nelle sue pertinenze;

e raccolta separata e conferimento presso discarica autorizzata del materiale classificato come
rifiuto speciale;

e raccolta separata e conferimento presso discarica autorizzata del materiale a rischio igienico
(siringhe usate, profilattici, ecc.), secondo le norme sanitarie vigenti.

> Diserbo erbe infestanti

Per il trattamento della vegetazione infestate € ammesso I’utilizzo della procedura del diserbo con i
prodotti per i trattamenti fitosanitari come previsti dalla normativa del Ministero della Salute.

Per la classificazione, I’etichettatura e I’imballaggio dei Prodotti Fitosanitari valgono le disposizioni
dettate dai Decreti Legislativi n. 194/1995 e n. 65/2003.

Nelle attivita del servizio e’ altresi compresa la pulizia, la raccolta ed il trasporto a rifiuto dei
materiali derivanti dalle operazioni di cui al presente capitolato presso un’area indicata unicamente
dal Committente.

Pertanto I’impresa appaltante ¢ obbligata a rispettare la normativa vigente nell’uso di diserbanti,
ovvero sull’etichetta dei prodotti utilizzati dovra essere riportata la dicitura esplicita che lo stesso
possa essere impiegato in ““Aree civili ed industriali”.

In ogni caso I’impresa appaltante dovra attenersi anche alle prescrizione in merito alla modalita di
distribuzione del prodotto, secondo le indicazioni della scheda tecnica propria del prodotto.

Si dovranno comunque utilizzare attrezzature a bassa pressione con adeguati sistemi di
contenimento della dispersione laterale (campane) con particolare attenzione alle zone in prossimita
delle aree accessibili ai clienti.

Il costo del prodotto diserbante e’ a carico della ditta aggiudicataria.

» Organizzazione delle attivita

L’organizzazione delle attivita di sfalcio compete alla ditta aggiudicataria che dovra garantire la
continuitd nel mantenimento dell’assenza di infestanti sulle aree assegnate di cui all’ART.1.
All’inizio del contratto la ditta aggiudicataria dovra sottoporre al’EAV srl, con almeno 15 giorni di
anticipo rispetto all’inizio delle attivita, il proprio piano di lavoro con I’indicazione delle attivita
di sfalcio e taglio, lungo i tratti di linea ferroviaria e dei siti interessati dalle stesse attivita,
all’esame di EAV srl, per I’approvazione e I’adozione dei provvedimenti necessari per autorizzare e
regolare la circolazione e il servizio di assistenza da parte.

Il diserbamento chimico dovra essere effettuato secondo un programma dettagliato che dovra
essere sottoposto con almeno 15 giorni di anticipo, rispetto al suo inizio, all’esame di EAV srl, per
I’approvazione e I’adozione dei provvedimenti necessari per autorizzare e regolare la circolazione
del convoglio diserbatore.

EAV srl fornira gratuitamente la disponibilita dell’infrastruttura per la circolazione del convoglio
diserbatore.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di segnalare situazioni di criticita su cui si rende necessario
il tempestivo intervento (con sfalcio o diserbo) entro e non oltre le 48 ore. Il mancato intervento da
parte della ditta aggiudicataria comportera una penale secondo quanto stabilito nelle penalita.
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ART. 15 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - “Prestazioni extra standard”

Nel presente capitolato si inserisce la prescrizione di “Prestazioni extra standard” al fine di rendere
possibile I’esecuzione di interventi non previsti in contratto nonché I’esecuzione di quelli che si
rendessero necessari a seguito di diffide, ordinanze comunali e/o prefettizie.

L’importo complessivo di tali prestazioni dovra essere contenuto entro e non oltre il 6/5
dell’importo contrattuale.

ART. 16 OBBLIGHI PARTICOLARI DELL’IMPRESA: PRODOTTI DA IMPIEGARE E
RELATIVE PRESCRIZIONI

Tra gli altri obblighi, I’Impresa dovra adempiere le seguenti prescrizioni:

a) materiale di risulta:
adempiere agli obblighi che ad essa fanno capo, in qualita di produttore dei rifiuti, nel
rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione
dei rifiuti stessi.

b) prodotti chimici diserbanti:

utilizzare prodotti chimici diserbanti regolarmente registrati in Italia per I’impiego su aree
civili, industriali e sedi ferroviarie che non dovranno contenere principi attivi o coformulanti
classificati come “molto tossici” (R26-27-28), “tossici” (R23-24-25), “nocivi” (R20-21-22-
65), “sensibilizzanti” (R42-43) o, comunque, tali da provocare “effetti irreversibili” (R39,
R68) o “gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata” (R48), “cancerogeni”
(R40-45-49), “mutageni” (R46-68) o “tossici per la riproduzione” (R60-61-62-63-64).

L’ impiego di formulati contenenti principi attivi classificati come “irritanti” (R36-37-38-41)
e ammesso solo qualora non esistano valide alternative al loro impiego e previa adozione di
specifiche misure di prevenzione e protezione, che dovranno essere specificate e prescritte
nella redazione del POS.

ART. 17 DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA

Preliminarmente all’esecuzione dei trattamenti di diserbo chimico, I'impresa, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, dovra esibire una dichiarazione, sottoscritta dal titolare della stessa,
con cui si attesti di avere eseguito dettagliata ricognizione, dei terreni e delle aree interessate dalle
prestazioni, nonché di ogni altra situazione esistente in prossimita della sede ferroviaria e delle altre
aree da trattare.

ART. 18 INIZIO, DURATA, SOSPENSIONI ED ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Direttore dei Lavori puo decidere a sua discrezione I’inizio dei lavori e puod sospendere le
lavorazioni per motivi di carattere ambientale e quando le operazioni non dovrebbero risultare
efficienti nel periodo di consegna dell’appalto. Pertanto, lo stesso DL pud, concordato con
I’impresa, posticipare la data di inizio lavori e consegna del servizio di cui al presente capitolato.

Al termine di tutte le prestazioni verra constatata in contraddittorio I’'ultimazione finale dei lavori
oggetto del contratto ed accertata la loro regolare e completa esecuzione.

ART. 19 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI e DURATA DEL CONTRATTO

L’appalto decorre dalla data di consegna del servizio per una durata complessiva di circa
ventiquattro mesi per completare I’intervento di taglio, sfalcio e diserbo sull’intera rete. | servizi
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dovranno essere avviati entro la data fissata nel provvedimento di assegnazione definitiva
dell’appalto, anche nelle more della stipula del contratto d’appalto e quindi sotto riserva di legge.

Si applicano le norme di cui all’art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento - del D.lgs. n. 163/2006
e s.m.i., ed in particolare i commi 9, 10 e 12, considerato il carattere di servizi pubblici essenziali.

I lavori dovranno terminare ogni anno entro il termine concordato dal responsabile della ditta
aggiudicataria e il direttore dell’esecuzione della EAV srl, secondo le stagioni di crescita e
diffusione delle erbe infestanti, degli arbusti e di tutto quanto necessita di sfalcio taglio e diserbo
per mantenere gli standard di pulizia richiesti.

ART. 20 ORDINI DI SERVIZIO

Verificandosi irregolarita nello svolgimento delle prestazioni e qualora la ditta aggiudicataria,
nonostante gli ordini di servizio impartiti, non provveda ad adempiere entro il termine assegnato,
dopo formale constatazione, la stazione appaltante applichera una penale a carico della ditta
aggiudicataria, secondo quanto previste nell’art. PENALITA’. Nel caso in cui le inadempienze
siano per numero, frequenza e gravita tali da pregiudicare I’andamento del servizio nel suo
complesso, il Committente disporra, senza indugi, la risoluzione del contratto fatti salvi i diritti di
risarcimento dei danni eventualmente patiti.

ART. 21 REFERENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria dovra comunicare, fin dal momento dell’offerta, il nominativo di un
referente della medesima nel servizio, che curera i rapporti con il Committente. Detto referente ha il
compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a problematiche inerenti lo
svolgimento delle prestazioni garantendo la reperibilita nelle fasce orarie di lavoro.

All’atto della stipula del contratto il referente della ditta aggiudicataria stilera di concerto con la
EAV srl un calendario delle attivita da esplicarsi. In quella sede saranno specificate le modalita
operative, ovvero i mezzi utilizzati per I’esplicazione delle singole attivita, gli uomini impiegati e
gli orari nei quali essi lavoreranno. Quest’attivita sara di supporto all’organizzazione dei servizi di
assistenza da parte della Committenza.

In caso di necessita il responsabile della esecuzione del contratto o un suo delegato per conto del
Committente, accertata I’assenza del referente, potra disporre anche I’esecuzione di eventuali
prestazioni da parte degli operatori della ditta aggiudicataria resesi necessarie per ristabilire le
condizioni di igiene e di decoro.

ART. 22 SUBAPPALTO

E vietato cedere o subappaltare, senza I’autorizzazione del committente, il servizio o parti di esso
cosi come previsto dalla legislazione vigente in materia. Eventuali infrazioni in proposito
comporteranno I'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale fatti salvi
eventuali risarcimenti per danni accertati.

ART. 23 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA NEI CONFRONTI DEL
PERSONALE

Il responsabile del contratto o suo delegato avra la facolta di controllare che il personale
dell’impresa appaltatrice impiegata nello svolgimento del servizio in oggetto sia idoneo a svolgere
tali prestazioni e di provata capacita, onesta e moralita.

Il personale dovra inoltre essere dotato di apposita divisa e di cartellino di riconoscimento ed ha
I’obbligo di mantenere le divise pulite e decorose.
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La ditta aggiudicataria dovra applicare le condizioni contrattuali, normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese di riferimento e
degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori
maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla normativa
vigente, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la
scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La ditta aggiudicataria € tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative
alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del
proprio personale dipendente.

La ditta aggiudicataria deve certificare, a richiesta del Committente, I’avvenuto pagamento dei
contributi assicurativi e previdenziali, nonché I’applicazione del trattamento retributivo previsto dal
C.C.N.L.

ART. 24 RISPETTO DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA N 81/2008

La ditta aggiudicataria é tenuta all’osservanza delle disposizioni del T.U. n° 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni e dovra ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni
dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima
sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovra adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a
garantire I’incolumita delle persone addette e dei terzi.

In particolare I’impresa aggiudicataria dovra adempiere a tutte le disposizione dettate dagli Artt. 17
e 18 del medesimo T.U. 81/2008;

Inoltre, ai sensi dell’Art. 96, la Ditta aggiudicataria ha I’obbligo di redigere il Piano Operativo di
Sicurezza di cui all’Art. 89, Comma 1, Lettera h.

ART. 25 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio dovra essere consapevole dell’ambiente in cui & tenuto ad operare,
inoltre & tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza
nell’espletamento dei propri compiti.

La ditta aggiudicataria deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno
decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori.

E’ facolta del Direttore dell’esecuzione chiedere alla ditta aggiudicataria di allontanare dal servizio i
propri dipendenti che durante lo svolgimento del lavoro abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano
tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro.

La ditta aggiudicataria prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto dovra comunicare
all’Amministrazione I’elenco nominativo del personale con esatte generalita e domicilio.

Ogni variazione del personale comprese eventuali sostituzioni, dovranno essere comunicate
all’ Amministrazione prima che il personale non compreso nell’elenco gia consegnato sia avviato
all’espletamento del servizio.

Il mancato invio dell’elenco nei termini temporali sopra indicati comportera una penale di € 200.

ART. 26 DANNI A PERSONE E COSE
L’ Amministrazione non e responsabile dei danni causati ai dipendenti ed alle attrezzature della ditta
aggiudicataria che derivano da comportamenti di terzi estranei all’organico della stessa ditta.

La ditta aggiudicataria & direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a essa imputabili, di
qualungque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a cose o persone, tanto del
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Committente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della
prestazione.

La ditta aggiudicataria dovra provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o
sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

ART. 27 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti € richiesta una cauzione provvisoria
pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo posto a base di gara garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi assunti con la partecipazione alla gara.

La cauzione provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda
tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in
conformita all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere
accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria
a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o
della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, é vietata la
cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare I’indicazione di tutte le
imprese raggruppate; puo essere omessa I’indicazione degli eventuali progettisti associati.

ART. 28 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del regolamento
attuativo, e richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale; qualora I’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore
all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &€ aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

La garanzia fideiussoria e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita
all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia e presentata in originale alla
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla
scheda tecnica.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante,
da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.
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La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed é
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo prowvvisorio; lo svincolo e
I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
I’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I’incameramento della garanzia avviene
con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I’autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell’importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia é prestata dall’impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi
dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia
di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 38 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 29 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del regolamento
attuativo, I’appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del
servizio di cui al presente capitolato e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per
danni causati a terzi. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di ultimazione. Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate
in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni
di terzi o cause di forza maggiore.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

Le garanzie, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice
dei contratti, e dall’articolo 108, comma 1, del regolamento attuativo, le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.
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Qualora il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale preveda importi o
percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione
Appaltante.

ART. 30 PENALITA’

Le inadempienze contrattuali, accertate dai preposti incaricati dal Committente e contestate alla
ditta aggiudicataria, fatti salvi i casi di forza maggiore e non riconducibili a grave colpa o volonta
dello stesso, comportano I’applicazione delle seguenti penalita:

— per le violazioni delle modalita di esecuzione del servizio di cui al presente capitolato e
nell’ipotesi in cui non vengano rispettate le condizioni di svolgimento del servizio sara applicata
una penale pari a € 100,00 al giorno.

Le penalita addebitate verranno trattenute dall’importo pattuito.

Le applicazioni delle penalita verranno comunicate alla ditta aggiudicataria nel termine di gg. 5

dalla data di accertamento delle infrazioni.

Nello stesso termine, ovvero entro i 5gg successivi, la Ditta aggiudicataria dovra fornire delle

giustificazioni.

Trascorso detto termine senza che la ditta le abbia fornite o che le stesse siano ritenute insufficienti

a giudizio del Direttore dell’Esecuzione del contratto, si procedera ad applicare le penali mediante

trattenuta sulla fattura di riferimento o su quella successiva.

L’ importo complessivo delle penali irrogate ai sensi di quanto prescritto all’inizio di questo articolo

non puo superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare

una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I’ART. in materia di

risoluzione del contratto.

L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi.

ART. 31 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempimento da parte della ditta aggiudicataria regolarmente comunicato alla stessa e
non tempestivamente o opportunamente giustificata, il Committente potra procedere alla risoluzione
del contratto incamerando la cauzione e salvo I'ulteriore risarcimento del danno patito.

ART. 32 TERMINI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ATTESI

Presa visione dello stato dei luoghi, all’inizio del contratto il direttore dell’esecuzione del contratto
concordera con il responsabile della ditta aggiudicataria il programma operativo indicando i risultati
attesi lungo i siti di interesse con cadenza di 6 (sei) mesi dalla data del verbale di consegna
I’Impresa deve raggiungere gli standard qualitativi di progetto come definiti all’art. 13 per i tratti
delle linee del’EAV srl.

Gli oneri della sicurezza saranno corrisposti pro quota in funzione dell’effettivo avanzamento lavori
di cui ai sopra citati punti

ART. 33 MODALITA’ DI PAGAMENTO

I lavori saranno contabilizzati a misura come da computi metrici estimativi allegati ai progetti
mediante I’emissione di Stati di Avanzamento Lavoro per importi non inferiori ad € 150.000,00
(Euro centocinquantamila/00).

Per ogni stato di avanzamento lavori verra richiesta dalla stazione appaltante la documentazione
comprovante la regolarita contributiva , INPS, INAIL, IVA e quant’altro previsto in materia dal
Decreto Legge n. 223/2006.
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L’importo dell’appalto sara corrisposto, dopo avere accertato il conseguimento dei risultati attesi e
dello svolgimento del servizio secondo le modalita di cui all’art. 14 e 15.

Nel caso di riscontro di inadempienze o segnalazioni da parte dell’Ispettorato del lavoro o a altro
Ente di Controllo, in merito agli obblighi verso il personale dipendente, sia per quanto riguarda la
corresponsione dei salari e degli altri emolumenti, sia per quanto riguarda le assicurazioni
obbligatorie e le provvidenze in genere a favore dei lavoratori, la D.L. procedera ad informare
I’U.0O. affari legali che procedera in ossequio alla normativa vigente.

ART. 34 PAGAMENT]I

I pagamento del corrispettivo a saldo verra effettuato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data
del ricevimento delle fatture rilasciate ai sensi del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e comunque non
prima della verifica della regolarita contributiva allo Sportello Unico Previdenziale.

La committente effettuera il pagamento, dopo aver accertato il regolare prestato servizio da parte
della ditta aggiudicataria secondo le modalita di cui al precedente paragrafo.

ART. 35 DISPOSIZIONI FINALI

La ditta aggiudicataria si considera, all’atto dell’assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza dei
siti ove dovranno svolgersi i servizi oggetto del presente Capitolato. Per quanto non previsto nello
stesso, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di Legge e Regolamenti che regolano
la materia.

ART. 36 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente quaderno condizioni si rinvia a quanto

espressamente previsto dalle norme vigenti in materia, specificatamente al Libro Quarto, Titolo
Terzo, Capo Settimo del Codice Civile — Dell’ Appalto (Art. 1655 e seguenti).

22



