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1~ DEFINIZIONE E SCOPO

hY

Il presente capitolato & relativo alla manutenzione migliorativa per adeguamento
normativo ed a manutenzione predittiva per impianti di risalita (ascensori, scale mobili
e montascale) in servizio pubblico sulla rete ferroviaria di EAV S.r.l, da effettuarsi -
come da DM 23/85 — contestualmente alle Revisioni Speciali e Revisioni Generali.

Gli impianti sopra indicati sono soggetti ai controlli da parte degli organi competenti in
materia di sicurezza (USTIF) e regolaritd (Regione); solo in seguito all’approvazione
finale da parte di tali organi competenti gli impianti possono essere messi in servizio
pubblico

2 - OGGETTO

Oggetto del presente capitolato & la fornitura in opera di dispositivi ed in generale di
tutte le lavorazioni necessaric all’adeguamento normativo degli impianti di risalita, di
" ¢ui sopra. '

In allegato & riportata la consistenza di tali impianti. L’EAV si riserva di variare la
tipologia di tali impianti in funzione di eventuali esigenze che dovessero verificarsi.

Le prestazioni e la fornitura in opera su Ascensori, Scale Mobili e Montascale aziendali
sono relativi a:

v impianti di illuminazione in cabina conforme alla UNI EN 81-70 oftobre 2005 -
appendice E.6;

v' sintesi vocale di arrivo al piano ¢ in cabina per Ascensori;

v"  dispositivi per Ascensori, per la protezione dall’urto alla chiusura delle porte
“barriere a tutta altezza™;

v bottoniere di piano e di cabina con un segnale di Bip udibile in un campo compreso
trai35e65dB.;

v Automazione di n°12 scale mobili aziendali in servizio pubblico.
v" Sostituzione di n°10 catene trascinamento gradini per n°5 scale mobili;
v Sostituzione di n°10 corrimano per n°5 scale mobili;

v' kit per adeguare gli Ascensori alla Normativa UNT EN 627 ed. aprile 1997;

v kit per impeHire movimenti incontrollati degli Ascensori idraulici. Il tutto dovra
essere fatto in ottemperanza alla Normativa UNT EN 81-2 Emendamento A3;




v prove non distruttive di Revisione Generale per Ascensori, Scale Mobili e
Montascale come da piano depositato presso PUSTIF,

% prove non distruttive di Revisione Speciale per Ascensori, Scale Mobili e
Montascale come da piano depositato presso I’USTIF;

v’ piccole attivitd di ripristino come: deflettori, verniciatura di parti in metallo
ammalorate, ripresa di piccole saldature, ripristino illuminazione all’interno delle
sale macchine e dei vani ascensore e di scale mobili ecc.ecc.

v' dispositivi per rilevare I’assenza gradini, posizionati all*imbarco/sbarco della Scala
Mobile Il tutto deve essere effettuato rispettando la normativa in vigore per le
scale mobili in servizio pubblico all’atto dell’inizio delle singole attivita.
Attualmente la normativa che regola quest’attivita ¢ UNI EN 115 ed 2010,;

v lampeggiante per segnalare che il quadro di comando della Scala Mobile ¢
alimentato; ' S '

v' fomitura in opera di n°16 tubazioni di mandata olio complete di nuovi raccordi per
Ascensori Idraulici;

v fornitura di Teleruttori per 16 Ascensori e per 24 Scale Mobili;

v Certificazione per le opere Civili ( DM23/85 p 5.1.1)

v fornitura di pattini di scorrimento per n°16 Ascensori;

Tutti gli interventi devomo essere accompagnati da idonea documentazione di
omologazione, conformita collaudo, ece. come richiesto dalla normativa vigente all’atto
della consegna lavori per gli impianti ad uso pubblico.

1l lavoro dovra essere effettuato da tecnico abilitato ascensorista (D.M.1767 del
24.12.1952) e da un tecnico di 2° livello CiC PuD. Le abilitazione dovranno essere
comprovate dalla consegna delle copie dei patentini.

I lavoro si ritiene completato ¢ realizzato a regola d’arte solo in seguito
all’approvazione finale da parte degli organi competenti (USTIF ¢ REGIONE
CAMPANIA).

3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI
MANUTENZIONE MIGLIORATIVA

3.1.1 - Impianto di illuminazione in cabina - L’impianto di illuminazione in cabina
dovra essere costituito da n°2 lampade a LED e da una terza lampada di emergenza a
LED, avente autonomia di almeno 6 ore.




L’impianto dovra essere conforme alla UNI EN81-70 : ottobre 2005 - appendice E.6 e,
in particolare, dovra garantire un hivello di luminosita, uniformemente distribuita, di
almeno 100 lux alivello del pavimento (misurato a porte di cabina chiuse).

3.1.2 - Dispositivi acustici di segnalazione al piano ¢ in cabina - Ogni impianto
dovra essere realizzato per poter soddisfare, su ogni singolo Ascensore, a tutti i requisiti
richiesti ai punti 5.4.3 e 5.4.4 della UNT EN81-70 : ottobre 2005. La sintesi vocale dovra
essere udibile (secondo quanto prescritto dai cifati punti) in cabina e per ogni piano
servito. La lingua della voce che indica la posizione in cabina sara I’italiano ¢ 'inglese.
La D.L. dara indicazione per le diciture da suggerire nella sintesi.

3.1.3 - Dispositivo per la protezione chiusura porte - 11 dispositivo per la protezione
dall’urto alla chiusura delle porte, dovra essere realizzato secondo 1 punti 5.2.4 della
UNI EN81-70 ed. ottobre 2005. In particolare il dispositivo dovra essere costituito da
sensori che prevengano il contatto fisico tra I*utente e i bordi delle porte in chiusura, la
sua installazione dovra esserc realizzata in modo tale da garantire la protezione, per
un’altezza almeno compresa frai125 mm e¢1 1800 mm sopra la soglia di cabina, inoltre,
in caso di rottura, il dispositivo deve inibire il funzionamento dell’ascensore.

3.14 - Bottoniere di prenotazione dei piani e di cabina - Adeguare alla normativa
UNI EN 81/70, le bottoniere di prenotazione dei piani € di cabina, facendo in modo che
il Bip abbia un segnale udibile in un campo compreso tra i 35 e 65 dB.

3.15 - UNI EN 627 ed aprile 1997 - Adeguare gli Ascensori alla norma UNT EN
627 ed. aprile 1997, con Iistallazione di dispositivo per la registrazione e codifica degli
eventi che si verificano sull’impianto.

3.1.6 - EMENDAMENTO A3: - Fornitura in opera di un Kit per evitare 1
movimenti incontrollati degli Ascensori, il tutto dovra essere realizzato in ottemperanza
alla Normativa UNT EN 81-2 Emendamento A3.

3.1.7 Rilevatori mancanza gradini - Occorre istallare all’imbarco/sharco della
Scala Mobile 1 sensori per rilevare 1’assenza gradini, secondo quanto indicato nella
norma UNIEN 115 ed. 2010,

3.1.8 Automatismo avvio scale mobili

Lo scopo dei lavori ¢ quello di rendere le scale mobili ad azionamento automatico
mediante la fornitura di un sistema a fotocellule. I lavori consistono nell’installazione di 8
fotocellule che agiscono “ad angolo” in prossimitd degli imbocchi dei corrimani, o
direttamente sulle balaustre, e sugli zoccoli di ogni scala mobile in prossimita delle due
pedane di sbarco/imbarco.

La sollecitazione della fotocellula deve dar luogo all’avviamento della scala stessa.

Il tutto deve essere effettuato rispettando la normativa in vigore per le scale mobili
in servizio pubblico all’atto dell’inizio delle singole attivita.

Attualmente la normativa che regola quest’attivita ¢ UNI EN 115 ed 2010.




3.1.9 Lampada presenza rete

Il sistema deve essere istallato sui quadri elettrici di comando delle scale mobili e degli
ascensori, ’tmpianto si deve attivare in maniera lampeggiante a quadro aperto.

3.1.10  Modifica delle segnalazioni dei totem per scale mobili con sistema a LED

Incremento dell’ifluminazione, con lampade a led, delle segnalazioni dei TOTEM sugli
impianti imbarco/sbarco scale mobili.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

3.1.11  piccole attivita di ripristino come: deflettori, verniciatura di parti in metallo
ammalorate, ripresa di piccole saldature, ripristino illuminazione all’interno delle sale
macchine e dei vani ascensore e di scale mobili ecc. ecc.

3.1.12  Prove non_distruttive (PND) - Occorre effettuare le PND (Revisioni
Generali) per Ascensori, Scale Mobili e Montascale, e PND (Revisione Speciale) per
Ascensori e Scale Mobili.

Le PnD devono essere effettuate da un tecnico di I1° livello CiC PnD in base ai piani
depositati in USTTF.

3.1.13 - Deflettori balaustre - Occorre ripristinare i deflettori laterali all’interno
delle balaustre delle Scale Mobili secondo quanto indicato nella norma UNI EN 115 ed.
2010.

3.1.14 - Certificazione per le opere Civili, - La certificazione deve essere fatta,
secondo quanto contenuto nel DM 23/85, e sottoscritta da un Tecnico Abilitato
Ingegnere sez. A oppure sez B settore A.

3.1.15 - Fornitura In Opera Di Tubazione Mandata Olio

Sostituzione di n°16 nuove tubazione di mandata olio per gli ascensori indicati
nell’allegato computo lavori, le stesse tubazioni devono essere corredate da nuovi ed
opportuni raccordi, per permettere il collegamento delle centraline ai pistoni, la giuntura
degli stessi deve essere certificata e le matricole devono essere punzonate in modo
indelebile sulle estremita dei tubi stessi, dove dovrd essere indicata la data di
costruzione, la pressione di scoppio (250 BAR) e il codice USTIF dell’impianto.

Le tubazioni da sostituire devono essere uguali a quelle di progetto gia istallate, inoltre
si dovra integrare nella centralina 1'olio necessario, affinché sia ripristinata la totale
funzionalita dell'Ascensore.

E’ a carico della ditta la dismissione dei vecchi tubi e lo smaltimento di ogni materiale
scaturito dalle lavorazioni, incluso raccordi smontati che non risultino pit utilizzabili.

3.1.16  Sostituzione per usura di n°10 catene trascinamento gradini per n°5 scale
mobili, I"attivita deve essere effettuata a regola d’arte dalla ditta vincitrice di gara.

Le catene devono essere certificate ed uguale a quelle esistenti la Societd pud chiedere
una visita congiunta con la D.L. per una visita propedeutica prima dell’acquisto delle
catene,




Le stazioni oggetto di intervento sono:
San Giorgio Cavalli di Bronzo NS145 ¢ 146;
Marigliano NS 37 — 38 e 39

3.1.17  Sostituzione per usura di n°10 corrimano per n°5 scale mobili; le stazioni
oggetto delle attivita sono Pomigliano con le due scale mobili a servizio dell’atrio
stazione al piano mezzanino, mentre le altre tre sono presso la fermata di Marigliano. I
lavori dovranno essere fatti a regola d’arte e dovranno essere collaudati dagli enti
preposti, inoltre i corrimani dovranno essere accompagnati da certificazione CE.

Le_attivitd elencate non sono_esaustive ¢ ’EAV si riserva, a suo_insindacabile
giudizio, la possibilita di non effettuare attivitd previste nel presente capitolato e/o
eventualmente sostituirle con altre similari,

Si_ribadisce ancora una volta che le attivitd devono essere effettuate secondo la
normativa vigente all’atto dell’inizio delle singole attivita.

4 -INVENTARIO

Gli impianti oggetto dei lavori e 1 relativi interventi sono riportati nei computi allegati,
che sono parte integrante di questo Capitolato.

5 - AMBIENTE DI LAVORO

Gli ambienti dove prevalentemente dovra operare il personale abilitato sono costituiti
dai locali e le aree di pertinenza delle stazioni e fermate indicate, comprese le banchine,
i vani corsa e i locali del macchinario degli impianti.

6 — REQUISITI DELLA DITTA

La ditta dovra possedere i requisiti indicati all’art. 7 del DD 11 gennaio 2010 del
Ministero dei Trasporti. Tl personale dell’impresa impegnato nei lavori dovrd essere in
possesso delle abilitazioni in relazione al tipo impianto. Si richiede, in tal senso,
almeno:

o N° 2 tecnici in possesso di Patentino di ascensorista (art.15-c.1-D.P.R. 30.04.1999,
n°162)

o N° 1 saldatore abilitato alla saldatura meccanica secondo norma EN287/1

o N° 1 furgone attrezzato con utensileria, trapano avvitatore e tutto quanto occorrente
per la diagnostica verifica e prove come indicato al punto 7.

Contestualmente al Verbale di consegna 1’Impresa deve presentare la lista nominativa
del personale impiegato e le abilitazioni possedute.

Il personale dell’Impresa impiegato nello svolgimento delle attivita oggetto di questo
capitolato, come previsto dall’art. 26 comma 8 del D.Lvo 81/2008 e successivi
aggiornamenti “deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita e I’indicazione del datore di lavoro.

Ai fini della valutazione defla capacitd economica e finanziaria di cui al D.L.vo
18/04/2016 (n°50- art. 83- cl-lettera b) e tenuto conto della particolarita e della elevata




specializzazione delle attivita da svolgere nonché dell’ubicazione degli impianti da
revisionare estesa sull’intera rete Ferroviaria EAV, & richiesta una fatturazione, negli
ultimi tre anni ,non inferiore a 500 mila euro e per attivitd oggetto dell’appalto
“Impianti di Risalita Ascensori e Scale Mobili” non inferiori 250 mila euro.

7~ ONERI A CARICO DELLA DITTA

Sono a carico della ditta tutte le attivitd di verifica ed opere accessorie necessarie per
completare a regola d’arte 1 lavori in oggetto.

Tutte le lavorazioni dovranno essere corredate dei nuovi schemi elettrici dell’impianto e
delle certificazione secondo le norme UNI, il DM 23/85 e il DM 37/08,

E’ a carico della ditta la dismissione ¢ lo smaltimento dei vecchi tubi, dispositivi
dimessi e non piu riutilizzabili e di ogni materiale residuo delle lavorazioni.

Restano di proprieta EAV tutti i dispositivi e materiali che la stessa riterrd di poter
riutilizzare.

La Ditta deve utilizzare proprie attrezzature (utensileria) idonea per le lavorazioni
oggetto dell’appalto e strumenti (dinamometro, pesi/zavorra per 1’effettuazione delle
prove a pieno carico sugli impianti, luxometro, meger, pinza amperometrica) per
effettuare con proprio personale tutte le prove finali di collaudo che verranno chieste dai
funzionari dell’USTIF e della REGIONE finalizzati al rilascio delle autorizzazioni alla
riapertura/continuazione dell’esercizio pubblico degli impianti.

8 - RESPONSABILITA’

La ditta deve eseguire tutti gli interventi ¢ le prove sotto la propria- esclusiva
responsabilita assumendosene tutte le conseguenze nei confronti della EAV.

Al personale abilitato competono tutte le responsabilitd connesse ¢ relative
all’esecuzione delle attivita; lo stesso personale dovrd rispettare e far rispettare tutte le
norme e le disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni, I’igiene sul lavoro e
la tutela dell’ambiente,

9 - GARANZIA

La Societa deve garantire per almeno 24 mesi, dall’istallazione, sia i materiali che le
attivita le quali devono essere eseguite a perfetta regola d’arte con impieghi di materiali
di prima qualit.

10—~ RISERVATEZZA
1l personale abilitato deve;

e mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i
documenti, disegni e informazioni di cui, durante I’espletamento delle attivita, dovesse
VENIre in possesso;

*  non fare fotografie nei luoghi di tavoro, salvo esplicito benestare della BAV .




11 - PERSONALE

Il personale impegnato mnei lavori deve essere in possesso della qualifica di
ascensorista “D.P.R n°162 del 30/04/1999 art. 15 comma 1”

La ditta contestualmente al verbale di consegna lavori deve presentare la lista
nominativa con relativo UNILAYV del personale impiegato nelle lavorazioni e copia
dell’abilitazione di ascensorista.

12 - TEMPI

Le attivitd devono essere completate entro il 2019 secondo le date riportate nei prospetti
allegati n°1, n°2 e n°1A e n°2A. Eventuali variazioni saranno disposte dalla DL. La
ditta comunque dovra approvvigionare tutti i materiali in anticipo.

Ciascun impianto non dovra rimanere fuori servizio per un periodo supetiore ai 5 giorni
lavorativi.

Se dovessero sopraggiungere cause di forza maggiore che possono giustificare un
qualsiasi ritardo nello svolgimento delle operazioni concordate, le stesse devono essere
comunicate tempestivamente al’EAV.

13~ CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

La contabilizzazione dei lavori eseguiti sara effettuata ogni sei mesi. 1 pagamenti
saranno in ogni caso subordinati al rilascio dei Nulla Osta Tecnici da parte di USTIF e
REGIONE.

14 - PENALI

Per ogni giorno di fuori servizio imputabile all’appaltatore, oltre quanto riportato al
punto 9, si applicherd una penale pari all’1%. dell'ammontare netto contrattuale, e
comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione
all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

15 - DEPOSITO CAUZIONALE

11 deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti contrattuali ¢ riferito all’esatto ed integrale
adempimento da parte dell’impresa di tutte le obbligazioni contrattuali.

Il deposito deve essere versato alla EAV S.r.l. prima di dar corso al contratto e verra svincolato
solo alla scadenza dello stesso.

Il deposito deve essere in forma fideiussoria senza apposizione di un termine di validita. La
fideiussione deve poter essere escussa a semplice motivata richiesta




