Contratto n°

CIG n° 7244441DD2
CIG n° 7244431594

CONTRATTO DI APPALTO
TRA
Ente Autonomo Volturno Srl
E

L’Impresa

per l'affidamento del servizio di sfalcio e diserbo delle aree afferenti le sedi
ferroviarie, comprese le scarpate e i piazzali di stazione delle linee Eav srl
Lotto n. 1 Linee a scartamento ordinario ( ex Metrocampania NordEST ed
ex Sepsa.) Lotto n.2 Linee a scartamento ridotto (ex Circumvesuviana)

L'anno , addi del mese di in Napoli,

nella sede di EAV aL Corso Garibaldi 387, si sono costituiti:

- da una parte:
Ente Autonomo Volturno S.r.l., in seguito indicata semplicemente come
"EAV" con sede in Napoli, codice fiscale - partita lva n. 00292210630,

rappresentata da nella qualita di , domiciliato

per la carica presso la sede di EAV in Napoli,
- e dall'altra I’'lmpresa:

I’Impresa cod. fiscale-partita IVA

, nella qualita di fornitore del servizio oggetto del

presente atto, nel seguito indicata semplicemente come "Impresa”, con sede

in : Via : in persona del

, in qualita di ,

domiciliato per la carica presso la sede della stessa;

PREMESSO
- che EAV deve procedere all’affidamento in appalto del servizio di cui

sopra;



che con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. del ,

sulla G.U.R.1. 5" Serie Speciale n. del , sul sito informatico

Servizio Contratti Pubblici del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti,

nonché sul sito Internet www.eavsrl.it/gare, € stata esperita gara a

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs 50/2016;
che ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, secondo il criterio
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa € risultata aggiudicataria
I’Impresa;

TUTTO QUANTO PREMESSO
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente
narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e
stipulano quanto segue:

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L’impresa si obbliga nei confronti di EAV all’esecuzione dei seguenti servizi:
.

L'appalto é regolato oltre che dal presente atto da tutte le altre norme, patti e

condizioni riportati e richiamati nei seguenti documenti: Capitolato dei

lavori, DUVRI, Cronoprogramma , e tutti gli allegati accettati dall’Impresa

in sede di gara. | suddetti documenti sono consegnati in doppia copia

contestualmente alla firma del contratto; una delle due copie € restituita

dall’impresa controfirmata per accettazione.



ART. 2 - DURATA CONTRATTUALE

Il contratto ha validita di 36 (trentasei) mesi naturali consecutivi,

decorrenti dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna che sara
sottoscritto entro e non oltre 30 giorni n.c. dalla stipula del presente atto,
escludendo dal conteggio il mese di agosto.

ART.3 - IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE

L'importo dell'appalto, concesso sotto l'osservanza di tutte le condizioni e
norme stabilite dal presente contratto, assunto in base ai prezzi della tariffa
prezzi allegata, ammonta a presunti € .............cooeeeves (evvvnine i),
IVA esclusa, di cui € ............... (....e.enn.non) per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Tenuto conto del ribasso del

% offerto dall'lmpresa in sede di gara, I'importo complessivo

netto  dell’appalto stesso si  riduce a €

( /00), IVA esclusa, salvo le risultanze

della liquidazione finale.

Gli interventi previsti saranno compensati con le voci di cui alla Tariffa dei
prezzi accettati dall’Impresa in sede di gara.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata secondo le prescrizioni
riportate nel Capitolato dei lavori.

Con i prezzi suddetti si intende compensata, senza eccezione, ogni spesa,
ogni fornitura, ogni consumo, la prestazione del personale tecnico e della
manodopera e qualunque altra spesa accessoria per dare completamente

ultimati i servizi formanti oggetto del presente atto.

Tutte le voci di riferimento sono state calcolate facendo un analisi dei nuovi
prezzi e sono contenuti nel documento di “Elenco prezzi”. Le stesse voci
fanno riferimento ai “PREZZI INFORMATIVI DEI PRINCIPALI LAVORI
DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE DEL VERDE E DELLE



FORNITURE DI PIANTE ORNAMENTALI “edizione 2015 / 2017~
realizzati dal’ASSOVERDE (ASSOCIAZIONE ITALIANA
COSTRUTTORI DEL VERDE)".

Nel caso si rendesse necessario eseguire lavori per i quali non si trovassero i
prezzi di tariffe nell’elenco sopra citato, verranno concordati con I’Impresa
Appaltatrice i Nuovi Prezzi. Per la loro formulazione si redigera dettagliata
analisi da cui risultino le lavorazioni da eseguirsi e le forniture di
manodopera, materiali, trasporti e noli applicando i prezzi della tariffa
Assoverde edizione 2015/2017. Detti prezzi saranno maggiorati del 15% per
spese generali e del 10% per utili all’impresa. | nuovi prezzi saranno
assoggettati al ribasso d’asta.

ART. 4 — INVARIABILITA PREZZI CONTRATTUALI

PRESTAZIONI EXTRA STANDARD

L’Impresa al fine di rendere possibile I’esecuzione di interventi non previsti in
contratto nonché I’esecuzione di quelli che si rendessero necessari a seguito
di diffide, ordinanze comunali e/o prefettizie, dovra far fronte ad eventuali
“Prestazioni extra standard”. L’ importo complessivo di tali prestazioni dovra

essere contenuto entro e non oltre il 6/5 dell’importo contrattuale.

ART.5 —PENALITA’ E PROROGHE

In caso di ritardo nell’esecuzione delle attivita rispetto a quanto previsto
nell’ordine di lavoro I'impresa, ai sensi dell’art. 29 del Capitolato dei lavori
sara tenuta al pagamento di una penale, calcolata sull’importo netto del
contratto, per ogni giorno di ritardo, con l'avvertenza che, in ogni caso,
I'ammontare totale della penale non potra superare il 10% dell'importo netto
dell'appalto, salvo il diritto alla rivalsa di eventuali altri danni che dovessero

derivare a EAV e la facolta della risoluzione del contratto da parte della



stessa. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali
sono comminate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale.
Non sono previsti premi di accelerazione.

Soltanto nel caso che il termine di consegna non possa essere rispettato
dall’impresa per causa di forza maggiore, EAV potra concedere proroga.
Detta proroga dovra essere richiesta formalmente dall’impresa, prima della
scadenza dei termini di consegna, documentando i motivi che hanno
determinato il ritardo.

ART. 6 - CAUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA

A garanzia degli oneri assunti, in conformita a quanto stabilito dall’art. 103
del D.Lgs 50/201642, [I'Impresa ha versato la cauzione di euro

, mediante polizza fidejussoria n. rilasciata

dalla societa

La garanzia fideiussoria € progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103,
comma 5 del D.Lgs 50/2016. L’ammontare residuo del deposito cauzionale
sara svincolato da EAV, su richiesta dell'Impresa Appaltatrice, con
l'osservanza delle seguenti modalita: dall'importo saranno detratti gli
eventuali crediti vantati da EAV nei confronti dell'lmpresa; la somma residua
sara svincolata alla scadenza contrattuale. L'Impresa potra essere obbligata a
reintegrare la cauzione di cui EAV abbia voluto valersi, in tutto o in parte,
durante I'esecuzione del contratto.

L’impresa ha presentato, inoltre, ai sensi dell’art. 103, comma 7 D.Lgs
50/2016, assicurazione a copertura dei danni, subiti dalla stazione appaltante
e/o causati a terzi, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, mediante

polizza n. rilasciata da

ART. 7 - SUBAPPALTO

E’ vietato il subappalto delle attivita da parte dell’Impresa salvo che lo stesso



non sia espressamente autorizzato da EAV nel rispetto delle condizioni
previste dall’art.105 D.Lgs 50/2016

In questo caso I'Impresa Appaltatrice, oltre ad essere soggetta alle
prescrizioni del citato art.105, restera ugualmente, nei confronti di EAV,
responsabile dei lavori subappaltati, in solido con I'lmpresa subappaltatrice.
E’, pero, facolta di EAV di revocare, in qualsiasi momento, I’autorizzazione
gia concessa al subappalto senza che I’lmpresa Appaltatrice possa, per cio,
pretendere alcun risarcimento.

EAV, ai sensi dell’ art. 105 e con le modalita in esso fissate, provvedera a
corrispondere I’'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE IN

MATERIA DI ASSUNZIONE DI  MANO D'OPERA E

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'assunzione di mano d'opera dovra essere effettuata in ossequio alle norme
vigenti in materia.

Nelle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro vigenti anche se I'lmpresa non aderisse alle associazioni
che hanno stipulato i patti stessi.

In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni,
I'lmpresa sara avvertita per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24
ore; ove essa non provveda EAV puo pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate
con le somme dovute all'Impresa, senza pregiudizio dei sequestri che fossero
stati gia concessi, a favore di altri creditori in base alla normativa vigente.

| pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti ai lavori
firmate da due testimoni.

E' fatto obbligo all'lmpresa di esibire in visione, su richiesta di EAV, tutti i



libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente nonché le
polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'Impresa € tenuta all'adempimento di ogni obbligo inerente:

a) - allo statuto dei lavoratori;

b) - alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti di lavoro;

c) - alle previdenze in favore dei lavoratori, derivanti da contratti collettivi di
lavoro aventi per base il pagamento di contributi da parte dei datori di
lavoro;

d) - all'assunzione, in quanto dovuta, in base alle vigenti disposizioni, delle
varie categorie protette.

A garanzia di tali obblighi sara effettuata la trattenuta dello 0,50%
sullimporto netto progressivo delle attivita e se I'lmpresa trascura alcuno
degli adempimenti prescritti, provvedera EAV a carico del fondo formato
con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilita dell'Impresa.

I’Impresa, prima di dare inizio ai lavori, dovra presentare a EAV copia della
denuncia agli Enti previdenziali, inclusa Cassa Edile qualora prevista e,
conformemente a quanto previsto al comma 5 dell’art. 100 del D.Lgs
81/2008, eventuali proposte di integrazione del Piano per la sicurezza dei
lavoratori.

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I lavori saranno contabilizzati a misura come da computi metrici estimativi
allegati ai progetti mediante I’emissione di Stati di Avanzamento Lavoro per
importi non inferiori ad € 150.000,00.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento lavori a 60 gg. data fattura,
dietro benestare per avvenura prestazione da parte del direttore dei lavori. Su
detti importi verra effettuata trattenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi

di cui al precedente art. 8. Tali trattenute saranno svincolate ad ultimazione



delle attivita, dopo che sia stato rilasciato il certificato relativo alla buona
esecuzione delle opere, contestualmente al rilascio del nulla osta per lo
svincolo della somma ritenuta a garanzia e della cauzione. Detto svincolo
sara effettuato dopo due mesi dalla data del certificato di buona esecuzione.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA RELATIVI ALLA

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a EAV ed alla
Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della
notizia di inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ART. 11 — CESSIONE DEL CREDITO

Non & ammessa la cessione del credito, senza consenso scritto di EAV.
L’Impresa appaltatrice & obbligata a trasferire tale divieto di cessione di
credito ad ognuno dei sub-appaltatori, sempre salvo autorizzazione scritta di
EAV. Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, I’lmpresa
sarda ritenuta automaticamente gravemente inadempiente e EAV potra
pretendere la rescissione del presente contratto.

ART. 12 - COLLAUDO

Il collaudo delle attivita oggetto del presente contratto sara effettuato dai
tecnici incaricati da EAV. | collaudatori potranno effettuare visite di collaudo
in corso d'opera in qualunque momento. Ad ultimazione delle attivita e dopo
aver controllato i documenti di contabilita, i collaudatori emetteranno il
certificato relativo alla buona esecuzione delle opere, e, nel contempo,
rilasceranno, qualora previsto, il nulla osta per lo svincolo della somma

ritenuta a garanzia e della cauzione. Detto svincolo sara effettuato dopo due



mesi dalla data del certificato di collaudo. Fino alla effettuazione del
collaudo, che avverra entro sei mesi dalla compilazione del verbale di
ultimazione lavori, € negli obblighi dell'lmpresa di curare a sue spese la
perfetta conservazione e manutenzione dell'opera eseguita. Nel caso di difetti
0 mancanze riscontrate nei lavori all'atto delle visite di collaudo, I'lmpresa e
tenuta a eseguire i lavori di riparazione e di completamento che fossero
prescritti dai collaudatori. Non sara rilasciato il certificato di collaudo fino a
che non consti che I'lmpresa abbia completato i lavori stessi a regola d'arte. |
collaudi delle opere e la loro accettazione da parte di EAV non esonereranno
I''mpresa dalle responsabilita che alla stessa derivano per effetto del

contratto, delle leggi vigenti e, piu particolarmente, dall'art.1669 C.C.
ART. 13 -PROTOCOLLO DI LEGALITA’

L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalita, sottoscritto nell’anno 2008 dalla Regione Campania
con la Prefettura di Napoli, e che qui si intendono integralmente riportate e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Essa, pertanto, si
impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o Autorita
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilitd ovvero
offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare I’assunzione di personale o I’affidamento di
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti
di beni personali o di cantiere). Si impegna a segnalare alla Prefettura
I’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e
cio al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorita di pubblica
sicurezza, I’attivazione di ogni conseguente iniziativa. Dichiara di conoscere

e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed



automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni
interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi
di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia
stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto,
sara applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto.
La predetta penale sara applicata mediante automatica detrazione, da parte
della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute
all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. Dichiara di conoscere e di
accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata
e automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche
con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Dichiara di conoscere e di
accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata
ed automatica del contratto nonché, I’applicazione di una penale, a titolo di
liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno — nella misura del
10% del valore del contratto, qualora venga effettuata una movimentazione
finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al
Decreto — Legge n° 143/1991. Dichiara di conoscere ed accettare I’obbligo
di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro,
relativi al presente contratto attraverso un conto dedicato acceso presso un
intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario. In caso
di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, EAV applichera una

penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione
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finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente I'importo

dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 14 - RISOLUZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Salvo quanto gia stabilito nel precedente art. 5, EAV si riserva il diritto di
risolvere il presente contratto e di procedere all'esecuzione di ufficio ed alla
stipula di nuovo contratto di fornitura con altra Ditta, qualora I’lmpresa si
renda colpevole di frode o negligenza grave oppure contravvenga agli
obblighi e alle condizioni stipulate. Le maggiori spese derivanti da tale
eventualita saranno a carico dell’impresa.

ART. 15 - DISPOSIZIONI SPECIALI

Tutte le attivita contemplate nel presente contratto dovranno essere eseguite
a perfetta regola d'arte e I'lmpresa dovra attenersi alle norme d'uso e a tutte
le prescrizioni che le verranno impartite all'uopo da EAV.

Tutto il macchinario e l'attrezzatura e quanto altro occorrente alla buona
esecuzione delle attivita oggetto del contratto dovranno essere forniti
dall'lmpresa. Quest'ultima dovra pertanto provvedere ad esclusiva sua cura e
spese, alla manutenzione, alle riparazioni, al trasporto, alla custodia dei
propri macchinari ed attrezzi ed alla fornitura di tutti i materiali di consumo
nonché a quanto altro necessario per il loro impiego.

L’impresa si impegna a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta
negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali
subappaltatori e/o fornitori. L’inosservanza delle disposizioni sopra elencate,
comportera I'immediata rescissione del contratto.

ART.16- CONTROVERSIE

Le parti concordano che per ogni controversia nascente dal presente
contratto sia territorialmente compente, in via esclusiva, il foro di Napoli,

con espressa deroga a ogni e qualsiasi altro foro concorrente o alternativo
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individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c.

ART.17 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'lmpresa le spese di bollo del presente contratto, nonché
tutte quelle altre che non sono, per legge, poste a carico di EAV.

ART. 18 - IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto & esente da registrazione in quanto soggetto a regime
Iva.

ART. 19 — RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.101 Dlgs 50/2016 per tutto
cido che concerne I’esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto, e
il Dirigente dell’Unita .............. Dott. Ing. ....cvvveviennnns

ART. 20 - DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA

L’impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle
norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di EAV in
relazione al presente contratto.

L’impresa si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il
suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque
tale da non esporre EAV al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste
dal suddetto Decreto Legislativo.

L'inosservanza di tale impegno da parte dell’impresa costituira grave
inadempimento contrattuale e legittimera EAV a risolvere il presente
contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456
cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni

ART. 21 - Per tutto quanto non previsto nel presente atto le parti si

riportano a quanto stabilito in materia dalle leggi vigenti.
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., I'impresa dichiara di
accettare espressamente il contenuto degli artt. 9 (fatturazione e pagamento),
10 (tracciabilita dei flussi finanziari), 11 (cessione del credito), 13 (protocollo
di legalita), 14 (risoluzione e scioglimento del contratto), 15 (disposizioni

speciali).
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