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RELAZIONE TECNICA DI CONGRUITA DELL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

Lintervento oggetto dellincarico & conseguenza di una serie di vicissitudini tecniche,
metereologiche ed amministrative che hanno riguardato il programma di ammodernamento
della linea Circumflegrea ex SEPSA attualmente gestita dal’Ente Autonomo Volturno (EAV) a
seguito delle operazioni di fusione delle tre societa di trasporto regionale su ferro,

Circumvesuviana, SEPSA e Metrocampania Nordest in EAV, ex holding del gruppo.

L'entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. del 14/01/2008 e
linserimento della Galleria Camaldoli della ferrovia Circumflegrea nella Pianificazione di
emergenza che si sta completando per I'area flegrea, come da dichiarazione espressa con nota
prot R.C. n° 2013 0417800 del 12/062013 da parte della Direzione Protezione Civile della
Regione Campania, rendono necessaria la rivisitazione del progetto definitivo redatto da
SEPSA ed inviato alle Regione Campania con nota prot. 01035/D17.25 del 22/09/2011, per
adeguarlo alle NTC.

Andranno realizzate tutte le analisi, le elaborazioni e le verifiche necessarie ad adeguare il
progetto definitivo gia redatto alle prescrizioni dettate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni

approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture 14/01/2008.
Gli obbiettivi posti andranno perseguiti necessariamente almeno attraverso:

e la rivisitazione della relazione di calcolo con i relativi tabulati;

e la rappresentazione grafica di tutte le carpenterie e le distinte di armatura comprese
quelle non soggette a modifica a seguito dei nuovi calcoli;

« limputazione dei dati per la rielaborazione delle strutture interessate secondo la nuova
normativa in coerenza con gli elaborati preesistenti.

Sotto il profilo geotecnico andranno riviste le tipologie di fondazione ed il loro dimensionamento
a partire da quanto predisposto in precedenza perseguendo {'obiettivo della congruita con i

risultati della rielaborazione delle strutture.

Insieme alla rivisitazione delle opere civili dovra aversi cura di rivedere l'intero progetto al fine
di:

« verificare la realizzabilita delle opere tecnologiche ed impiantistiche gia previste,

s verificare la loro rispondenza alle norme vigenti,

» esplicitare il pili possibile le scelte progettuali effettuate,

e aggiornare i computi metrici estimativi ed | quadri economici.
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In congruenza con le stime economiche, computi metrici e quadri economici, facenti parte della
versione del progetto definivo da rivisitare ed aggiornare, il valore delle opere oggetto della
progettazione e pari ad € 21.758.886,78 di cui €7.612.659,46 relativi agli impianti tecnologici e
la restante parte paria € 14.146.227,32 riferiti alle opere civili ed ai costi per la sicurezza.
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Fig 1 Quadro Economico delle opere da realizzare.
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b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

Spese ed
COosTI Gradi di Compensi
Parametri s Parametri N Oneri
1D. CATEGORIE Singole ps Comples Codici prestazioni affidate <<CP>>
Opere | D'OPERA Categorie sita : Framaon x.n“_o_u.x
V'G*P*YQi | !
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> @) op M‘O_‘ S=CP*K
. S.03 : LR
OPER Qbll.17, Qbil.23, Qbll.01, QblL.OS, X
STRUTTURE 14.146.230,00 | 4,3796% 0,95 {dv= 0,4900 288.397,75 | 34.681,85
E Qbil.12, Qbli16 : T
civILI ; A7
1A.04 Qbll.17, Qbil.18, Qbl.23, Qbll.01, : : |
A2 IMPIANTI 7.612.660,00 | 4,7676% 1,30 QbiL05 b 0,3500 165.138,44 | 19.859,05

ot
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IMPIANTI - IA.04 A2

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

economico (art.24, comma 2, lettere 1), m), o}, d.P.R. 207/10)

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> |

ST Progettazione integrale e cbordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0.0500
(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )

Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24,

Qbll.23 0,0100
comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,

Gbllo1 eventuali Relazione sulla nsoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0.1600
materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera
i)y d.P.R. 207/10)
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro

Qbil.05 0,0700
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provvisionali di durata superiore a due anni.
Distinta: OPERE CIVILI

Impianti elettrici in genere, impianti di

illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi
IMPIANT! 1A.04 S ) 1,30 7.612.660,00 4,7676%
strutturati - impianti in fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo complesso

Distinta: A.2

L'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di
importo fino a € 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per
opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al
10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale
determinata per interpolazione lineare. In ragione del Costo complessivo dell’'opera paria ad €

21.758.890,00, si & determinata una percentuale forfettaria per le spese pari al 12,03%

Delle Fasi Prestazionali previste dal D.M 143/2013 nel caso in esame & da considerarsi la sola
“b.Il Progettazione Definitiva”.

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria
d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di

incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata al citato D.M. 143/2013.

STRUTTURE - S.03 OPERE CIVILI

‘ b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

1

" Codice | Descrizione singole prestazioni ST . | Par.<<@>>

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qbl.17 0,0500

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24,
Qbl1.23 0,0100
comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
Qbll.01 0,1800

materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h)d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera
i) d.P.R. 207/10)

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi Computo metrico estimativo, Quadro
Qbl1.05 0,0400
economico (art.24, comma 2, lettere ), m), o), d.P.R. 207/10)

Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300

S Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 o800
' comma 1, d.P.R. 207/10 - Norme Tecniche per le Costruzioni) '
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Per la realizzazione delle attivita di progettazione di cui trattasi si & ipotizzato che il gruppo di

lavoro comprendente tutte le professionalita necessarie all'espletamento pieno dell'incarico sia

composto da professionisti senior e junior esperti in :

¢ Progettazione e calcolo di infrastrutture.;

¢ Progettazione di opere civili e tecnologiche per sistemi di trasporto su ferro.
Il calcolo del valore economico da porre a base d'asta e stato effettuato In ottemperanza a
quanto previsto dal Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 “Regolamento recante
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di

contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria “.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal Decreto 31 ottobre
2013, n.143):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti 'opera;
parametro «Gn, relativo alla complessita della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie
componenti l'opera.

a0 o w

li compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G»
corrispondente al grado di complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla
specificita della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti I'opera e il

parametro base «P», secondo l'espressione che segue:
CP= J(VxGxQxP)
La tabella seguente riporta, secondo il dettato del DM. 143/2013:

s la categoria delle opere
s il grado di complessita G
e |l costo V per categoria
« |l valore del parametro P

s |l valore del parametro P

: - ‘ ‘ - Grado ; metri
caecone . DOIERE  tmag | B0 Famnet
- - - - @ ~Complessita | Categorie(€) Base

. Q’OPERA, , ‘ ~ Descrizione . :%<G>>' i %<V>> ~ <<p>>

Strutture o parti di kstrutture in cemento i |
armato - Verifiche strutturali relative — 0,95 ; 14.146.230,00
i

i
1
i
H

STRUTTURE S.03 | 4,3796%

Ponteggl, centinature & strutiure |

|
-

R
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COMPENSO € 207.009,47
SPESE € 54.745,26
TOTALE € 261.754,73
RIDUZIONE DEL 20% EX L 155/89 € 52.350,95
TOTALE ONORARIO € 209.403,78

Dai calcoli effettuati il valore dell’onorario determinato applicando la procedura prevista dal
D.M. del 04/04/2001 & pari a € 209.403,78 e risulta minore a quello calcolato in virtl del
D.M. 143/2013 ; per cui, in ottemperanza allo stesso DM 143/2013 art 1 comma 4, il valore
da porre a base dasta &€ da determinare in ragione di quanto previsto dal D.M. del
04/04/2001.

Per le considerazioni innanzi illustrate il valore a base d’asta & posto pari a €209.000,00

NapPOLI,
ENTE AUTONOMO VOLTURNO
U.O. INGEGNERIA ED INVESTIMENTI
L DIRIGENTE
ING. F. BORRELLO

’2&, /{‘M/Jf:\?
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Dai calcoli effettuati ne deriva

COMPENSO € 453.536,19
SPESE € 54.540,90
TOTALE € 508.077,09
RIDUZIONE DEL 20% EX L 155/89 € 101.615,42
TOTALE ONORARIO € 406.461,67

Il valore da porre a base di gara sarebbe pari a €406.461,67 al netto d’lva ed eventuali

oneri previdenziali, se non fosse per I'art 1 comma 4 del citato D.M. 143/2013 che recita:

“‘Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo
non deve determinare un imporfo a base di gara superiore a quello derivante

dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del medesimo
decreto-legge”

Pertanto si & verificato che il valore del corrispettivo appena determinato in base DM
143/20213 non fosse superiore a quello determinabile applicando le procedure previste dal

Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 (Corrispettivi per le attivita di progettazione e delle altre
attivita ai sensi dell'art. 17, comma 14 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive

modifiche ed integrazioni).

Dai calcoli effettuati applicando il Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 ne deriva

1={e] AZIONE DEFIN \/
Percentuale | Aliquota di
di tariffa applicazione
Classe e sullimporto | prestazioni
CATEGOR[E COST' Sil‘lgoie Categoria de| de“e om parzmh A"quota
D'OPERA Categorie lavori (Tabella A) | (Tabella B) Onorario base Spese Spese

STRUTTURE 14.146.230,00 Ig 4.31% 27,00% € 146.456,36 25,89% 37.917,55
IMPIANTI 7.612.660,00 Ve 2,95% 24,00% € 60.553,11 27,79% 16.827,71
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