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Capitolato tecnico per la fornitura materiali minuti per
armamento ferroviario e giunti isolantt incollati

PARTE I: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLA FORNITURA

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Definizioni

Piano di Fabbricazione e Controllo della Fornitura che sara riportato in forma abbreviata P.F.C..
Esso conterra tutto quanto necessaric al COMMITTENTE per conoscere e controllare le fasi produttive
del materiale oggetto della fornitura. Il P.F.C. dovra essere consegnato al COMMITTENTE entro 20

giorni dalla firma del Contratto;

Piano di Gestione della Fornitura, ovvero, per brevita il P.G.F., che sara tenuto in conto dal
COMMITTENTE per i controlli da attuare in fase di consegna del materiale di cui trattasi nel rispetto
delle modalita descritte nei successivi paragrafi. Il P.G.F, dovra essere consegnato al COMMITTENTE

dovranno essere consegnati entro 20 giorni dalla firma del Contratto;

Specifiche Tecniche di Fornitura, riportate in forma abbreviata come STF, contengono le
condizioni tecniche pet:

s |a fabbricazione;
e e verifiche, le prove e i controlll di collaudo;
» la fornitura.

Il COMMITTENTE, ovvero EAV S.r.l, & il gestore delle linee ferroviarie in concessione della

Campania,

Art. 2 Oggetto dell’appalto

L'oggetto dell’appalto consiste nella fornitura di materiale minuto per armamento ferroviario e
giunti isolanti incollati, per | necessari lavorl di manutenzione all'armamento delle Ferrovie in
concessione della Campania, in particolare per le linee ex SEPSA (Cumana e Circumflegrea) e ex
MetroCampania NordEst (BN-C.llo; Piedimonte-5. Maria Capua Vetere).

Di seguito si riporta I'elenco dei materiali oggetto del presente appalto:
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Capitolato tecnico per la fornitura materiali minuti per
armamento ferroviario e giunti isolanti incollati

Fornituta pet le linee ex SEPSA

Materiale minuto Q.ta
PIASTRONE DI GIUNZIONE 50 UNI EX 50 P2 250
PIASTRONE DI GIUNZIONE 60 UNI EX 60 P2 100
TAVOLETTAIN GOMMA EX PGS2 2000
TAVOLETTA IN GOMMA EX PGS3 500
TAVOLETTA IN GOMMA EX PGS4 200
GANASCE DI GIUNZIONE. 50UNL 500
GANASCE DI GIUNZIONE 60UNL 200
CHIAVARDA DI GIUNZIONE 50/60 UNI 1200
ROSETTA ELASTICA 26 (n.to 1200) 108 kg
ROSETTA ELASTICA 24d (n.ro 5600) 493 kg
CHIAVARDA. DI ANCORAGGIO 50/60 UNI CK1 3600
PIASTRINA DI STRINGIMENTO 50-60 UNI 7000
PIASTRA 50 UNI EX 50 P1 1200
PIASTRA 60 UNI EX 60 P11 200
CAVIGLIE 24m 20600
Giunti incollati isolanti Q.Ta
Giunti incollati del tipo 50E5 R260 da5m 30
Giunt incollari del tipo 60E1 R260 da 5m 10
Giuni incollati del tipo 5085 R260 da 9m 10
Giuni incollati del tipo 60E1 R260 da 9m 10
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Capitolato tecnico per la fornitura materiali minuti per
armamento ferroviario e giunti isolanti incollati

Fornituia per le linee EX MCNE (BENEVENTO+ALIFANA)
Materiale minuto Q.th
PIASTRONE DI GIUNZIONE 50 UNI EX 50 P2 150
TAVOLETTA IN GOMMA EX P(GS2 2000
TAVOLETTA IN GOMMA EX PGS3 3000
GANASCE DI GIUNZIONE 50UNI 300
CHIAVARDA DI GIUNZIONE 50/60 UNI 2200
ROSETTA ELASTICA 26 (n.ro 2200) 198 kg
ROSETTA ELASTICA 24d (n.ro 6400) 563 kg
CHIAVARDA DI ANCORAGGIO 50/60 UNIL CK1 6400
PTASTRINA DI STRINGIMENTO 53-60 UNI 3000
PTASTRA 50 UNI EX 50 P1 2100
CAVIGLIE 22m 2000
CAVIGLIE 24m 2500
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Capitolato tecnico per la fornitura materiali minuti per
armamento ferroviario e giunti isolanti incollati

Art. 3 Ammaontare dell’appalto

L'importo a base di gara per la fornitura di cui all'art. 2 ammonta a euro € 224.018,00 oltre IVA.

Si intendono compresi nel prezzo gli oneri relativi al trasporto del materiale presso i depositi indicati

dal COMMITI'ENTE, anche in caso di consegne parziali. E parimenti compreso nel prezzo:

+ il corrispettivo per il deposito fiduciario del materiale per 12 mesi da calcolarsi dalla data in cui
il materiale di cui trattasi & stato ultimato, collaudato e accantonato nel magazzino del Fornitore
con le modalita stabilite nei paragrafi successivi,

+ il corrispettivo per il trasporto, nei depositi indicati dal COMMITTENTE (EAV srl), restando a

carico del COMMITTENTE gli oneri per lo scarico e 'accatastamento.

Nel suddetto importo si intendono compresi e compensat! tutti gli oneri per consegnare il materiale
minuto di cui trattasi in conformita alle prescrizioni tecniche e alle condizioni previste per l'esecuzione
della fornitura, ivi compresi tutti gli oneri generali e particolari previsti negli atti di gara, nelle
specifiche tecniche di fornitura e del successive contratto.

Il prezzo & riferito alla fornitura interamente finita e completa in ogni sua parte, eseguita a perfetta
regola d'arte, in rispondenza allo scopo cui le forniture stesse sono destinate, nel rispetto delle norme
vigenti, di tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza di igiene e sanitarie in vigore, comprese spese di

trasporto e ogni altro onere,

Art. 4 Identificazione e recapiti del Fornitore N , , S
Il Fornitore deve indicare il proprio domicilio, cui si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto. Il Fornitore dovra inolire comunicare i numeri di telefono e fax e ghi indirizzi mail utili per
ogni comunicazione da parte del COMMITTENTE.

Il Fornitore deve essere dotato del P.F.C. e del P.G.F. di cui allart. 1.

Art. 5 Il Direttore dell’Esecuzione della fornitura

Il COMMITTENTE controllerd, ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010, I'andamento della fornitura con

I'ausilio de! Direttore dell’Esecuzione ,ing. M. Parlato o suo delegato, che provvedera principalmente al

coordinamento, direzione e controllo tecnico e contabile del contratto.

Al Direttore dell’Esecuzione sono attribuite tutte le prerogative di cui al Codice degli appalti e al D.P.R.

n. 207/2010.

Nello svolgimento del suo incarico il Direttore dell’Esecuzione, a titolo esemplificativo, potra:

« fornire istruzioni e direttive per l'esecuzione del controllo tecnico e contabile dell'esecuzione del
contratto;

o assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore.
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Capitolato tecnico per la fornitura materiali minuti per
armamento ferroviario e giunti isolanti incollati

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto

L'appalto sara concesso sotto I'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite dal successivo
contratto, nonché nei sottoelencati documenti che sono parte integrante del contratto ai sensi dell’art.

279 comma 1 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti”:
a) Capitolato tecnico;

b)  Specifiche tecniche di fornitura e controllo (vedi successivo art 27),

Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati.

Il Fornitore, sotfo la propria esclusiva responsabilita, deve ottemperare a tutte le disposizioni
legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorita, ivi comprese,
a titolo esemplificativo & non esaustivo, quelle in tema di accettazione dei materiali, di contratti di
lavoro, di sicurezza e di igiene del lavorg, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi
norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.

Il Fornitore deve certificare di aver fornito negli ultimi tre anni il materiale di cui al presente capitolato.
Il Contratto & altresi disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regelamentari, dal codice civile e

dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.

Art. 8 Requisiti dei materiali da fornire

I materiali oggetto della fornitura devono presentare caratteristiche idonee e corrispondere ai requisiti
ed ai livelli prestazionali (ivi compresi, eventualmente, quelli relativi alle attivita di consegna e
assistenza fino al termine della consegna) stabiliti dal presente capitolato e nelle STF. In particolare i
materiali verranno forniti riportando le specifiche delle operazioni di trasformazione che il fornitore
trovera nelle specifiche allegate e relative ad ogni companente richiesto.

la lavorazione e l'assemblaggio dei pezzi componenti i diversi materiali minuti dovra eseguirsi
esclusivamente con macchine utensili assicurando piani lisci e non sfaccettati.

Il profilo del prodotto deve essere privo di strati di ossido, cricche, cretti, soffiature, inclusioni, scaglie,
paglie, ritiri, bave, mancanze di materiale, deformazioni, bruciature, ripiegature e qualsiasi altro difetto
che possa essere causa di inconveniente nellimpiego.

Il prodotto ottenuto mediante saldatura deve essere realizzate in accordo alle norme UNI EN dedicate.
Il materiale all'atto della spedizione deve essere dotato:

» della marca del prodotto;

» del nominativo o la sigla della ditta produttrice;
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Capitolato tecnico per la fornitura materiali minuti per
armamento ferroviario e giunti isolanti incollati

EAY,

» delle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione,
ovvero compreso tutte le informazioni di dettaglio che designano il singolo materiale minuto come

dettagliato nel successivo “art. 17 Esecuzione def controllo e designazione del prodotto”.

Le rotaie costituenti i giunti devono essere state prodotte in un periodo non precedente a giugno
2012.

La marcatura pud assere eseguita sia per punzonatura che in rilievo.

La marcatura dovra essere eseguita nella posizione cosi come indicato dalle norme UNI di riferimento
riportate nelle specifiche tecniche.

I caratteri della marcatura devono avere le dimensioni come Indicate nella norma UNI di riferimento,
come esplicato nella specifica tecnica di riferimento di ognuno dei materiali minuti, come elencanti
all'art. 2.

Inoltre, i prodotti oggetto della fornitura debbono, corrispondere al requisiti che, benché non
espressamente definiti contrattualmente, siano, comunque, necessari perché i prodotti oggetto della
fornitura siano funzionanti e idenei allo specifico usa al quale sono destinati.

I materiali oggetto della fornitura devono essere conformi alle normative vigenti in materia di
produzione e fornitura di organi minuti per armamento ferroviario.

Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore & tenuto a garantire che i
materiali forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite in contratto, e
alle prescrizioni tecniche che li rendano inidonei ali’'uso cui sono destinati, ovvero che ne diminuiscano

in modo apprezzabile il valore.

Art. 9 Variazioni

Nessuna variazione all'oggetto della fornitura pud essere introdotta ad iniziativa del Fornitore senza il
preventivo ordine scritto del Direttore dell'Esecuzione e senza che la stessa sia stata preventivamente
approvata dal COMMITTENTE. Le modifiche che non siano state preventivamente autorizzate non
danno titolo a compensi, indennizzi e rimborsi di sorta e, ove il Responsabile dell’esecuzione del
Contratto lo giudichi opportuno, comportano a carico del Fomitore la rimessa in pristino della
situazione originaria preesistente, secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione, fermo restando
che, in nessun caso, il Fornitore potra vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le

modifiche non autorizzate.

Art. 10 Strumenti di misura e di controllo del Fornitore

1i Fornitore dovra avere la disponibilita dei calibri, delle sagome e di tutti gli altri strumenti di misura €
di controllo per it controllo dei materiali che costituiscono la fornitura.

Calibri e sagome del Fornitore devono essere tenuti a disposizione de COMMITTENTE anche durante il
periodo di garanzia.

Gli strumenti di controllo, misura e tutte le attrezzature per la verifica dovranno essere dotati dei
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Capitolato tecnico per la fornitura materiali minuti per
armamento ferroviario e giunti isolanti incollati

EAV

certificati di taratura in corso di validita, rilasciati dagli enti competent!.

Gli strumenti di controllo, misura e tutte le attrezzature per la verifica dovranno essere dotati dei
certificati di taratura in corso di validita, rilasciati dagli enti competenti.

Al fini del presente articolo, il Fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate, idonee
a tenere sotto controllo, tarare e manutenere le apparecchiature per prova, misurazione e controllo
(compreso eventualmente il software di prova) da esso fornito e utilizzate allo scopo di dimostrare la
conformita del prodotto ai requisiti specificati. Le apparecchiature per prova, misurazione e controllo
devono essere utilizzate secondo modalita tali da assicurare che [a loro eventuale incertezza di misura

sia conasciuta e compatibile con le esigenze di misurazione richieste.

Art. 11 Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore

Il COMMITTENTE ¢ in facolta di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo |a corretta
osservanza, da parte del Fornitore ovvero del subappaltatori 0 subcontraenti in genere, di tutte le
prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attivitd necessarie per
I'esecuzione del contratto. I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esarcitate,

tra l'altro, mediante:

s l'esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici;
» la partecipazione a prove e verifiche;
+ la partecipazione alle prove di controllo;

+ |e verifiche ispettive.

Il prodotto deve essere realizzato nelle qualita di acciaio indicate nelle specifiche a seconda del
prodotto stesso e del processo produttivo.
Tutte le saldature devono essere sottoposte al controllo can liquidi penetranti o magnetoscopico, al

fine di verificare l'assenza di difettosita; 'esito del controllo deve essere registrato.

I materiali devona essere forniti opportunamente trattati con prodotti protettivi contro l'ossidazione
secondo le indicazioni delle specifiche allegate.

A tal fine, il COMMITTENTE, mediante propri incaricati, & in facolta di accedere in ogni momento agli
stabilimenti del Fornitore, dei subappaltatori o subcontraenti in genere, al fine di seguire le lavorazioni
inerenti alle fasi di produzioni e di allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute
necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali e alia bonta
delle lavorazioni, nel rispetto del Piano di Fabbricazione e Controllo della Fornitura (P.F.C.).

In base alla documentazione di pianificazione della qualita presentata dal Fornitore, il COMMITTENTE
individua le attivita al cui svolgimento intende presenziare. Il Fornitore, in ogni caso, e tenuto ad
informare il COMMITTENTE dell'inizio delle attivita di produzione, con un preavviso stabilito in
Contratto, ma mai inferiore a 10gg (dieci giorni). Le attivitd delle fasi indicate come notificanti

dovranno essere eseguite alla presenza del COMMITTENTE; quest’uliimo, ove non intenda
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EAV.

presenziare, dovra rendere per iscritto una esplicita rinuncia, fatta salva una diversa previsione
contrattuale,

Il COMMITTENTE si riserva, inoltre, la facolta di controllare in qualunque momento Iidoneita delle
procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal Fornitore, dai suoi subappaltatori o
subcontraenti in genere, per assicurare e attestare la qualita del prodotto.

In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell’esclusivo interesse del
COMMITTENTE, sollevano il Fornitore dalle respensabilita circa i requisiti dei materiall.

Durante lo svolgimento delle operazioni di verifica di cui al presente articolo, il Fornitore & in facolta di
sospendere di propria iniziativa le lavorazionl in attesa di conoscere l'esito delle verifiche ovvero di
continuare ininterrottamente l'esecuzione del Contratto, fermo restando, in ogni case, ['obbligo di
uniformars! al risultati delle verifiche stesse ed il rispetto dei termini di esecuzione contrattualmente
pravisti.

Il Fornitore, i subappaltatori e | subcontraenti in genere sone tenuti a mettere a disposizione del
personale incaricato dal COMMITTENTE tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativi
alle lavorazioni in corso e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nello

stabilimento, ai fini delle verifiche di cui al presente articolo.

Art. 12Spese relative alle verifiche e prove
Sonc a carico del Fornitore tutte le spese, comprese quelle di trasporto, per le verifiche ovunque
eseguite, cosi come 1 materiali occorrenti per le prove distruttive, ovunque le stesse vengano

effettuate,

Art. 13Inizio e svolgimento delle lavorazioni

Il Fornitore & tenuto a dare esecuzione alle prescrizioni contrattuali in conformitd ai programmi
temporali delle attivita descritte nel Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.) e nelle altre sezioni del
Piano di Fabbricazione e Controllo, ogni eventuale modifica dovra essere tempestivamente comunicata
al COMMITTENTE e da questi approvata.

Qualora, durante la fase di allestimento della fornitura, sopraggiungano impreviste difficolta tali da
determinare interruzioni o ritardi, il Fornitore & tenuto a darne immediata comunicazione al
COMMITTENTE.

Nel PFC il fornitore dovra definire le modalita con le quali, nel corso della produzione, verranno
effettuati i controlli visivi e dimensionali, per verificare la rispondenza ai requisiti del prodotto come

esplicato nelle corrispondent] specifiche.

Art. 14 Verifiche
Il Fornitore esegue tutte le verifiche che siano state previste nel Piane di Fabbricazione e Controllo
durante le lavorazioni, presso i suoi o altri stabilimenti, ovvero presso i laboratori di prova.

Il COMMITTENTE, cvvero suoi funzionari incaricati, possonoc eseguire direttamente alcune verifiche. TI
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Capitolato tecnico per la fornitura materiali minuti per
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EAY,

Fornitore ha facolta di assistere alle verifiche svolte dal COMMITTENTE e previa richiesta, anche
verbale, ha facolta di essere informato, per iscritto, del risultato delle verifiche eseguite. Il Fornitore,
qualora ritenga che i risultati delle verifiche eseguite in sua assenza non siano realmente
corrispondenti alle effettive caratteristiche del materiali verificati, pud richiedere che le operazioni di
verifica vengano ripetute in sua presenza. In tale ipotesi, le nuove verifiche hanno luogo a spese del

Fornitore, anche se eseguite in laboratori diversi dai suoi, salvo che i risultati siano a suo favore.

Art. 15 Gestione “"Non Conformita”

Il Fornitore deve assicurare che 1 prodotti utilizzati per la realizzazione dei materiali oggetto della
fornitura, qualora risultino non conformi ai requisiti di fahbricazione, siano identificati e tenuti sotto
controllo per evitare la loro involontaria utilizzazione., Una procedura documentata (procedura di
gestione delle *Non Conformita”) deve:

) indicare criteri @ modalita in base ai quali il Fornitore provvede a rilevare, esaminare e risolvere

le *Non Conformita”.

Nell'ipotesi in cui una “Non Conformitd” sia rilevata dal personale del COMMITTENTE, il Fornitore &
tenuto ad aprire la procedura di gestione della "Non Conformita”, restando impregiudicato it diritto
dello stesso ad indicare gli eventuali motivi di disaccordo con il personale del COMMITTENTE.

Tutti i rapporti sulle "Non Conformita” relativi all'esecuzione del Contratto devono essere conservati a

cura del Fornitore e messi, previa richiesta, a disposizione del COMMITTENTE.

Art. 16 Controlli finali eseguito dal COMMITTENTE

Le operazioni di controllo saranno effettuate presso [o stabilimento o i magazzini del Fornitore.

I controlli finali possono essere eseguite anche presso eventuali subappaltatori o subcontraenti.

Per le operazioni di controllo che avranno luogo presso lo stabilimento del Fornitore, questi deve
chiederne per iscritto 'esecuzione al COMMITTENTE. La richiesta, corredata di tutti gli elementi per
individuare il materiale e la relativa ubicazione, deve giungere al COMMITTENTE almeno 10gg (10
giorni) prima della data di approntamento al controllo del materiale.

Per i materiali da controllare presso lo stabilimento del subfornitore o subcontraente in genere, la
relativa richiesta deve essere avanzata da quest’ultimo per il tramite del Fornitore, secondo le stesse
prescrizioni di cui al punto precedente.

Tutte le conseguenze dovute all’eventuale mancato recapito della richiesta di effettuazione dei
controlli finali fanno carico al Fornitore.

I materiali presentati al controllo finale non possono essere pill sostituiti né scambiati e devono essere
raggruppati in modo da essere bene individuati.

I materiali vanno presentati al controllc in unica soluzione nel rispetto dei modi e dei termini
contrattuali; eventuali collaudi per parte della fornitura sono possibili nella scla ipotesi in cui vengano
espressamente richiesti dat COMMITTENTE.

La procedura di controllo comungue segue le prescrizioni delle Specifiche tecniche allegate (vedi

CTP-MATERIALI PER
ARMAMENTO FERROVIARIO REV.: 00/MARZO 2014 Pagina 10di 17
MANI - CMA




Capitolato tecnico per la fornitura materiali minuti per
armamento ferroviario e giunti isolanti incollati

EAV

elenco allegato S.T.F. Art.27).

Art. 17 Esecuzione del controllo e designazione- del prodotto
Salva diversa pattuizione contrattuale, il Direttore dell’Esecuzione da inizio alle operazioni di controllo
entro 15gg {quindici giorni) dalla data di approntamento ovvero, nel caso in cui la richiesta di
controllo non sia pervenuta entro il termine di 10ag (dieci giorni), entro 20gg (venti giorni)
successivi a quello in cui la richiesta sla pervenuta.
Salva diversa previsione contrattuale, si applicano ai controlli le norme vigenti per la fornitura dei
materiali minuti previsti nel presente capitolato, ovvero quanto contenuto nelle specifiche tecniche di
dettaglio allegate. Per lo svolgimento delle operazioni di contrallo, il Fornitore deve sottoporre al
personale incaricato dal COMMITTENTE tutto il materiale per il quale il controllo & stato richiesto,
restando inteso, che gli effetti di ogni operazione di controllo restano imitati al materiale sottoposto al
controllo,
1l controllo sara svolto come di seguito specificato:

» controllo dell’aspetto superficiale e presenza della marcatura;

» verifica della protezione applicata sul prodotto;

> controllo dimensionale per la verifica delle caratteristiche geometriche del

prodotto.

Delle operazioni di controllo sara redatto un processo di verbale che, oltre ad una sintetica descrizione
dell’'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi della fornitura, deve contenere le

seguenti indicazioni:

s nomina/indicazione del soggetto incaricato dal COMMITTENTE per il controllo;
s | giorni delle operazioni di controilo;

« operazioni di controllo eseguite;

« rilievi eseguiti dal/dai soggetto/i incaricato/i delle prove di controllo;

+ |e singole operazioni e le verifiche compiute;

« il numero dei rilievi/verifiche effettuati e i risultati ottenuti.

In particolare, nel processo di verbale sono descritti i rilievi eseguiti dal soggetto incaricato del
controllo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati
ottenuti,

Le misure controllo possono essere eseguite con sagome e calibri idonei alle misurazioni richieste.

Gli strumenti devono essere tarati e tenuti regolarmente sotto controllo.

Il controllo di ciascun pezzo & considerato positivo se tutte le misure effettuate rientrano nelle

prescrizioni delle relative specifiche del prodotto.
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La marcatura dei materiall minutl quali, caviglie marca 24m, piastrine di stringimento marca
50-60UNI, piastre e piastroni marca 50-60UNI e ganasce marca 50-60UNI per armamento
ferroviario, , dovra essere effettuata indicando:

% il nome o sigla del produttore;

» la marca del singolo materiale minuto;

» le ultime due cifre dell’anna di fabbricazione.
In particolare, oltre a quanto sopra elencato:
. fa marcatura deile piastre e i piastroni marca 50-60UNI, deve contenere anche il simbolo del
senso di posa (se previste);
) la marcatura del dado delle chiavarde 50-60UNT, dovra riportare la classe del dado.
La designazione della rosetta dovra essere effettuata imprimendo il marchio o la sigla del
produttore e le ultime due cifre dell’anno di fabbricazione nel punto indicato dalla specifica
tecnica L.CM.13/1IM6
l.a marcatura delle piastre di gomma dovra essere effettuata imprimendo su una delle due facce,
in rilievo, la sigla del fabbricante, la marca del materiale e le ultime due cifre dell’anno di
fabbricazione. Esse, inoltre dovranno portare un contrassegno indelebile, di colore rosso,
applicato alla prima vulcanizzazione e costituito da una striscia lunga quanto la piastra e
larga circa 5mm (vedi specifica L.CM.13/II S 16).
Per i casi in cui si necessita di effettuare un campionamento del materiale da collaudare, il
collaudatore dovra fare riferimento a quanto previsto nel “PIANO SEQUENZIALE DI
CAMPIONAMENTO” previsto nella STF del prodotto.
Per qualunque altra verifica, controllo e collaudo che il committente vorra eseguire si fara riferimento

a quanto previsto nelle STF allegate.

Art. 18 Esiti del controllo

In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, i materiali oggetto della fornitura possono
risultare accettabili, irricevibili ovvero rilavorabili. Sui materiali collaudati con esito positivo e, dunque,
valutati come accettabili, viene apposta un contrassegno di collaudo, come di seguito descritto:

. nel caso di rosette elastiche, il collaudatore provvede ad apporre il contrassegno di collaudo
con il punzone metallico sul piombo di sigilio della legatura di ciascun rotolo laminato o di ciascun
sacchetto di prodotto finito;

. nel caso delle piastre di gomma sottorotaia, il collaudatore deve provvedere ad apporre il
contrassegno di collaudo, con timbro sui pacchi imballati in modo da interessare il nastro e il materiale
dellinvolucro;

. nel caso dei giunti incollati isolanti dovranno essere contrassegnati dal collaudatore con
punzone a colpo da applicare nella steccatura della suola della rotala per rilevarne la data di collaudo
e la sigla del produttore;

. nel caso delle ganasce, delle piastrine, delle caviglie, delle chiavarde, delle piastre e
piastroni l'esito positivo del collaudo sara comprovato dagli estremi della DOCUMENTAZIONE DI
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CONTROLLO, ovverc dei risultati delle prove eseguite sul prodotto oggetto della spedizione, indicati
sul cartellino di identificazione dei prodotti imballati secondo le specifiche per lnvio al Committente.

I prodotti che giungeranno al COMMITTENTE sprovvisti dl tale contrassegno saranno considerati come
non collaudati, pertanto non ricevibili e rispediti al fornitore a suo carico & spese.

L'avvenuto controllo dei materiali ai sensi del presente comma non comporta il trasferimento in
proprieta al COMMITTENTE se non quando essi siano stati anche consegnatl ed accettatl. Restano
fermi i diritti del COMMITTENTE sulle cose dallo stesso consegnate al Fornitore.

Il Fornitore & tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilita e senza aver diritto ad alcun
compenso, | materiali collaudati prima della loro consegna al COMMITTENTE e non pud, in nessun
caso e per nessuna ragione, utilizzarli per I'esecuzione di contratti di fornitura diversi da quello per il
quale detti materiali sono stati prodotti.

Scno considerati irricevibili i materiali che, in esito alle operazioni di controllo, risultino difettosi o0 non
rispondenti alle condizioni del Contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni.

In egni caso, qualora i materiali dovessero risultare rifiutati (ovvero collaudati con esito negativo) il
Fornitore € tenuto a fornire nuovo materiale a sostituziene di quello rifiutato.

L'occultamento di vizi o difetti di qualunque genere ed entita da facolta al COMMITTENTE di rifiutare
I'intera partita del materiale sottoposto al controllo.

Il Fornitore non pud sollevare eccezioni al risultato delle prove di controllo e non pud, a nessun titolo,
invocare l'esito positivo di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite.

I materiali presentati al collaudo non possono essere sostituiti né totalmente né in parte, né possono
essere scambiati da lotto a lotto.

In ogni caso, il Fornitore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dal

COMMITTENTE senza sospendere o ritardare il regolare svolgimente della farnitura.

Art. 19 Spese di controlle
Per le spese relative ai collaudi eseguiti dal COMMITTENTE, sono tutte a carico del Fornitore, escluse
quelle relative agli incaricati del COMMITTENTE.

Art. 20 Trattamento antinfortunistico

Nel caso di controllo eseguito presse Fornitori o subfornitori, ovvero subcontraenti in genere, si
applica, per il trattamento antinfortunistico del personale del COMMITTENTE, tutto quanto previsto
dall'art. 26 del testo unico della Sicurezza (D.lgs 81/08 e s.m.i.).

Art. 21 Termini per la consegna della fornitura
Tutte le forniture comprese nell'appalto dovranno essere completamente ultimate entro il termine di
4mesi (120gg naturali consecutivi} decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

1l Fornitore si obbliga alla rigorosa ottemperanza dei tempi di consegna.
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All'esito favorevole del controllo definitivo di tutto il materiale il COMMITTENTE & in facolta di lasciare
il materiale collaudato in deposito fiduciario gratuito presso il Fornitore fino ad un massimo di 12
(dodici) mesi. Il Fornitore & tenuto alla consegna del materfale collaudato con esito favorevole, senza
che, per i primi 12 (dodici} mesi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ovvero spese di
immagazzinaggio e trasporto che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
Pertanto all’atto della consegna verra redatto apposito verbale, sottoscritto dal cellaudatori del
COMMITTENTE e da un rappresentante del Fornitore, per determinare il passaggio di proprieta del
materiale ferroviario al COMMITTENTE ed il deposito fiduciario presso il Fornitore stesso. Tuttavia
I'avvenuto passaggio della proprieta non libera il Fornitore dagli adempimenti relativi alla consegna
della fornitura né dagli obblighi derivanti dal contratto.

I materiali lasciati in deposito fiduciario dovranno essere custoditi separatamente dai beni
appartenenti al Fornitore o a terzi e devono essere individuati per mezzo di punzonatura riportante la
dicitura “EAV srl”.

1 materiali devono essere forniti, salvo diversa prescrizione contratiuale, utilizzando come supporto di
carico pallet standard 800x12200mm per un quantitativo non superiore a 1500kg.

L'unitd pallettizzata dovra essere condizionata mediante Iapplicazione di un telo trasparente
saldamente ancorato alla pedana e opportunamente rigettato in pit ordini incrociati, 1 colli cosi
costituiti dovranno avere i carico non debordante dalla sagoma della pedana ed un impegno in altezza
non superiore a 700mm.

Su tutti gli imballi delle piastre e dei piastroni, delle ganasce, delle piastrine, delie caviglie e
delie chiavarde devono essere posti dei cartellini di identificazione contenenti almeno i seguenti dati:

Marca del prodotto;

Categoria e progressivo;

N° di pezzi;

Peso lordo;

Nome del Fornitore;

Riferimenti del lotto di fornitura (Ordine n®..., lotto n®..., data di produzione...);
Destinazione del materiale;

Anno di fabbricazione;

Estremi "Documentazione Controllo”.

Le rosette elastiche dovranno essere pallettizzate con un telo trasparente termoretratto saldamente
ancorato alla pedana. Sulla paletta dovra essere applicato un cartellino indicante:

o |a categoria;

s il progressivo;

e il n.ro del pezzi contenuti.
Le piastre in gomma dovranno essere imballati in pacchi da 100 pezzi, legati con spago e protetti a |
bordi con cartone ondulato ed avvolti in due fogli di cartone catramato e rinforzato dall'interposizione
di fili di jiuta con ordito a rombo.
Su ogni scatola sigillata con nastro adesivo deve essere applicato un cartellino indicante:

e la categoria e progressivo;
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¢ il n°di pezzi
» il nome del Fornitore;
« [riferimenti del lotto di fornitura (Ordine n®..., lotto n®..., data di produzione...);

I giunti isolanti incollati dovranno essere consegnate in pezzl scloltl con la sucla rivolta verso il
basso impilati e ogni strato separate dal precedente da tasselli di legno.
Su ogni giunto dovranno essere apposte a vernice, sul gambo e nella zona in prossimita della
giunzicne, le seguenti informazioni:

+ la sigla del produttore;

« |a data di fabbricazione del giunto;

» categoria e progressivo
Il Fornitore garantisce la buona conservazione del materiale ed assume a proprio esclusivo carico e
spesa ogni e qualsiasi rischio compreso quello derivante da caso fortuito o da forza maggiore e cio
sino al momento della loro consegna al COMMITTENTE presso i siti indicati.
La consegna avverra a cura e spese del Fornitore ed & comprensiva delle operazioni di carico e
trasporto presso i siti di seguito indicati e afferenti alle tre linee ferroviarie in oggetto:

+ Deposito di Quarto Officina Via Scarlatti, 12 — 80100 Quarto (Na), per la consegna dei
materiali ex SEPSA.

+ nei piazzall ferraviari di Tufara, S. Maria a Vico e Arpaia per la consegna dei materiali ex
METRO CAMPANIA NORD EST.

L'accesso ai depositi su menzionati sara regolato dal personale di guardiania e/o di scorta predisposti

per le manovre dal Direttore dell’Esecuzione della Fornitura nominato dal COMMITTENTE.

Il COMMITTENTE potra richiedere la consegna parziale del materiale collaudato e depositato presso i
siti del Fornitore, secondo le esigenze della prima e senza che il Fornitore possa eccepire alcunche.

Il COMMITTENTE potra richiedere la consegna del materiale in depositi diversi da quelli qui indicati a
seconda delle esigenze della stessa.

Sia in caso di consegna integrale della merce che in caso di consegne parziali, il termine e stabilito in 1
anno (365 gg naturali e consecutivi) decorrenti dal verbale di Deposito fiduciario.

In ogni caso la consegna anche parziale del materiale dovra avvenire entro 20gg (venti giorni) dalla
richiesta, via mail e/o via fax del COMMITTENTE.

Art. 22 Responsabilita del trasporto

Al fini del Contratto di fornitura, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo
rischio e pericolo del Fornitore, anche nell'ipotesi in cui quest’'ultimo, nelle operazioni di carico o di
scarico, sia assistito da personale incaricato dal COMMITTENTE.

In ogni caso, le indicazioni di qualita, quantita e peso riportate sul documento di trasporto non hanno
valore liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo le risultanze degli accertamenti effettuati al
momento dello svincolo, a norma delle condizioni che regolano il trasporto, ovvero nei luoghi di
consegna come precedentemente indicati e riportati.

In nessun caso, lo svincolo pud costituire accettazione ai fini del trasferimento della proprieta dei

materiali oggetto della fornitura, che resta subordinato alla consegna ed agli accertamenti previsti.
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Art. 23 Materiali difettosi

In relazione alla natura e all'entita dei vizi e difetti riscontrati nei materiali oggetto della fornitura, il
COMMITTENTE pud disporre la loro restituzione per la sostituzione, a cura e spese del Fornitore.
Rimane, in ogni caso, ferma la facolta per il COMMITTENTE di procedere alla risoluzione del Contratto
con gli effetti di cui all'art, 1493 del cod. civ._

Sono a carico del Fornitore tutte le spese necessarie per la sostituzione e restituzione dei materiali
difettosi, comprese quelle relative ad eventuali lavori di smontaggic € montaggio in opera ed

all'eventuale trasporto dei materiali,

Art. 24 Osservanza di leggi, regolamenti e norme
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilita, deve ottemperare a tutte le disposizioni
legislative in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavore, tutela ambientale, norme

fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione,

Art. 25 Osservanza e attuazione deile prescrizioni di sicurezza
Il Fornitore & tenuto a rispettare le prescrizioni di sicurezza impartite dal COMMITTENTE nell'ambito

dell'esecuzione del contratto, ovvero dovra ottemperare a quanto di seguito si riporta.

Prescrizioni per 'accesso e il trasporto all'area di scarico del deposito di Quarto Officina

Per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza da osservare durante la consegna del materiale presso
il Depasito di QUARTO Officina si chiarisce che le attivita si svalgeranno in un‘area che non interferisce
con le attivita del COMMITTENTE che si svolgono all'internc dell’officina e del magazzino ivi ubicati.

Si disporra, comunque, la sorveglianza:

« per l'accesso al deposito che avverrd attraverso un passaggio a Livello, manovrato a mano;

* che seqguird la fase di attraversamento del PL, accertandosi che | mezzi fornitori abbiano un'altezza
massima di 3.90 per non interferire con la linea aerea della sede ferroviaria;

e che seguird | mezzi del Fornitare fino allarea di scarico interna al deposito per Findicazione
scortata della viabilita interna del deposito.

Prescrizioni per la fornitura lungo le linee ex MCNE

In questo caso la fornitura avverra presso i depositi dei piazzali ferroviari di Tufara, S. Maria A Vico e
Arpaia.

Per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza da osservare durante la consegna del materiale presso
i piazzali di cui al precedente comma, si chiarisce che le attivitd si svolgeranno in aree che non
interferiscono con l'esercizio ferroviario.

Si disporra, comunque, la sorveglianza:

« che sorvegliera I'accesso al deposito dalla strada comunale di accesso;

« che seguira i mezzi del Fornitore fino all’area di scarico.
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Art. 26 Penali e Sanzioni

Le piastre di gomma, le rosette elastiche e i giunti isolanti incollati saranno forniti con un
periodo di garanzia di 2 anni (due anni} a partire dal 31/12 dell’anno di fabbricazione.

Le piastre e i piastroni, le ganasce, le chiavarde, le piastrine e le caviglie dovranno essere
forniti con una garanzia che si estende all'anno di produzione e ai 5 anni (cinque anni) successivi.
Tutti | materiali oggetti del presente capitolato, che entro il suddetto periodo di garanzia presentassero
difetti comunque e sicuramente imputabili al Produttore verranno a questi addebitate nel senso che il
Produttore sara tenuto a fornire al COMMITTENTE altrettanti materiali nuovi france stazione di
impiego.

Per data di accertamento del difetto, ai fini della scadenza della garanzia, vale quella della prima
segnalazicne scritta da parte del COMMITTENTE.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura nei termini stabiliti si applichera una penale
pari a 0,2% sul prezzo di ogni prodotto approntato o consegnato in ritardo, per i primi trenta giorni.
Detta penale si elevera allo 0,4% per ogni giorno successivo al trentesimo di ritardo, in ogni caso non
superiore al 10% al sensi dellart. 145 del DPR 207/2010.

Art. 27 Specifiche tecniche

Tutti i materiali, le dimensioni, le tolleranze dimensionali dovranno corrispondere alle norme UNI-EN in
vigore,

Per la fabbricazione del prodotto sara utilizzato l'acciaio del tipo indicato nelle specifiche RFI di
riferimento per il singolo materiale oggetto della fornitura.

La ditta fornitrice dovra rilasciare dettagliata dichiarazione con lintegrazione delle certificazioni inerenti
la provenienza della materia prima e di verificare la rispondenza della qualita dell’acciaio.

All'atto di ogni spedizione il fornitore deve inviare al Committente la Dichiarazione di Conformita,
corredata di tutta la documentazione di registrazione della qualita, riportante i risultati delle prove
eseguitesi prodotti oggetto della spedizione,

Il materiale dovra essere fornito, per tutto quanto non specificato nelle disposizioni del presente

capitolato, nel rispetto delle specifiche tecniche RFI dei prodotti, che si allegano:

MATERIALE SPECIFICHE
CAVIGLIE PER ARMAMENTO FERROVIARIO RFI TCARSF AR G5 Q05 D
CHIAVARDE PER ARMAMENTOQ FERROVIARIO RFI TCARSEF ARQ5C08 B
GANASCE PER ARMAMENTO FERROVIARIO RFI TCARSF AR 07 004 A
PIASTRE E PIASTRONI PER ARMAMENTO REL T CARSF AR 05 007 C
FERROVIARIO
PIASTRINE PER ARMAMENTO FERROVIARIO RFI 'TCAR SF AR G5 006 A
PIASTRE DI GOMMA SOTTOROTAIA 1.CM. 13/11.5.16
ROSETTE ELASTICHE PER ARMAMENTO LCOM13/TLM6
FERROVIARIO
NORME TECNICHE PER LA FORNITURA DI - TR0
GIUNTI ISOLANTI INCOLLATI ED. GENN. 84-
CONTROLLATO GENN. 2001
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