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1 Oggetto e Scopo

Scopo dei lavori oggetto del presente capitolato é il mantenimento in efficienza dei rotabili ALn 668 - serie
3000, attraverso l'effettuazione dei lavori previsti dal piano di Manutenzione per la Revisione Generale
della cassa, che prevede lavori sui seguenti componenti e impianti:

e (assa

e Organi impianto del combustibile e scarico

e Organi di trazione e repulsione

e Impianto del freno e pneumatico

e Impianto elettrico

e Scaldiglie elettriche cabine e bagagliaio

e Apparecchiature e organi di circolazione acqua e riscaldamento

Cosi come definiti dal § 2. Non sono oggetto dei lavori i carrelli, motori, cambi, alberi di trasmissione e
mantici,che saranno prelevati da EAV al momento dello spoglio della cassa e li riconsegnera revisionati per
il successivo montaggio a carico e spese dell'Appaltatore.

2 Descrizione dei lavori

La seguente tabella elenca e descrive i lavori a farsi, con i riferimenti dei numeri del piano di manutenzione
della ALn 668-3000.

2.1 Cassa

v" Spoglio completo della cassa, di tutti gli organi del sottocassa e di tutto l'arredamento
interno.

v' Rimozione di tutta la lamieratura esterna laterale fino al congiungimento con
I'imperiale comprese le testate, con rifacimento a nuovo delle porte di testata e di
salita del capotreno.

v' Rifacimento a nuovo, a carico dell'Appaltatore, di tutti montanti della struttura esterna
della cassa anche di quelli che non presentano particolari usure, fino al congiungimento
con l'imperiale.
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Ispezione mediante CND MT, previa sabbiatura delle zone, di tutta l'intelaiatura a
ridosso della lamiera di fiancate, longheroni, traverse di appoggio o intermedie.
Provvedere ad eventuali riparazioni o bonifiche in caso di necessita. Dovra inoltre
essere effettuato il CND MT dei perni di accoppiamento cassa/carrelli e degli altri
attacchi delle apparecchiature previste nel sottocassa e dell'imperiale per gli attacchi
degli impianti di climatizzazione.

Smontaggio di tutti i finestrini laterali, dei cristalli di testa e dei due avvolgibili del
bagagliaio. Revisione con eventuale sostituzione delle parti avariate di tutti i particolari
facenti parte dei finestrini fissi o mobili. Rimontaggio di quanto originariamente
smontato e sostituzione di tutte le guarnizioni di tenuta e di eventuali vetri danneggiati,
graffiati anche per quelli in lexan, tutto a carico dell'Appaltatore. Si precisa che qualora
siano presenti vetri in lexan gli stessi dovranno essere sostituiti con vetro originale. Si

ipotizza una sostituzione di n. 10 finestrini completi. | finestrini sostituiti dovranno
essere riconsegnati ad EAV. In caso di maggiori sostituzioni sara a carico di EAV la
fornitura e/o il riconoscimento dei costi alla ditta appaltatrice.

Sostituzione di tutta la lamiera di fiancata dal sottocassa fino al congiungimento con
I'imperiale e perimetralmente fino alle porte di testata. Si dovra impiegare lamiera
S355JOWP (UNI EN 10155), saldata con continuita e perfettamente integra senza
nessun accenno o traccia di ruggine. Applicazione sul lato interno di due mani di
disossidante epossidico e successiva applicazione di materiale fonoassorbente tipo
AQUAPLAST o similari con spessore a film secco di 3 mm, a normativa fuoco fumi.

Montaggio dei cristalli frontali con revisione dei lunotti termici incorporati. Eventuali
cristalli danneggiati saranno di fornitura EAV.

Rifacimento dell'isolamento termoacustico su pareti laterali e divisori interni, cabine
guida. Sostituzione dell'attuale lana di vetro con ISOCLEAR o similari spessore 40 mm
rispettanti la normativa vigente fuoco fumi richiamata in premessa, del tipo A 608/703.
Sostituzione dell'attuale lana di vetro del sottopavimento, con RESONAFLEX spessore
40 mm., tipo B 532/940 a specifica 306476 ESP 02. Applicazione, con fornitura in opera
a carico della ditta, nella parte inferiore del sottopavimento in COMPREXILON di guaina
fonoassorbente tipo BARIFOL spessore 5 mm.

Risanamento previa sverniciatura e sabbiatura dell'imperiale intervenendo sulle zone
corrose o intaccate dalla ruggine anche con rappezzi di lamiera. Applicazione di
adeguato trattamento protettivo di fondo e riverniciatura con polvere di alluminio.
Detto risanamento deve essere fatto anche all'interno degli alloggiamenti dei fari di
testa.
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Sostituzione completa del pavimento del rotabile. In particolare provvedere alla
rimozione di tutto il linoleum a pavimento (cabine comprese) con sostituzione in opera
dell'attuale sottopavimento in legno con pavimento realizzato in pannelli di
COMPREXILON spessore 12 mm, particolarmente resistenti all'umidita, e conformi alle
piu recenti specifiche e normativa fuoco fumi (richiamata in premessa). Predisporre una
modifica all'intero pavimento della automotrice con la possibilita di ispezione, in tutta
la lunghezza, della canalizzazione centrale dove sono posizionati i cavi elettrici.

Sostituzione del rivestimento in linoleum del pavimento, con tappeto in gomma tipo
navale specifico del settore ferroviario e rispondente alla normativa vigente
antincendio. Il rivestimento deve essere liscio nei comparti viaggiatori, a bolle nei
vestiboli, cabine di guida, predellini di accesso ai vestiboli e bagagliaio.

Ispezione dell'intelaiatura e lamiera di acciaio del sottopavimento soprattutto nella
zona perimetrale sotto ai finestrini laterali per la individuazione di quanto corroso dalla
ruggine. Sostituzione delle parti corrose con lamiera di acciaio inox di adeguato
spessore (almeno mm. 1) e profondita.

Pulizia ed eliminazione della ruggine del sottocassa. Riverniciatura antiossidante con 2
mani di vernice epossidica e nuova coibentazione delle superfici interessate con
I'applicazione di materiale fonoassorbente tipo AQUAPLASTA k131 (o similare, previo
approvazione dei tecnici EAV) leggero di spessore 3 mm. a film secco.

Trattamento con ZINCOFIX di tutti i contorni finestrini, cristalli fissi e porte esterne.

Sostituzione porte esterne a saracinesca con nuova tipologia dotata di minor impatto
sonoro.

Revisione generale delle porte articolate esterne ed interne, con sostituzione
sistematica di boccole, perni, cuscinetti, molle, guarnizione, ecc.. Controllo e revisione
di tutte le serrature interne ed esterne. Le porte esterne dovranno garantire una
perfetta tenuta all'aria ed all'acqua.

Rifacimento a nuovo delle porte di testata con sostituzione sistematica delle cerniere,
guarnizioni, perni, molle, ecc, con revisione completa delle serrature.

Sostituzione sistematica di tutte le guarnizioni in gomma dei vani vetro (finestrini,
vetrate fisse porte di testata, porte di servizio, ecc.).

Applicazione, con fornitura in opera, della pellicola di sicurezza oscurante e di sicurezza
sui vetri dei finestrini idonea all’esercizio ferroviario.
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Sostituzione con fornitura in opera sistematica delle aste e spazzole tergicristallo.

Rifacimento completo delle 4 porte centrali di accesso viaggiatori a 2 ante in alluminio
0 acciaio inox. Revisione della tiranteria di comando con installazione di elettrovalvole e
revisione dei cilindri di comando porte.

Ricostruzione dei gradini delle 4 porte centrali, pedate, alzate e corrispondenti paletti
laterali con lamiere di acciaio inox opportunamente dimensionata. Rivestimento
completo con gomma antiscivolo e costruzione dei fori di drenaggio dell'acqua con
inserimento ove necessario di tubo INOX per convogliare l'acqua allo scarico
sottocassa.

Revisione della ritirata consistente nella sostituzione delle vecchie tubazioni (carico e
scarico compresi) e serbatoio con altre in acciaio inox con sostituzione di tutti i
manicotti in gomma. Sostituzione del lavabo, cantero e rubinetto con installazione a
nuovo di tutti gli accessori. Eliminazione delle perdite di liquidi dai bordi del pavimento
con la costruzione di un catino stagno (in acciaio inox attorno a tutte le pareti e con
bordi alti 10 cm). Il bordo superiore dovra essere ricoperto dai pannelli di rivestimento
delle pareti laterali, onde evitare la possibilita di infiltrazione dei liquidi.

Controllo e messa a punto dei pannelli di rivestimento interno delle fiancate e di tutte
le porte interne con sostituzione, a carico dell'Appaltatore, di quelli rotti o rovinati.
Ripristino, ove necessario del fissaggio degli stessi al fine di eliminare fastidiose
vibrazioni.

Sostituzione, con fornitura in opera a carico della ditta, dei pannelli del cielo
eventualmente rotti nei comparti viaggiatori e nei vestiboli.

Sostituzione, con fornitura in opera, della lamieratura interna antiurto del bagagliaio
impiegando lamiera tipo mandorlata in alluminio da 5 mm. Rivestire anche le pareti
delle 2 cabine di guida per un altezza di 420 mm. circa con lamiera liscia di acciaio INOX.

Installazione, con fornitura in opera, di lamiera paraurti esterna a pavimento sulle
serrande del bagagliaio e porte cabine di guida, adoperando lamiera liscia di acciaio
INOX di idonea sezione.

Riparazione delle strutture dei 2 banchi di manovra anche al fine di eliminare le
vibrazioni dovute ad insufficiente ancoraggio degli stessi. Eventuali riparazioni delle
strutture del vano batterie, delle lamiere di rivestimento interno delle cabine,
riverniciatura esterna dei 2 banchi di manovra con vernice martellata.
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2.2

Rifacimento delle strutture dei telai danneggiati delle sedute interne dei vani viaggiatori
con adeguata riverniciatura. Rifacimento rivestimenti dei sedili viaggiatori, schienali,
sedili a ribalta e dei braccioli, nonché delle imbottiture. | materiali impiegati dovranno
essere conformi alle norme vigenti ed alle colorazioni gia in uso sul rotabile.

Pulizia lucidatura e revisione di tutte le ornamentarie esterne ed interne. Ricromatura
di quanto originariamente cromato.

Revisione, con eventuale riparazione, delle bagagliere interne e verniciatura delle
stesse nelle colorazioni gia in uso sul rotabile.

Sostituzione, con fornitura in opera, delle previste targhette di "AVVISO". Ritrascrizione
di tutte le diciture obbligatorie (secondo indicazioni EAV-RFI) nella parte esterna
dell'automotrice, a carico dell'Appaltatore.

Sostituzione in opera dei 4 fanali guardiacorpo, completi di lenti e parabole, nonché dei
proiettori centrali in testa completi (dis. FIAT 272820 e 2650631).

Rifacimento dei porta estintori delle cabine di guida.

Ripristino e verniciatura delle parti meccaniche sottocassa: serbatoi, cassoni, ecc. con
antiruggine e vernice nera poliuretanica.

Sostituzione della gomma antiscivolo di tutte le pedane esterne con materiale
rispondente alla normativa vigente.

Verniciatura generale, nel rispetto degli attuali colori, interna ed esterna
dell'automotrice con prodotti a ciclo poliuretanico previa applicazione di antiruggine e
fondo adeguato. La verniciatura esterna sara eseguita con vernice antigraffiti AG
pigmentato con i tre colori sociali (rosso RAL 300, bianco RAL 9003, blu RAL 539-12) nel
rispetto del procedimento previsto dal ciclo poliuretanico e rifacendosi alla livrea
aziendale. Per la testata ed il sottocassa: alluminio RAL 9007 e nero lucido RAL 9005.

Lavaggio e pulizia di tutto I'arredo interno: sedili, plafoniere, cabine, ecc.

Sostituzione, con fornitura in opera, dei portalampade posti sul cielo delle due cabine di
guida, nel bagagliaio e nella ritirata, di plafoniere a neon non ispezionabili dall'esterno.

Organi impianto del combustibile e organi di scarico

Verifica dello stato di conservazione degli organi di fissaggio dei serbatoi combustibile
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2.3

2.4

con sostituzione, a carico dell'Appaltatore, di quelli non idonei.

Ispezione e controllo delle tubazioni dell'impianto del combustibile e sostituzione delle
parti in gomma, a carico dell'Appaltatore, e di tratti di tubazione risultanti danneggiati.

Pulizia e lavaggio dei serbatoi gasolio fuori opera, riordino ed esecuzione della prova di
tenuta.

Controllo, verifica e revisione delle apparecchiature e organi posti nei circuiti del
gasolio. Sostituire i particolari non pit idonei. Comporre e provare al banco.

Esecuzione di prova finale di tenuta dell'intero impianto del combustibile in opera.

Sostituzione sistematica della retina filtri serbatoi del combustibile e dell’indicatore di
livello.

Coibentazione delle tubazioni degli organi di scarico.

Coibentazione, controllo e ispezione e verifica alle tubazioni del cavedio con
sostituzione in opera, a carico della ditta, dei tratti risultanti non idonei.

Riordino delle guantiere di protezione degli organi di scarico.

Sostituzione completa, con fornitura in opera, delle marmitte della stessa tipologia in
uso sul rotabile.

Organi di trazione e repulsione

Scomposizione di tutti i particolari con sgrassaggio e pulizia accurata con sostituzione
sistematica di tutte le parti in gomma presenti.

Verifica e controllo dei componenti riguardo alle condizioni di usura e ricerca dei cretti
mediante esame CND magnetoscopio del gancio di trazione. Le parti usurate dovranno
essere riportate nelle tolleranze previste.

Scomposizione in tutte le sue parti dei repulsori. Verifica dello stato di conservazione
dei principali componenti con sostituzione, in opera ed a carico della ditta, di tutte le
parti risultate non idonee.

Impianto del freno e pneumatico
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2.5

Revisione presso casa costruttrice dei rubinetti del freno e dei distributori a carico
dell'Appaltatore

Revisione al banco di tutte le apparecchiature pneumatiche non sostituite, con
sostituzione di tutti gli elementi soggetti ad usura, in gomma e/o danneggiati.

Prova idraulica dei serbatoi fuori opera.

Revisione del complesso manometri sul banco guida, provvedere alla sostituzione di
tutti i vetrini e dei manometri risultanti fuori uso.

Revisione della tromba e del fischio.

Sostituzione con fornitura in opera, nel rispetto della normativa vigente, dei mezzi
accoppiatori in gomma di testata e di collegamento cassa carrelli.

Sostituzione sistematica, a carico dell'Appaltatore, di tutte le tubazioni in ferro
(completa di raccordi e giunzioni) ed in gomma, dei filtri e flessibili inseriti nell'impianto
pneumatico.

Impianto elettrico

Rifacimento completo a nuovo dell'impianto con sostituzione in opera di tutti i rele,
secondo lo schema utilizzato per I'Aln Fiat 668 - serie e degli interruttori dei quadri di
comando e del banco.

Sostituzione con fornitura in opera di tutti i contatti delle principali apparecchiature
elettriche (manipolatore, inversore, ecc.)

Sostituzione, con fornitura in opera, di tutti i cavi secondo nuova tipologia nel rispetto
della UNI EN 45545, con materiali di consumo (occhielli, capicorda, faston, ecc) specifici
per il settore ferroviario con sistema antivibrante. Prevedere inoltre la sostituzione di
tutti i VEAM terminali di cablaggio e dei pin degli accoppiatori a 78 poli. Si precisa che
vanno sostituiti anche tutti i cavi degli impianti ausiliari della macchina
(condizionamento, riscaldamento). In particolare i cavi di potenza di collegamento del
sezionatore generale, quadri relé, morsettiere banchi e cassone batteria devono essere
sostituiti con idoneo cavo a normativa UNI EN 45545 ma con elevata flessibilita.

Provvedere alla sostituzione in opera di tutto il gruppo batteria costituito da n. 4
batterie da 6 V di 280 Ah con scarica in 10 h secondo normativa FS 340/465 oppure

superiori.




EAV.

REVISIONE GENERALE CASSA e IMPIANTI Rev.4 del
Te—— ALn 668 - 3000 08/08/2017
Capitolato Tecnico Pagina 10 di 19

2.6

2.7

Le morsettiere vanno sottoposte a prove di isolamento ed in caso di esito negativo
della prova le stesse vanno sostituite in opera a carico dell'Appaltatore.

Provvedere alla sostituzione sistematica degli inseritori generali e dei combinatori di
manovra.

Smontaggio e revisione completa dei banchi guida con sostituzione della
strumentazione fuori uso, a carico dell'Appaltatore, ed inoltre sostituzione di tutti i
commutatori e contatti usurati.

Gli attacchi elettrici dei corpi illuminanti devono essere verificati ed in caso di esito
sfavorevole devono essere sostituiti a carico della ditta.

Smontaggio, pulizia e revisione al banco di tutti i singoli componenti non sostituiti.

Revisione di tutte le elettrovalvole con sostituzione degli elementi in gomma e/o
danneggiati.

Esecuzione di prove di tensione, di isolamento e rigidita, di tutte le apparecchiature
prima di collocare il polo a massa.

Controllo, pulizia e sostituzione dei contatti, degli accoppiatori fissi e mobili di testata,
con conseguente prova di continuita e funzionamento.

Revisione e pulizia impianto di illuminazione interna con sostituzione, a carico della
ditta, dei particolari fuori uso, nonché di tutte le lampade e starter. Sostituzione delle
plafoniere danneggiate.

Scaldiglie elettriche cabina di guida e bagagliaio

Revisione accurata e completa delle scaldiglie della cabina di guida e del bagagliaio con
sostituzione, a carico della ditta, degli elementi danneggiati e/o usurati. Sostituzione
sistematica di tutti gli elementiin gomma.

In caso di esito negativo delle prove elettriche provvedere alla sostituzione in opera a
carico dell'Appaltatore.

Esecuzione prove di isolamento e continuita.

Apparecchiature e organi di circolazione acqua di raffreddamento motori termici e di
riscaldamento vettura
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v" Verifica e controllo delle tubazioni in opera con rifacimento dei tratti e supporti
risultanti usurati e con sintomi di corrosione. Decoimbentare (dove necessario) e
ricoibentare a nuovo.

v Controllo e riparazione dei convogliatori d'aria.
v' Revisione completa del bruciatore Webasto.
v" Sostituzione, con fornitura in opera, dell'elemento fluido operante.

V' Revisione al banco degli aerotermi con pulizia interna, esterna e prova idraulica delle
masse radianti.

v' | radiatori di raffreddamento acqua/motore saranno forniti da EAV per il successivo
montaggio da parte dell'Appaltatore.

2.8 Rimontaggio dei principali sottoassiemi

A carico dell'Appaltatore é il rimontaggio dei carrelli, motori, cambi, alberi di trasmissione,
radiatori, mantici e di qualsiasi altra apparecchiatura non presente nel capitolato la cui
fornitura € a carico EAV. |Inoltre, la ditta appaltatrice, dovra effettuare tutte le verifiche

funzionali previste per i componenti sopra richiamati e preliminari al collaudo dell'automotrice.

Per tutte le operazioni non specificate menzionate, dovra essere prevista la sostituzione
sistematica di guarnizioni, soffietti, calotte, protezioni e manicotti in plastica o in gomma. Per
impianti circolazione acqua utilizzare esclusivamente tubazioni al silicone idonee all'esercizio
ferroviario.

3 Beni Oggetto dei servizi di manutenzione

Le lavorazioni previste dal presente capitolato, con le modalita definite nello stesso, dovranno essere
effettuate sulla ALn 668 - 3000 - 30.

4 Localita e Ambiente di Lavoro

Le lavorazioni saranno effettuate in uno stabilimento nelle disponibilita dell’Appaltatore.

All'atto della presentazione della documentazione di gara, I'Appaltatore dovra dare evidenza di tale
disponibilita
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5 Norme diriferimento

Le prestazioni devono essere eseguite secondo:
— Piano di manutenzione vigente per i rotabili ALn 668 serie 3000 (Rev. 3 Ed. 2014).
— Norme UNIl e CEI
— Disposizioni ANSF
—  Fiche e Rapporti UIC
— Norme EN, CEN/CENELEC ed ISO
—  Circolari MCTC

— Manuale di uso e manutenzione delle ditte costruttrici dei rotabili ALn 668

— | materiali adoperati dovranno rispettare la UNI EN 45545 PARTE 1-2-3-4-5-6-7

anche se non espressamente citate, sempre che non siano in contrasto con il presente CT e la legislazione
italiana, e secondo le Specifiche FS richiamate.

Di ogni documento si dovra considerare I'ultimo aggiornamento valido al momento dell’aggiudicazione
della gara, in particolare qualora il presente Capitolato o i documenti ad esso collegati facessero
riferimento a norme (italiane, europee o internazionali) superate/aggiornate, si considerera l'ultimo
aggiornamento emesso che sara comunque comunicato ed autorizzato da EAV.

Qualora nel periodo di durata del contratto fosse emesso un aggiornamento delle norme in esame EAV lo
comunichera tempestivamente alla ditta appaltatrice dopo aver valutato I'impatto sulla commessa.

Presso I'Officina di Piedimonte Matese sono disponibili le Istruzioni Tecniche, i manuali, i piani di
manutenzione ed i riferimenti normativi necessari al corretto svolgimento delle operazioni di
manutenzione. nonché il rotabile per un sopralluogo preventivo alla formulazione dell'offerta. Sara cura di
EAV l'invio di tale documentazione preliminarmente all’inizio dei lavori.

Pertanto nessun maggior onere potra essere richiesto alla stazione appaltante per un’errata

interpretazione delle lavorazioni.

L’Appaltatore dovra eseguire le prove ed i collaudi previsti a proprie spese e mezzi utilizzando le procedure
correnti, alla presenza di rappresentanti di EAV.
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6 Inizio e Termine dei Lavori

Il termine utile massimo per lo svolgimento delle attivita previste nel presente Capitolato & individuato in
180 giorni, naturali e consecutivi, per il completamento dei lavori, a decorrere dalla data di consegna lavori,
che dovra avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto. Il prelievo del rotabile dovra

essere effettuato entro massimo 20 giorni dalla data di stipula del contratto.

7 Materiali

| materiali necessari all'effettuazione dei lavori a regola d'arte sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione
di eventuali materiali specificati nel presente capitolato a carico EAV.

| materiali e le apparecchiature da sostituire devono essere conformi alle relative disposizioni legislative e
normative vigenti in Italia, alle prescrizioni dei manuali d’'uso e manutenzione delle ditte costruttive
d’origine delle ALn 668.

I materiali forniti dall’Appaltatore, diversi rispetto a quelli gia in uso sul rotabile, dovranno essere, a giudizio
insindacabile, approvati dal Committente.

| materiali sostituiti rimarranno di proprieta della EAV e saranno resi franco magazzino presso I'Officina di
Piedimonte Matese all’atto della consegna del rotabile revisionato, ad eccezione di quelli che EAV decidera
di dismettere a cura e spese dell'Appaltatore, che dovra smaltirli nel rispetto della normativa ambientale
vigente.

8 Responsabile del Servizio

L'Appaltatore dovra individuare, prima dell'inizio delle attivita contrattuali, un proprio rappresentante,
denominato Responsabile del servizio, ed eventuali suoi sostituti, con la responsabilita, tra I'altro, di
dirigere e sovraintendere I'organizzazione e I'esecuzione dei servizi previsti in contratto.

9 Organizzazione dell'Appaltatore

Per partecipare alla gara d'appalto la Ditta dovra possedere un Sistema di Gestione delle Competenze (SGC)
e di un Albo Manutentori Abilitati certificati da un V.L.S. (Verificatore Indipendente di Sicurezza) accreditato
e presente nell’albo degli Organismi riconosciuti da ANSF.

La certificazione da parte di un V.1.S. del SGC e dell’Albo Manutentori Abilitati non é richiesta alle aziende in
possesso di certificazione IRIS il cui perimetro comprenda il SGC per le attivita oggetto dell’appalto.

13




REVISIONE GENERALE CASSA e IMPIANTI Rev.4 del
ALn 668 - 3000 08/08/2017
Capitolato Tecnico Pagina 14 di 19

Le attivita oggetto dell'appalto interessano i seguenti organi di sicurezza relativi al contesto operativo dei
rotabile oggetto dell'appalto ALn 668/307:

— Telaio e struttura cassa
— Impianti elettrici
— Impianto pneumatico e del freno
— Porte
— Organi di trazione e repulsione
Per i processi speciali, la ditta dovra rispettare le seguenti prescrizioni:

Controlli non Distruttivi: occorre dimostrare che il personale impiegato sia in possesso di certificazione
rilasciata dai Centri di Addestramento e dai Centri di Esame riconosciuti ai sensi del Capitolo A delle linee
guida ANSF 2/2012 rev. 1 del 29/05/2012 il cui elenco & pubblicato sul sito dell’ANSF.

Saldature: sono ammessi i soggetti certificati a norma della serie UNI-EN 15085 dagli organismi di
certificazione a norma delle linee guida ANSF prot. n. 02304/09 del 06/05/2009 il cui elenco & pubblicato
sul sito dell’ANSF.

10 Trasporti

Le lavorazioni dovranno essere effettuate presso stabilimento dell'Appaltatore.
Il rotabile dovra essere prelevato e riconsegnato ad EAV, a spese dell'Appaltatore.

Non essendo possibile il trasporto su gomma della ALn dalla stazione di Piedimonte Matese, EAV si rende
disponibile al trasferimento del rotabile, in una delle stazioni della linea Piedimonte-S.Angelo in Formis, a
scelta dell'Appaltatore, da indicare al momento della presentazione della documentazione di gara.

L’onore del trasferimento, da Piedimonte alla stazione individuata, sara a carico di EAV per il solo trasporto,
mentre tutti gli oneri e responsabilita del prelievo dalla stazione individuata EAV della linea Piedimonte
Matese-S.Angelo in Formis sono a carico della ditta Appaltatrice, comprensivi di eventuali lavori di
preparazione della sede oggetto del prelievo e del conseguente ripristino.

Eventuali prelievi in stazioni esterne alla linea Piedimonte-S. Angelo in Formis, individuate dalla ditta
appaltatrice, saranno a carico totale della ditta, in termini di costi (trasporto, tracce, personale, ecc.). EAV si
fara solo carico della richiesta di T.E.S. senza sostenere alcun costo.
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EAV.

11 Attrezzature e mezzi d'opera

La ditta appaltatrice dovra, inoltre, essere dotata di tutte le attrezzature ed apparecchiature necessarie per
I'esecuzione dei lavori a regola d’arte e dei collaudi, in corso d’opera, e finali.

Il personale utilizzato nelle lavorazioni, inoltre, dovra essere specializzato per le diverse attivita e avere le
certificazioni se richieste dalla vigente normativa.

Le attrezzature e gli strumenti suddetti dovranno essere certificati secondo quanto previsto dalla normativa

macchine.

12 Documentazione

Qualora venissero applicate al bene modifiche concordate con il committente, tali modifiche dovranno
essere corredate da una adeguata documentazione, che specifichi se e come tale modifica ha impatto sui
piani di manutenzione, e che comprenda disegni, specifiche e certificazioni necessarie per |'esercizio e la
manutenzione del bene modificato.

Qualora la modifica sia effettuata su Organi di Sicurezza, dovra essere effettuata una valutazione di
rilevanza e eventualmente una valutazione dei rischi, certificate da un VIS.

13 Subappalto

Non é consentito il subappalto, né il noleggio di apparecchiature che siano necessarie all'esecuzione dei
lavori oggetto del presente capitolato.

14 Piano di Riparazione e Controllo

Preliminarmente all'inizio dei lavori ed al massimo entro 15 giorni dalla stipula del contratto, la ditta
appaltatrice dovra presentare ad EAV un Piano di Riparazione e Controllo che dovra essere approvato dalla
Committente. Tale PRC deve contenere, oltre all'indicazione del numero di ordine o del contratto di
riferimento, per le operazioni definite nel § 2, i seguenti dati:
e Attivita;
e Data diinizio attivita;
e Elenco delle singole fasi operative ove per ciascuna di esse bisogna riportare i seguenti
campi:
o Codifica;
o Descrizione;
o Se ricorre, indicazione delle abilitazioni/certificazioni necessarie per lo svolgimento
dell’attivita;
o Documentazione di riferimento con indicazione della relativa revisione (Procedure,
Istruzioni Tecniche, Piani di Manutenzione, Normative, ecc);
o Attrezzature utilizzate per la singola operazione;
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o Materiali/Ricambi (in allegato al PRC andranno inseriti i certificati di conformita dei
materiali/ricambi utilizzati);
o Strumenti di misura utilizzati indicando il numero di matricola (in allegato al PRC
andranno inseriti i relativi certificati di taratura);
o Data, Nome Operatore e Firma;
o Tipologia di controllo (ove previsto) e numerosita del campione da sottoporre a
controllo;
o Modalita di intervento del committente; il committente indichera le modalita di
partecipazione alla fase secondo la seguente codifica:
= H (Hold Point): Fase delle attivita di lavorazione per la cui esecuzione &
prevista la presenza del Committente. E’ comunque facolta del committente
di rinunciare, di volta in volta, per iscritto a tale diritto.
= W (Witness Point): fase delle attivita di lavorazione che deve essere
notificata al committente con determinato preawviso. Il Committente si
riserva di partecipare o meno a tali attivita. In nessun caso vi possono essere
sospensioni di attivita quando sia stato soddisfatto il tempo minimo di
preavviso.
= R (Report Point): fase delle attivita di lavorazione che non deve essere
notificata al committente ma che deve prevedere I'emissione di un report
che dovra essere allegato al PRC stesso.

15 Lavori non previsti

Ove, a giudizio dell'Appaltatore, sorga la necessita di effettuare lavori non previsti da tale capitolato, al fine
di garantire la qualita, affidabilita e sicurezza delle lavorazioni previste, o al fine di semplificare le
lavorazioni, garantendo comunque il risultato finale, tali modifiche dovranno essere valutate dal
Committente, che potra autorizzare o meno l'esecuzione dei lavori non previsti.

16 Contabilita dei Lavori

Con preavviso pari a 5 giorni lavorativi, per i punti previsti nel piano di riparazione e controllo (spoglio, CND,
collaudi e verifiche, ecc.) dovra essere inviata comunicazione per la partecipazione dei preposti EAV
incaricati alla verifica delle attivita.

17 Collaudi

Le prove ed i collaudi dovranno essere effettuate in adeguate condizioni di prova che simulino le reali
condizioni di utilizzo dei vari impianti, nel rispetto della normativa vigente, dei
contratti/capitolati/specifiche di riferimento con particolare attenzione alle procedure evidenziate da EAV,
alla presenza di rappresentanti della EAV.
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EAV.

Le apparecchiature/strumenti adoperati dovranno essere regolarmente tarati secondo procedure
accreditate e certificate.

La ditta appaltatrice deve effettuare le prove ed i collaudi previsti a proprie spese e mezzi utilizzando
procedure correnti e condivise da EAV, che pud eventualmente richiedere I'effettuazione di prove
aggiuntive, senza ulteriore aggravio di spese. L’Appaltatore dovra eseguire le prove ed i collaudi previsti nel
Piano di Riparazione e Controllo, a proprie spese e mezzi, utilizzando le procedure correnti, alla presenza di
rappresentanti EAV.

All'atto della conclusione delle attivita sara effettuato il collaudo preliminare in cui saranno verificate tutte
le prove necessarie all'immissione in servizio del rotabile presso lo stabilimento dell'Appaltatore.

A seguito del trasferimento dell'automotrice presso il deposito EAV di Piedimonte Matese, la ditta
appaltatrice dovra rendersi disponibile all'effettuazioni delle prove di reimmissione in servizio del rotabile a
seguito della revisione generale.

18 Garanzie

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni previste dal presente capitolato vengano eseguite a regola
d'arte nel modo pil rispondente alle specificazioni e ai disegni e con I'utilizzo di mano d'opera qualificata, di
attrezzature, di materiali di apporto e di consumo esenti da difetti.

Per le attivita in oggetto & prevista una garanzia di due anni, per i lavori effettuati e per le forniture dei
materiali, a partire dalla data di reimmissione in esercizio del singolo rotabile.

Durante il periodo di garanzia I'Appaltatore ha I'obbligo di riparare o sostituire e mettere in opera senza
alcun onere per EAV e con il minimo pregiudizio per I'esercizio dei rotabili oggetto delle lavorazioni, tutto
quanto presenti difetti o che comunque non risponda a requisiti di garanzia per cause imputabili
all'Appaltatore stesso.

Ove richiesto, anziché effettuare con personale proprio gli interventi di riparazione in garanzia,
I'Appaltatore é tenuto a fornire ai tecnici EAV adeguata assistenza tecnica, mediante proprio personale
specializzato, al fine di mettere eliminare le anomalie ed i difetti che dovessero verificarsi sul rotabile.

Gli interventi della ditta avverranno tempestivamente e comunque non oltre due giorni dalla data della
segnalazione dell’avaria. Per eventuali ingiustificati ritardi nell'intervento saranno addebitati gli oneri per la
inutilizzazione del rotabile.

19 Prezzi

L'importo, posto a base di gara e soggetto a ribasso & pari ad € 220.000,00 (euro duecentoventimila/00).
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"EAV.

19.1 Fatturazione

La contabilizzazione delle attivita avverra secondo il seguente cronoprogramma di Stati di Avanzamento dei

Lavori:

— 10%: all'avvenuto completamento delle fasi di spoglio completo della automotrice;
— 15%: all'avvenuta verniciatura esterna ed interna della cassa e del montaggio del pavimento;

— 20%: all'effettuazione con esito favorevole delle prove di isolamento e rigidita di tutti i cavi elettrici da
sostituire;

— 10%: al rimontaggio di tutti gli arredi interni: sedute, bagagliere, finestrini, mancorrenti, bacheche, ecc.

— 20%: al termine del collaudo preliminare previsto presso il sito del fornitore al completamento di tutti i
lavori e prove necessarie.

— 25%: all'atto della riconsegna dell'UDT, con completamento del trasferimento, presso I'impianto EAV di
Piedimonte Matese.

Il pagamento delle fatture avverra dopo 60 giorni data fattura fine mese.

19.2 Penali

Per ogni intervento e per ogni giorno di ritardo sara comminata una penale pari al 0,3%o (zerovirgolatre per
mille) per i primi 60 giorni di ritardo e successivamente del 3%o (trepermille) sull'importo contrattuale
complessivo e fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale complessivo.

Le penali previste dal presente capitolato sono cumulabili fra loro e non potranno superare il limite del 10%
dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto, da parte del Committente, ai sensi e per gli
effetti dell’art.1456 del c.c.c. e dell’art. 117 del D.P.R. 554/2000.

In aggiunta delle penali sopra definite, saranno applicate ulteriori penali, nel caso di sforamento del
numero degli interventi in garanzia, attribuibili alle lavorazioni effettuate dall'impresa, per singolo organo
di sicurezza, rispetto ai valori previsti nel piano di monitoraggio applicato al presente capitolato.
In tali casi, per ulteriori interventi necessari in garanzia, sara attribuito alla ditta I'importo del fermo del
rotabile pari a 50,00 € di fermo/h.

20 Risoluzione del contratto

Qualsiasi controversia o rivendicazione non pud costituire giustificato motivo per la sospensione o la
riduzione dell'esecuzione del lavoro.

Sara rescisso il contratto in caso di:
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— mancato rispetto delle clausole contrattuali da parte dell'Appaltatore
— di cumulazione delle penali come definito dal § 26.2

il committente pud considerare risolto il contratto per colpa dell'Appaltatore stesso.

Inoltre , il committente pud risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore qualora quest'ultimo non
rispetti il piano di sicurezza stabilito,o il piano di monitoraggio allegato a tale capitolato, o qualora i controlli

previsti dal piano di monitoraggio abbiano esito negativo.
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